
Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes desde que as suas características não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:

Legenda:

Desenho:

PROJETO

-
ESPECIALIDADE

-
FASE

-
Nº DOCUMENTO

-
REVISÃO ESCALA

Documento:

PROJETOU DATADESENHOU VERIFICOU

Designação:

Obra:

Promotor

Projetos de Engenharia:

Revisão Data
Substitui

desenho revisão

Este desenho é propriedade do(s) seu(s) autores, pelo que não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte, sem autorização expressa. Reservados todos os direitos pela
legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).
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CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO

Reconstrução de Edifício destinado a Centro Municipal da Proteção Civil

Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes desde que as suas características não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:

Legenda:
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Este desenho é propriedade do(s) seu(s) autores, pelo que não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte, sem autorização expressa. Reservados todos os direitos pela
legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).
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Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes desde que as suas características não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:

Legenda:
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Este desenho é propriedade do(s) seu(s) autores, pelo que não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte, sem autorização expressa. Reservados todos os direitos pela
legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).
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Norte

Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes desde que as suas características não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:

Legenda:
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Revisão Data
Substitui

desenho revisão

Este desenho é propriedade do(s) seu(s) autores, pelo que não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte, sem autorização expressa. Reservados todos os direitos pela
legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).
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Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes desde que as suas características  não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:

Legenda:

Desenho:
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Documento:
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desenho revisão

Este desenho é propriedade do(s) seu(s) autores, pelo que não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte, sem autorização expressa. Reservados todos os direitos pela
legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).
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Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes desde que as suas características não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:

Legenda:
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Este desenho é propriedade do(s) seu(s) autores, pelo que não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte, sem autorização expressa. Reservados todos os direitos pela
legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).
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Reconstrução de Edifício destinado a Habitação para desalojadosCx. do ligador
amovivel

H07V-R1G35/VD25
Isolamento Verde/Amarelo

Geral do Edifício

H07V-R1G16/VD25

Q.G.E.

ELETRODO TERRA

Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes  desde que as suas características  não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:

Legenda:
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Este desenho é propriedade do(s) seu(s) autores, pelo que não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte, sem autorização expressa. Reservados todos os direitos pela
legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).
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Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes desde que as suas características não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:

Legenda:
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desenho revisão

Este desenho é propriedade do(s) seu(s) autores, pelo que não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte, sem autorização expressa. Reservados todos os direitos pela
legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).
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Reconstrução de Edifício destinado a Habitação para desalojados

Ø40
XV 2X1OMM2

AO PISO 1

P100
T00

50A PORTINHOLA

ØTubo PEAD Ø 63mm enterrado a profundidade de
0,80m até a guia do passeio para enfiamento do ramal
da rede pública de BT da E.D.P. Distribuição Energia,
S.A. proveniente das instalações existentes

Q.G.E.

Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes desde que as suas características não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:

Legenda:

Desenho:

PROJETO

- IE
ESPECIALIDADE

-
FASE

-
Nº DOCUMENTO

-
REVISÃO ESCALA

Documento:

PROJETOU DATADESENHOU VERIFICOU

Designação:

Obra:

Promotor

Projetos de Engenharia:

Revisão Data
Substitui

desenho revisão

Este desenho é propriedade do(s) seu(s) autores, pelo que não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte, sem autorização expressa. Reservados todos os direitos pela
legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).
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Q.G.E.

AO PISO 1

AO PISO 1

Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes desde que as suas características não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:

Legenda:

Desenho:

PROJETO

-
ESPECIALIDADE

-
FASE

-
Nº DOCUMENTO

-
REVISÃO ESCALA

Documento:

PROJETOU DATADESENHOU VERIFICOU

Designação:

Obra:

Promotor

Projetos de Engenharia:

Revisão Data
Substitui

desenho revisão

Este desenho é propriedade do(s) seu(s) autores, pelo que não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte, sem autorização expressa. Reservados todos os direitos pela
legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).
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Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes desde que as suas características não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:

Legenda:

Desenho:

PROJETO

- IE
ESPECIALIDADE

-
FASE

-
Nº DOCUMENTO

-
REVISÃO ESCALA

Documento:

PROJETOU DATADESENHOU VERIFICOU

Designação:

Obra:

Promotor

Projetos de Engenharia:

Revisão Data
Substitui

desenho revisão

Este desenho é propriedade do(s) seu(s) autores, pelo que não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte, sem autorização expressa. Reservados todos os direitos pela
legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).
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Reconstrução de Edifício destinado a Habitação para desalojados

DO PISO R/C 

Ø32
XV 3X6MM2

Q.P.P1

Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes desde que as suas características não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:

Legenda:

Desenho:

PROJETO

- IE
ESPECIALIDADE

-
FASE

-
Nº DOCUMENTO

-
REVISÃO ESCALA

Documento:

PROJETOU DATADESENHOU VERIFICOU

Designação:

Obra:

Promotor

Projetos de Engenharia:

Revisão Data
Substitui

desenho revisão

Este desenho é propriedade do(s) seu(s) autores, pelo que não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte, sem autorização expressa. Reservados todos os direitos pela
legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).
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Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes desde que as suas características não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:

Legenda:

Desenho:

PROJETO

-
ESPECIALIDADE

-
FASE

-
Nº DOCUMENTO

-
REVISÃO ESCALA

Documento:

PROJETOU DATADESENHOU VERIFICOU

Designação:

Obra:

Promotor

Projetos de Engenharia:

Revisão Data
Substitui

desenho revisão

Este desenho é propriedade do(s) seu(s) autores, pelo que não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte, sem autorização expressa. Reservados todos os direitos pela
legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).
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Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes desde que as suas características não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:

Legenda:

Desenho:

PROJETO

- IE
ESPECIALIDADE

-
FASE

-
Nº DOCUMENTO

-
REVISÃO ESCALA

Documento:

PROJETOU DATADESENHOU VERIFICOU

Designação:

Obra:

Promotor

Projetos de Engenharia:

Revisão Data
Substitui

desenho revisão

Este desenho é propriedade do(s) seu(s) autores, pelo que não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte, sem autorização expressa. Reservados todos os direitos pela
legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).
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Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes desde que as suas características não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:

Legenda:

Desenho:

PROJETO

-
ESPECIALIDADE

-
FASE

-
Nº DOCUMENTO

-
REVISÃO ESCALA

Documento:

PROJETOU DATADESENHOU VERIFICOU

Designação:

Obra:

Promotor

Projetos de Engenharia:

Revisão Data
Substitui

desenho revisão

Este desenho é propriedade do(s) seu(s) autores, pelo que não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte, sem autorização expressa. Reservados todos os direitos pela
legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).
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Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes desde que as suas características não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:

Legenda:

Desenho:

PROJETO

- IE
ESPECIALIDADE

-
FASE

-
Nº DOCUMENTO

-
REVISÃO ESCALA

Documento:

PROJETOU DATADESENHOU VERIFICOU

Designação:

Obra:

Promotor

Projetos de Engenharia:

Revisão Data
Substitui

desenho revisão

Este desenho é propriedade do(s) seu(s) autores, pelo que não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte, sem autorização expressa. Reservados todos os direitos pela
legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).
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Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes desde que as suas características não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:

Legenda:

Desenho:

PROJETO

- IE
ESPECIALIDADE

-
FASE

-
Nº DOCUMENTO

-
REVISÃO ESCALA

Documento:

PROJETOU DATADESENHOU VERIFICOU

Designação:

Obra:

Promotor

Projetos de Engenharia:

Revisão Data
Substitui

desenho revisão

Este desenho é propriedade do(s) seu(s) autores, pelo que não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte, sem autorização expressa. Reservados todos os direitos pela
legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).
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Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes desde que as suas características não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:

Legenda:

Desenho:

PROJETO

-
ESPECIALIDADE

-
FASE

-
Nº DOCUMENTO

-
REVISÃO ESCALA

Documento:

PROJETOU DATADESENHOU VERIFICOU

Designação:

Obra:

Promotor

Projetos de Engenharia:

Revisão Data
Substitui

desenho revisão

Este desenho é propriedade do(s) seu(s) autores, pelo que não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte, sem autorização expressa. Reservados todos os direitos pela
legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).
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Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes desde que as suas características não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:

Legenda:

Desenho:

PROJETO

- IE
ESPECIALIDADE

-
FASE

-
Nº DOCUMENTO

-
REVISÃO ESCALA

Documento:

PROJETOU DATADESENHOU VERIFICOU

Designação:

Obra:

Promotor

Projetos de Engenharia:

Revisão Data
Substitui

desenho revisão

Este desenho é propriedade do(s) seu(s) autores, pelo que não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte, sem autorização expressa. Reservados todos os direitos pela
legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).
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Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes desde que as suas características não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:

Legenda:

Desenho:

PROJETO

-
ESPECIALIDADE

-
FASE

-
Nº DOCUMENTO

-
REVISÃO ESCALA

Documento:

PROJETOU DATADESENHOU VERIFICOU

Designação:

Obra:

Promotor

Projetos de Engenharia:

Revisão Data
Substitui

desenho revisão

Este desenho é propriedade do(s) seu(s) autores, pelo que não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte, sem autorização expressa. Reservados todos os direitos pela
legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).
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Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes desde que as suas características não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:

Legenda:

Desenho:

PROJETO

-
ESPECIALIDADE

-
FASE

-
Nº DOCUMENTO

-
REVISÃO ESCALA

Documento:

PROJETOU DATADESENHOU VERIFICOU

Designação:

Obra:

Promotor

Projetos de Engenharia:

Revisão Data
Substitui

desenho revisão

Este desenho é propriedade do(s) seu(s) autores, pelo que não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte, sem autorização expressa. Reservados todos os direitos pela
legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).
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