
Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes desde que as suas características não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:

Legenda:
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legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).
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CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO

Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes desde que as suas características não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:

Legenda:
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legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).
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Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes desde que as suas características não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:
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legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).
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CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO

Norte

Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes desde que as suas características não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:
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legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).
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Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes  desde que as suas características  não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:
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Este desenho é propriedade do(s) seu(s) autores, pelo que não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte, sem autorização expressa. Reservados todos os direitos pela
legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).
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CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO

Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes desde que as suas características não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:

Legenda:

PR
O

JE
TO

 D
E 

IN
FR

AE
ST

RU
TU

RA
S 

DE
 T

EL
EC

O
M

U
N

IC
AÇ

Õ
ES

Desenho:

PROJETO

- ITED
ESPECIALIDADE

-
FASE

-
Nº DOCUMENTO

-
REVISÃO ESCALA

Documento:

PROJETOU DATADESENHOU VERIFICOU

Designação:

Obra:

Promotor

Projetos de Engenharia:

Revisão Data
Substitui

desenho revisão

Este desenho é propriedade do(s) seu(s) autores, pelo que não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte, sem autorização expressa. Reservados todos os direitos pela
legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).
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Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes desde que as suas características não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:
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Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes desde que as suas características não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:

Legenda:
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legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).
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Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes desde que as suas características não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:
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Revisão Data
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desenho revisão

Este desenho é propriedade do(s) seu(s) autores, pelo que não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte, sem autorização expressa. Reservados todos os direitos pela
legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).
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CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO

Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes desde que as suas características não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:

Legenda:
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Projetos de Engenharia:

Revisão Data
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desenho revisão

Este desenho é propriedade do(s) seu(s) autores, pelo que não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte, sem autorização expressa. Reservados todos os direitos pela
legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).
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PAT-MC-FØ40

300mA 
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ATI
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H07V-R1G16/VD25
Isolamento Verde/Vermelho

DST

H07V-U1G6/VD20
Isolamento Verde/Vermelho

PONTO LIGAÇÃO AO MASTRO DAS ANTENAS
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Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes desde que as suas características não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:
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Este desenho é propriedade do(s) seu(s) autores, pelo que não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte, sem autorização expressa. Reservados todos os direitos pela
legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).
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Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes desde que as suas características não influenciem desfavoravelmente o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:

Legenda:
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Projetos de Engenharia:
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Este desenho é propriedade do(s) seu(s) autores, pelo que não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte, sem autorização expressa. Reservados todos os direitos pela
legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).

ESP ESP

Lic.

Descrição

00 - - Projeto de Licenciamento

07

REDE DE TUBAGEM

1:10000

Nordesbuild

Engenharia, Lda.

ESP 5/10/2019

05-10-2019

Rua da Praça -  Vimioso

CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO

ITED2019_6

Reconstrução de Edifício destinado a Alojamento de desalojados em situação de catástrofe

CVM

Ø20

Ø25
Ø25

Ø40

ES

Ø25

3XØ25
Ø25

Ø25
Ø25

o 
té

cn
ic

o



CVM

Ø20

Ø25
Ø25

Ø40

ES

Ø25

3XØ25
Ø25

Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes desde que as suas características não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:

Legenda:
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Este desenho é propriedade do(s) seu(s) autores, pelo que não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte, sem autorização expressa. Reservados todos os direitos pela
legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).
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RG-PC

DDC

RG-CC

INTERLIGAÇÕES: -1dB

TC

T1+F T2

Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes desde que as suas características não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:

Legenda:
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legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).
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Os materiais empregues poderão ser alterados por outros equivalentes desde que as suas características não influenciem desfavoravelmente  o cálculo efetuado em
função do cumprimento do regulamento. Essas características devem ser comprovadas pelos respectívos documentos de homologação.

O Diretor da Obra deverá:

- Ler o projeto de comportamento térmico e verificar eventuais alterações introduzidas nas soluções construtivas;

- Em caso de dúvida deverá contactar os projetistas (arquitetura e especialidades), sendo que, deve prevalecer o previsto no presente projecto;

- Mandar executar todas as soluções construtivas previstas no atual projeco e apenas alterar com a concordância expressa e escrita do projetista do presente
projeto.

- Criar um registo fotográfico de todas as soluções não visíveis a olho nu após a conclusão da obra (isolamentos de paredes, pavimentos, coberturas, desvãos,
tubagem de água quente, etc.);

- Conferir se a qualidade das caixilharias e vidros a colocar satisfazem o previsto no projeto , criando um arquivo com catálogos, documentos técnicos, etc., dos
mesmos;

- Não dar a obra por concluída antes de serem colocados e estarem a funcionar todos os elementos previstos no projeto, incluindo persianas, estores, painéis
solares, etc.;

- Não permitir alterações dos acabamentos sem a concordância do projetista;

- O Diretor Técnico da Obra deverá passar um termo de conformidade da obra com o especificado nos projetos aprovados.

NOTAS:
A execução dos trabalhos deverá ser realizada de acordo com estes elementos e com o disposto nas respectivas peças escritas, não sendo dispensada a consulta dos
restantes projetos constantes do processo

Observações:

Legenda:
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legislação em vigor. (Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março).
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