Barauinha Municipio de Vila Nova da Barquinha

rumicipio

Procedimento CP/7/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 VALORIZACAO DA IGREJA MATRIZ DA ATALAIA
1.1 A - RECUPERAGAO/CONSERVAGAO DAS FACHADAS DA IGREJA
1 1.1.1 Recuperagao e repintura de fachadas rebocadas com tintas a base de silicatos de potassio, incluindo todos os trabalhos complementares e acessorios necessarios a um [ m2 640
bom acabamento.
2 1.1.2 Reabilitacéo da porta principal da Igreja, incluindo todos os trabalhos complementares e acessérios necessarios a um bom acabamento. vg 1
3 1.1.3 Limpeza de coberturas com auxilio de escova e jato de agua, incluindo aplicagdo de desinfetante adequado para limpeza de colonizagéo biolégica. Selagem de juntas e [ m2 415,9
fissuras
4 1.14 Aplicagdo de primario aglutinante para tratamento de telhas e posterior aplicacdo de produto hidrofugante aquoso incolor, a base de siloxanos, nas demé&os | m2 415,9
recomendadas pelo fabricante
5 1.1.5 Acompanhamento dos trabalhos por equipa multidisciplinar ou por técnico, especialistas em conservagdo e restauro, incluindo todos os procedimentos de licenciamento, | d 5
se aplicavel, execucéo técnica no local e elaboragao de relatério final, sempre de acordo com as indicacdes e especificagbes técnicas da Diregdo-geral do Patriménio
Cultural e demais legislagao e recomendages técnicas em vigor.
1.2 B- INST.ELETRICA E SISTEMA DE PROTECCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
121 Instalagdo Eléctrica
1.2.1.1 Quadro Eléctrico
1.2.1.1.1 |Fornecimento e instalagcdo de quadro elétrico de acordo com memdria descritiva, condi¢cfes técnicas especiais e pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos complementares
6 [1.2.1.11. [QE vg 1
1
1.2.1.1.2 |Caixilharia para Quadro Eléctrico
7 1.2.1.1.2. |Fornecimento e execugdo de caixilharia para oclusdo do quadro elétrico (com as dimensdes adequadas a dimensdo do quadro elétrico), semelhante a existente, | vg 1
1 constituida por duas portadas e respetivo aro (com 0,05m de largura), em madeira macigca de pinho, convenientemente seca, tratada em autoclave e protegida com
insecticida antixil6fagos e fungicida, tipo Xylofene SOR40 Professional, com acabamento final a tinta de esmalte, em cor verde idéntica & da porta exterior, e preparacao
prévia das superficies a pintar com aplicacdo de subcapa; inclui as dobradicas, puxadores e fecho, bem como, todos os trabalhos e materiais acessorios necessarios a
sua boa execucéo e acabamento. E importante referir que, em obra, seré preciso acertar com o adjudicatario que o perimetro exterior do aro tem que confinar com o
limite superior do lambrim de azulejo e alinhar superiormente com o limite superior da ombreira da porta exterior da sacristia, devendo o eixo vertical da caixilharia ficar
centrado com o meio da parede onde esta sera aplicada.
1.2.1.2 Entrada
1.2.1.2.1 |Portinhola
8 1.2.1.2.1. |Fornecimento e instalacéo de portinhola P100 embutida no local da existente, totalmente equipada com tribloco de fusiveis APC, gG, de acordo com memoria descritiva, | vg 1
1 condicdes técnicas especiais e pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos complementares, acessérios e trabalhos de construgdo civil, para uma imediata
utilizagéo.
1.2.1.2.2 |Contagem
9 1.2.1.2.2. | Fornecimento e instalacéo de sistema de contagem, cabos de interligacdo como contador e quadro em chapa metalica, de acordo com meméria descritiva, condi¢des | vg 1
1 técnicas especiais e pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos complementares, acessérios e trabalhos de construcéo civil, para uma imediata utilizagao.
10 (1.2.1.2.2. |Fornecimento e instalacdo de bases isolantes para assentamento de contador de energia, de acordo com memdria descritiva, condicdes técnicas especiais e pecas | vg 1
2 desenhadas, incluindo todos os trabalhos complementares, acessorios.
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1.2.13 Rede e Distribuicdo de Energia
11 |1.2.1.3.1 |Abertura e tapamento de vala entre a zona do quadro elétrico e a portinhola P100 (incluindo levantamento e reposicéo de lajes existentes no pavimento), com instalagéo | vg 1
de tubo PEAD entre a zona do quadro elétrico e a portinhola P100, a profundidade minima de 0,60m da cota superior do tubo, de largura variavel, com colocagéo de 1
tubo @75mm para proteger o cabo XAV 5G25 a fornecer e a instalar entre a zona do quadro elétrico e a portinhola P100, envolvidos em areia até & altura de 0,20m da
vala, com fita sinalizadora, compactacéo de terras, com reposicdo do revestimento final do pavimento idéntico ao existente nas zonas adjacentes, carregamento e
transporte de todos os materais sobrantes a vazadouro de acordo com caderno de encargos e pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos complementares e
acessorios.
1.2.14 Instalacdo de lluminagdo. NOTA: Toda a aparelhagem de comando e controlo de iluminacdo seré fornecida com caixa de aparelhagem adequada ao local da instalagdo.N&ao serédo
permitidas derivag8es de circuitos nas aparelhagens de comando e controlo de iluminagédo. Sempre que possivel a aparelhagem devera ser instalada no local da existente.
1.2.1.4.1 |Instalac&o de lluminagdo Normal
1.2.1.4.1. |Fornecimento e instalacdo de aparelhos de iluminacdo de acordo com memoéria descritiva, condi¢cfes técnicas especiais e pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos
1 complementares e acessorios.
12 (1.2.1.4.1. | Luminério tipo L1 UN 12
1.1
13 |1.2.1.4.1. |Luminério tipo L2 UN 2
1.2,
14 |(1.2.1.4.1. |Luminério tipo L3 UN 2
1.3
15 |[1.2.1.4.1. |Luminério tipo L4 UN 2
1.4
16 |1.2.1.4.1. |Luminario tipo L5 UN 2
1.5
17 |1.2.1.4.1. |Luminério tipo L6 UN 1
1.6
18 |1.2.1.4.1. |Luminario tipo L7 UN 2
1.7
19 |1.2.1.4.1. |Luminario tipo L8 UN 3
1.8
20 [1.2.1.4.1. |Fornecimento e instalacdo de calha trifasica salientes, alimentadores e topos, afetos aos circuitos de iluminagdo de acordo com memdria descritiva, condi¢des técnicas | UN 2
2 especiais e pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos complementares e acessorios.
21 |1.2.1.4.1. |Fornecimento e instalacdo de base em plastico na cor branco para montagem saliente de luminéaria, com adaptador a calha com trés circuitos de acordo com memdria [ UN 15
3 descritiva, condi¢des técnicas especiais e pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos complementares e acessorios.
1.2.1.4.1. |Fornecimento e instalacdo de comando e controlo de iluminagcdo de acordo com memoria descritiva, condicdes técnicas especiais e pecas desenhadas, incluindo todos os
4 trabalhos complementares e acessorios.
22 |11.2.1.4.1. |Interruptor UN 3
4.1
1.2.1.4.1. |Fornecimento e instalagdo de caixas de derivagdo ou de passagem, afetas aos circuitos de iluminagédo normal, de acordo com meméria descritiva, condigdes técnicas especiais e
5 pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos complementares e acessérios.
23 [1.2.1.4.1. |80x80x40 mm, montagem embebida UN 19
5.1
1.2.1.4.1. |Rede de Cabos
6
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1.2.1.4.1. |Fornecimento e instalagdo de cabos e condutores afetos aos circuitos de iluminagéo protegidos por tubagem embebida ou fixa por bragadeiras, de acordo com memaria descritiva,
6.1 condicOes técnicas especiais e pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos complementares e acessérios.
24 ]1.2.1.4.1. | Condutos 2x(H07Z1-K(AS) 1,5) - protegidos por tubo VD20, embebido em paredes. m 15
6.1.1
25 [1.2.1.4.1. |Cabo XZ1(frt,Zh) 3G1,5 - protegidos por tubo VD20, embebido em paredes ou fixo por bracadeiras sob o tecto. m 550
6.1.2
1.2.1.4.2 |[Instalacdo de lluminagédo de Seguranca
26 |1.2.1.4.2. |Fornecimento e instalagdo de aparelhos de iluminagdo de seguranca de acordo com meméria descritiva, condigdes técnicas especiais e pegas desenhadas, incluindo | UN 2
1 pictograma e todos os trabalhos complementares e acessorios.
1.2.1.4.2. |Fornecimento e instalagdo de caixas de derivagcdo ou de passagem, afetas aos circuitos de iluminacdo de seguranga, de acordo com meméria descritiva, condigdes técnicas
2 especiais e pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos complementares e acessérios.
27 |1.2.1.4.2. |80x80x40 mm, montagem embebida UN 1
2.1
1.2.1.4.3 |Rede de Cabos
1.2.1.4.3. |Fornecimento e instalagcdo de cabos afetos aos circuitos de iluminagdo de seguranga, protegidos por tubagem embebida ou fixa por bragcadeiras, de acordo com memdria
1 descritiva, condigdes técnicas especiais e pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos complementares e acessorios.
28 |1.2.1.4.3. |Cabo XZ1(frt,Zzh) 2x1,5 - protegidos por tuboVD20, embebido em paredes ou fixo por bracadeiras sob o tecto. m 30
1.1
29 [1.2.1.4.3. |Cabo XZ1(frt,Zh) 3G1,5 - protegidos por tubo VD20, embebido em paredes ou fixo por bracadeiras sob o tecto. m 30
1.2
1.2.1.5 Instalacdo de Tomadas de Usos Gerais. NOTA: Todas as tomadas deverdo ter incluido na sua cotacdo as caixas de aparelhnagem. As caixas de aparelhagem a fornecer e a
instalar,deverdo ser adequadas ao local da sua instalagéo e deverdo ser do tipo duplo fundo (caixas fundas). Sempre que possivel a aparelhagem devera ser instalada no local da
1.2.1.5.1 |Fornecimento e instalagdo de tomadas de usos gerais de acordo com memoria descritiva, condi¢cées técnicas especiais e pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos
complementares e acessorios.
30 |1.2.1.5.1. | Tomada monofasica do tipo\"schuko\", 16A, 2P+T, com alvéolos protegidos para montagem encastrada UN 12
1
1.2.1.5.2 |Fornecimento e instalagdo de caixas de derivacdo ou de passagem, afetas aos circuitos de tomadas, de acordo com memoéria descritiva, condigdes técnicas especiais e pegas
desenhadas, incluindo todos os trabalhos complementares e acessoérios.
31 |1.2.1.5.2. |Caixa de derivacdo 80x80x40 mm, montagem embutida UN 8
1
1.2.1.5.3 |Cabos
1.2.1.5.3. |Fornecimento e instalacdo de cabos elétricos afetos aos circuitos de tomadas de usos gerais de acordo com memoria descritiva, condicdes técnicas especiais e pecas desenhadas,
1 incluindo todos os trabalhos complementares e acessorios.
32 [1.2.1.5.3. |Cabo XZ1(frt,zh) 3G2,5 - protegidos por tubo VD25, embebido em paredes m 90
1.1
1.2.1.6 Caminho de Cabos
1.2.1.6.1 |Fornecimento e instalacdo de tubos de montagem embebida em paredes ou fixa por bracadeiras, de acordo com meméria descritiva, condigdes técnicas especiais e pegas
desenhadas, incluindo todos os trabalhos complementares e acessoérios. NOTA: Sempre que possivel a tubagem deverd ser instalada no local da existente.
33 [1.2.1.6.1. (VD20 m 610
1
34 [1.2.1.6.1. VD25 m 90
2
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35 |1.2.1.6.1. VD32 m 15
3
1.2.17 Rede de Terras
1.2.1.7.1 |Fornecimento e instalacdo de cabos elétricos afetos ao circuito de terra de acordo com mema@ria descritiva, condi¢des técnicas especiais e pecas desenhadas, incluindo todos os
trabalhos complementares e acessorios.
36 [1.2.1.7.1. |Cabo XZ1(frt,Zh) 1G25 - protegidos por tubo VD32, embebido em paredes m 15
1
1.2.1.7.2 |Fornecimento e instalacdo dos seguintes materiais e equipamentos associados a rede de terras de acordo com memoria descritiva, condicdes técnicas especiais e pecas
desenhadas, incluindo todos os trabalhos complementares e acessoérios.
37 |1.2.1.7.2. |Barra coletora de terras. UN 1
1
38 |1.2.1.7.2. |Ligador amovivel incluindo caixa. UN 1
2
39 |1.2.1.7.2. |Piquet de terra do tipo vareta, de modo a que a resisténcia de terra seja igual ou inferior a 10 ohm. vg 1
3
1.2.1.8 Diversos
40 |1.2.1.8.1 [Remocdo de toda a instalacdo elétrica, de acordo com memdria descritiva, condicdes técnicas especiais e pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos |vg 1
complementares e acessorios.
41 (1.2.1.8.2 [Beneficiacdo dos 3 lustres existentes na Igreja, incluindo substituicdo de suas lampadas por lampadas led do tipo Osram ou equivalente e dota-los de ligacao | vg 1
equipoténcial, de acordo com memoria descritiva, condi¢cdes técnicas especiais e pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos complementares e acessorios.
42 [1.2.1.8.3 |[Execugdo de morete técnico em alvenaria, no local da portinhola P100, para albergar a portinhola P100 e o sistema de contagem,de acordo com a legislagcéo em vigor e | vg 1
instrucdes da EDP, de acordo com memodria descritiva, condi¢des técnicas especiais e pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos complementares e acessérios.
43 ([1.2.1.8.4 |[Execugdo de testes e ensaios associados a instalacéo elétrica, de acordo com memdria descritiva, condicdes técnicas especiais e pecas desenhadas, incluindo todos os | vg 1
trabalhos complementares e acessorios.
44 11.2.1.8.,5 |[Execugdo de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar na recegdo proviséria da obra, de acordo com memodria descritiva, condi¢cdes técnicas especiais e pecas | vg 1
desenhadas, incluindo todos os trabalhos complementares e acessorios.
45 ([1.2.1.8.6 |Fornecimento e instalacdo de meios de elevacdo para executar os trabalhos de acordo com memoaria descritiva, condi¢cdes técnicas especiais e pegas desenhadas, | vg 1
incluindo todos os trabalhos complementares e acessorios.
46 (1.2.1.8.7 |[Execugdo de trabalhos arqueolégicos, de acordo com memdria descritiva, condigbes técnicas especiais e pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos|vg 1
complementares e acessorios.
47 (1.2.1.8.8 |[Execugdo de trabalhos antropoldgicos, de acordo com meméria descritiva, condicdes técnicas especiais e pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos |vg 1
complementares e acessorios.
122 Sistema de Proteccdo Contra Descargas Atmosféricas
48 (1.2.2.1 Fornecimento e instalacdo de Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas, de acordo com memoria descritiva, condicdes técnicas especiais e pecas |vg 1
desenhadas, incluindo todos os trabalhos complementares e acessorios.
1.3 C- REABILITACAO ESTRUTURAL DA COLUNA EM PEDRA
131 Mobilizagao de Meios
49 (1.3.11 Montagem, instala¢&o, manutencdo e desmontagem de estaleiro de obra junto ao local, incluindo instalacdes para a Fiscalizacdo/Dono de Obra conforme definido no | UN 1
caderno de encargos, ligagdo as infraestruturas existentes, abertura de vias de acesso, vedacdes e desmatagao se necessario.
50 |1.3.1.2 Implementacao de medidas de Seguranca, Saude e Higiene em obra, de acordo com a legislacao vigente. UN 1
51 |1.3.1.3 Implementagdo de medidas de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construgao e Demolicdo em obra, de acordo com a legislagao vigente. UN 1
1.3.2 Execucao dos Trabalhos
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52 |1.3.21 Preparacédo, abertura e selagem de juntas e fissuras existentes na coluna de cantaria , para posterior preenchimento através de injecgdo, com o equipamento adequado | vg 1
as fissuras existentes, de resina epdxi bi-componente com elevada capacidade de penetragéo e viscosidade adequada ao suporte, por forma a colmatar em profundidade
os desligamentos desenvolvidos e promover o0 monolitismo e estabilidade estrutural da coluna.
53 |1.3.2.2 Fornecimento e execucéo de reforco, na contencéo das patologias que se evidenciam, através de colocacéo de 5 cintas em ago inox com 2mm de espessura, ao longo | vg 1
de todo o comprimento da coluna, fixas através de varéo com rosca e porca, efectuando o aperto da mesmas adequado a resisténcia do elemento, por forma a travar o
desenvolvimento de novas fissuras.
1.4 D- ARRANJOS EXTERIORES E REDE ELECTRICA
141 ARRANJOS EXTERIORES
1411 Remodelacéo de Pavimentos
54 |1.4.1.1.1 |Remodelacédo de pavimentos em lajetas de pedra Moca Creme, bujardadas a pico fino, sobre camada de areia ou p6-de-pedra, com 0,05m de espessura m2 150
55 ]1.4.1.1.2 |Remodelagdo de pavimentos em calgada de vidragco em pedra calcéaria assente sobre almofada de areia m2 50
56 [1.4.1.1.3 |Limpeza geral dos pavimentos pétreos m2 1267,04
14.1.2 Remodelacao de Muros e Floreiras
57 |1.4.1.2.1 |Remodelacéo de floreiras, incluindo reparacéo de zonas fissuradas, pintura e substituicdo de capeamentos de pedra UN 6
58 |1.4.1.2.2 |Reparacdo integral de floreiras, incluindo o seu desmonte e nova constru¢éo conforme existente. UN 4
59 |1.4.1.2.3 |Remodelagdo de muros de contencéo, incluindo reparagéo de fissuras, substituicdo de rebocos danificados, com acabamento liso realizado com argamassa de cal sobre [ m2 742,5
um paramento exterior, prévia colocagdo de malha anti-alcalis (20% da area) e repintura
60 |1.4.1.2.4 |Substituicdo de degrau em betédo por degraus em pedra Moca Creme, incluindo todo o movimento de terras, trabalhos acessorios e preparatérios m 45
61 |1.4.1.25 |Reparacdo de degraus existentes em pedra calcaria, com substituicdo de pedra partidas, incluindo todo o movimento de terras, remates e trabalhos acessorios e | m 17,7
preparatdrios
1413 Drenagem Pluvial
62 |1.4.1.3.1 |Remodelacéo do sistema de recolha de agua junto a igreja, conforme desenho de pormenor PEX.DP.194.07 vg 1
63 |1.4.1.3.2 |Remodelacéo de lajetas em pedra Moca Creme,bujardadas a pico fino, com furacéo para recolha de aguas pluvais, executadas conforme desenhos de pormenor m 11
64 |[1.4.1.3.3 |[Inspecdo, limpeza e reparacéo do dreno de dguas pluviais subterraneas envolvente da Igreja m 99,94
14.1.4 Diversos
65 [1.4.1.4.1 |Montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro, incluindo limpeza geral da obra e zona envolvente, numa faixa de 50m vg 1
66 |1.4.1.4.2 |Adaptacdo do plano de seguranca e salde de projeto para a fase de obra, incluindo a preparacgao, aplicacdo e manutencdo das condi¢des de higinene, seguranca e |vg 1
salide em cada uma das tarefas a realizar na obra. Inclui agdes de formacgéo e sensibilizacéo dos trabalhadores.
67 |1.4.1.4.3 |Execucao de telas finais, integrando as retificagdes e alteracdes introduzidas no decurso da obra e que traduzem o que foi efetivamente construido, segundo a defini¢éo | vg 1
que se encontra na Portaria N° 701-H/2008 de 29 de Julho, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios a uma boa execugao.
De acordo com indicagdes do Dono de Obra/ Fiscalizagdo e elementos de projeto.
68 |1.4.1.4.4 |Acompanhamento arqueoldgico da obra, incluindo todos os procedimentos de licenciamento, execugdo técnica no terreno, elaboragdo de relatério final, tratamento e | d 7
entrega em deposito final de materiais arqueologicos recolhidos, sempre de acordo com o Regulamento de Trabalhos Arqueoldgicos e demais legislacéo aplicavel.
69 |1.4.1.45 |Acompanhamento antropologico dos trabalhos de escavacéo, incluindo todos os procedimentos de licenciamento, execucao técnica no terreno, elaboracao de relatério | d 1
final, tratamento e entrega em depdsito final de materiais recolhidos, sempre de acordo com o Regulamento de Trabalhos Arqueolégicos e demais legislagao aplicavel.
70 |1.4.1.4.6 |Fornecimento de mostruarios dos materiias a aplicar vg 1
1.4.2 INSTALAGOES ELECTRICAS
1421 Rede de lluminagao Exterior Decorativa
1.4.2.1.1 |Preparacao e finalizacdo da obra
71 |1.4.2.1.1. |Verificagdo do local de execugdo da obra para compatibilizar a aplicagdo dos materias e equipamentos previstos neste projecto. vg 1
1
72 |1.4.2.1.1. | Desmontagem de pontos de luz de iluminacéo publica existentes na zona de intervencéo da obra, constituidos por uma coluna metalica, quatro metros sem braco e | UN 4
2 luminéria, desactivacéo dos cabos de alimentacédo e acomodacéo no estaleiro.
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73 |1.4.2.1.1. | Desmontagem de luminérias existentes no murete de contorno do espago envolvente da igreja e cablagem associada, incluindo transporte para estaleiro do municipio. UN 7
3

74 |1.4.2.1.1. |Execugdo de testes e ensaios associados a iluminagdo exterior, de acordo com memdria descritiva, caderno de encargos, condi¢cdes técnicas especiais e pegas | UN 2
4 desenhadas, incluindo todos os trabalhos complementares e acessorios.

75 |1.4.2.1.5 |Telas finais UN 1
1422 Rede Eléctrica
1.4.2.2.1 |Caminho de Cabos
1.4.2.2.1. |Execucéo de valas e ro¢os na parede, fornecimento e montagem de tubos de acordo com pecas desenhadas, MD, CE e CTE:
1
1.4.2.2.1. | Abertura e tapamento de vala no solo
11

76 |1.4.2.2.1. |Com 0,6mx0,4m (profundidadexlargura), de acordo com pecas desenhadas, MD, CE e CTE. m 160
111

77 |1.4.2.2.1. | Com 0,8mx0,4m (profundidadexlargura) de acordo com pegas desenhadas, MD, CE e CTE. m 10
1.1.2

78 |1.4.2.2.1. | Com 0,8mx0,4m (profundidadexlargura) para travessia de acordo com pec¢as desenhadas, MD, CE e CTE. m 7
1.1.3

79 |1.4.2.2.1. |Execucao de leito de areia lavada e camada de cobertura com 2 x 0,10 mt, incluindo fita e rede de sinalizagado m 177
1.14

80 |[1.4.2.2.1. |Transporte dos produtos sobrantes, resultantes da escavacao, a operador licenciado para a gestao de residuos, da responsabilidade do empreiteiro, cumprindo o D.L. | m3 13,6
1.1.5 46/2008 de 12 de Marco.
1.4.2.2.1. [Rogos
1.2

81 |1.4.2.2.1. |Abertura e tapamento de rocos na parede, incluindo argamassa, acabamento e pintura dos loacais intervencionados. m 150
1.2.1
1.4.2.2.1. |Tubagem
1.3
1.4.2.2.1. |Estabelecida em vala aberta:
1.31

82 |1.4.2.2.1. |[PVC@125 m 11
1311

83 [1.4.2.2.1. [PVC/PEAD@40 m 197
1.3.1.2

84 |1.4.2.2.1. [ERM25 m 22
1.3.1.3
1.4.2.2.1. |Embebida na parede:
1.3.2

85 (1.4.2.2.1. [ERM25 m 120
1321
1.4.2.2.1. |Transicao para o solo:
133

86 |1.4.2.2.1. [ERM20 m 5
1.3.3.1
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1.4.2.2.1. |Camaras de visita
2

87 |1.4.2.2.1. |Cémaras de visita, incluindo abertura de cova, tampa e remates de montagem. UN 3
2.1
1.4.2.2.2 |Cabos Eléctricos
1.4.2.2.2. |Enfiados em tubos
1

88 |1.4.2.2.2. | XV2x10mm? m 8
1.1

89 ([1.4.2.2.2. | XV3G4mm? m 320
1.2

90 [1.4.2.2.2. [ XV3G2,5mm? m 204
1.3

91 |1.4.2.2.2. | Terminagdes termoretrateis. m 65
2

92 ([1.4.2.2.2. |Ligadores a colocar nos KIT\'s das luminarias aplicadas no solo, com 3 polos de ligagéo, tipo 33959.000 da Erco ou equivalente. m 35
3
1.4.2.2.3 |Luminérias
1.4.2.2.3. |Fornecimento e montagem de luminarias, incluindo caixa propria para montagem no solo ou parede e todos os acessorios de ligacéo e fixacao.
1

93 (1.4.223. (L1 UN 4
1.1

94 (1.42.23. L2 UN 2
1.2

95 (1.4.2.23. |L3 UN 2
1.3

96 (1.4.2.23. (L4 UN 27
1.4

97 [1.42.23. |L5 UN 2
1.5

98 (1.4.2.23. |L6 UN 1
1.6

99 (1.4.223. (L7 UN 27
1.7

100 [1.4.2.2.3. | Fornecimento e montagem de coluna tronco-piramidal de secg¢éo octogonal de ago com de 8m de altura Util, travessa no topo para fixagdo de projectores, aplicagédo por | UN 1
2 enterramento incluindo arvoramento e fixagcéo.

101 |1.4.2.2.3. |Manilha de betdo para colocagéo de colunas de 8m, incluindo abertura de cova e compactacéo. UN 1
3

102 [1.4.2.2.3. | Execucéo de drenos para instalacao dos KIT\'s das luminarias aplicadas no solo UN 35
4
1.4.2.2.4 |Quadros Eléctricos

103 [1.4.2.2.4. | Fornecimento e montagem de armario de distribuicdo,referenciado por Q1, incluindo pedestal, P100, caixa de contagem, quadro eléctrico de entrada QEIE, electrificagdo, [ UN 1
1 electrodo e ligacao a terra de protecgéo, abertura e tapamento de cova para a sua instalagéo, de acordo com PD, PE e CTE.
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1.4.2.3 Trabalhos N&o Eléctricos Associados as |IE
104 [1.4.2.3.1 |Levantamento e reposi¢do das pedras e cal¢ada existentes em torno da igreja m 160
105 [1.4.2.3.2 |Furagdo das pedras para colocagdo das luminérias, incluindo transporte a fabrica. UN 35
106 [1.4.2.3.3 |Trabalhos de construgéo civil complementares da instalagéo eléctrica vg 1
1424 Outros
107 [1.4.2.4.1 |Execucdo de trabalhos arqueoldgicos, de acordo com memoria descritiva, condi¢cdes técnicas especiais definidas na instalagéo eléctrica e sistema de protecgdo contra | vg 1
descargas atmosféricas e pegas desenhadas da iluminagdo exterior, incluindo todos os trabalhos complementares e acessorios (acrescentar ao previsto).
1.4.25 Documentacéo
108 [1.4.2.5.1 |Certificados de conformidade de todo o equipamento, licencas e documentacdo a entregar no distribuidor CJ 1
109 [1.4.2.5.2 |Certificagbes das instalagdes UN 1
110 [1.4.2.5.3 |Diligéncias junto da entidade distribuidora para estabelecimento de baixada destinada a iluminag&o exterior, incluindo todos os trdmites processuais e documentais bem [ CJ 1
como as taxas devidas (valor estimado).
14.2.6 Ligacdes as Redes Exteriores
111 [1.4.2.6.1 |Ramal de ligagédo ao distribuidor para alimentacéo da iluminacédo exterior da Igreja Matriz, incluindo abertura e tapamento de valas, cabos LSVAV 4x16mmz2, terminais e | UN 1
ligacGes (valor estimado).
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