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LOURINHA Municipio da Lourinha

MUNICIPIO

Procedimento CPG/21/2020

Lista de Artigos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 Programa Preliminar
1 1.1 Levantamento topografico vg 1
2 1.2 Estudos geoldgicos e geotécnicos - caracterizacéo geotecnica incluindo estudos e sondagem quando necessarios vg 1
2 Estudo Prévio
3 21 a) Plano geral com descri¢éo das opgdes principais tomadas ha concretiza¢éo do programa e rela¢gdes com o lugar, indicagéo geral de: vg 1
- Volumes construidos ou vegetais;
- Modelagéo de terreno;
- Alcados e cortes que descrevam e justifiguem a solugdo apresentada;
- Definicdo dos pressupostos para dimensionamento e tragcado e tracados esquematicos de todas as infraestruturas, e estruturas construidas, nomeadamente:
(i) Arruamentos e estacionamentos;
(ii) Vias de circulagdo pedonal;
(iii) Redes de energia elétrica e comunicagoes;
(iv) Muros de suporte e outras fundagdes e estruturas;
(v) Drenagem de aguas pluviais;
(vii) Rede de drenagem e hidraulica;
(viii) Sistemas de Seguranca;
b) Definicdo das opg¢bes construtivas fundamentais, nomeadamente os sistemas vegetais, hidraulicos, inertes;
c) Sistemas de drenagem.
d) Definicdo das opgoes relativas a redes de energia eléctrica, de comunicagdes, sistemas de seguranca e outros.
e) Defini¢do dos critérios gerais de sectorizacéo e de dimensionamento das diversas redes e sistemas;
f) Memorando de enquadramento no Referencial de Mérito do projeto em funcédo dos Avisos Convite a apresentacdo de candidaturas que possa 0 Municipio entender
promover.*
* Doc. Referencial de mérito da candidatura a facultar pelo Municipio
3 Projeto execucgao
4 (3.1 Arquitetura e desenho urbano (Coordenacéo Geral) UN 1
5 (3.2 Arquitetura Paisagistica, inclui Plano de Manutenc¢do e Conservagao UN 1
6 3.3 Ordenamento do territério e acompanhamento do licenciamento junto das entidades UN 1
7 34 Tracado, Terraplenagem e Sinalizacdo Horizontal e Vertical UN 1
8 3.5 Drenagem UN 1
9 (3.6 Rede de lluminagéo publica UN 1
10 |37 Muros de suporte UN 1
11 |38 Pavimentacgao rodoviaria UN 1
12 (3.9 Medigbes e Mapas de quantidade de trabalhos, inclui orgemento UN 1
detalhado;(conforme Lista tipo AcinGov Anexo lll)
13 (3.10 Plano de seguranga e saude - Fase projeto UN 1
14 (3.11 Plano de Prevencéo, Gestédo de Residuos de Construgéo e Demoligdo UN 1

Praca José Maximo da Costa
Telef. 261410100 / Fax. 261410108

www.cm-lourinha.pt

Pagina 1 de 2




Vi B
LOURINHA Municipio da Lourinha

MUNICIPIO Procedimento CPG/21/2020
15 |3.12 Programa geral de trabalhos com Calendarizacéo da obra e Prazo de UN
execucao Obra
16 [3.13 Condigbes técnicas, gerais e especiais, do Caderno de Encargos UN
4 Assisténcia Técnica:
17 (4.1 Na fase do procedimento de formagé&o do contrato, até a adjudicacdo da obra, a Assisténcia técnica do Projetista ao Dono da Obra compreende as seguintes atividades: | UN

a) Esclarecimento de duavidas relativas ao projeto durante a preparagdo do processo do concurso para adjudicacdo da empreitada ou fornecimento;b) Prestacdo de
informacdes e esclarecimentos solicitados pelos candidatos a concorrentes, sob a forma escrita e exclusivamente por intermédio do Dono da Obra, sobre problemas
relativos a interpretacdo das pecas escritas e desenhadas do projeto e, nomeadamente, a analise de erros e omisses apresentados pelos concorrentes em sede de
concurso, e 0 seu suprimento, nos termos e prazos do artigo 50.° do CCP.

18 (4.2 Durante a execugdo da obra, a assisténcia técnica compreende: UN
a) Esclarecimento de davidas de interpretacdo de informag¢Ges complementares relativas a ambiguidades ou omissées do projeto, bem como elaboracéo das pecas de
alteracéo do projeto necessarias a respetiva correcao e a integral e correta caracterizacéo dos trabalhos a executar no ambito da referida correcéo;

b) Apreciacéo de documentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro ou Dono da Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o projeto.

Praca José Maximo da Costa
Telef. 261410100 / Fax. 261410108
www.cm-lourinha.pt Pagina 2 de 2



