
Municipio da Lourinhã
Procedimento CPG/21/2020

Lista de Artigos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Programa Preliminar
1 1.1 Levantamento topográfico vg 1
2 1.2 Estudos geológicos e geotécnicos - caracterização geotecnica incluindo estudos  e sondagem quando necessários vg 1
 2 Estudo Prévio
3 2.1 a) Plano geral com descrição das opções principais tomadas na concretização do programa e relações com o lugar, indicação geral de:

- Volumes construídos ou vegetais;
- Modelação de terreno;
- Alçados e cortes que descrevam e justifiquem a solução apresentada;
- Definição dos pressupostos para dimensionamento e traçado e traçados esquemáticos de todas as infraestruturas, e estruturas construídas, nomeadamente:
(i) Arruamentos e estacionamentos;
(ii) Vias de circulação pedonal;
(iii) Redes de energia elétrica e comunicações;
(iv) Muros de suporte e outras fundações e estruturas;
(v) Drenagem de águas pluviais;
(vii) Rede de drenagem e hidráulica;
(viii) Sistemas de Segurança;
b) Definição das opções construtivas fundamentais, nomeadamente os sistemas vegetais, hidráulicos, inertes;
c) Sistemas de drenagem.
d) Definição das opções relativas a redes de energia eléctrica, de comunicações, sistemas de segurança e outros.
e) Definição dos critérios gerais de sectorização e de dimensionamento das diversas redes e sistemas;
f) Memorando de enquadramento no Referencial de Mérito do projeto em função dos Avisos Convite à apresentação de candidaturas que possa o Município entender
promover.*
* Doc. Referencial de mérito da candidatura a facultar pelo Município

vg 1

 3 Projeto execução
4 3.1 Arquitetura e desenho urbano (Coordenação Geral) UN 1
5 3.2 Arquitetura Paisagistica, inclui Plano de Manutenção e Conservação UN 1
6 3.3 Ordenamento do território e acompanhamento do licenciamento junto das entidades UN 1
7 3.4 Traçado, Terraplenagem e Sinalização Horizontal e Vertical UN 1
8 3.5 Drenagem UN 1
9 3.6 Rede de Iluminação pública UN 1

10 3.7 Muros de suporte UN 1
11 3.8 Pavimentação rodoviária UN 1
12 3.9 Medições e Mapas de quantidade de trabalhos, inclui orçemento

detalhado;(conforme  Lista tipo  AcinGov Anexo III)
UN 1

13 3.10 Plano de segurança e saúde - Fase projeto UN 1
14 3.11 Plano de Prevenção, Gestão de Resíduos de Construção e Demolição UN 1
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15 3.12 Programa geral de trabalhos com Calendarização da obra e Prazo de
execução Obra

UN 1

16 3.13 Condições técnicas, gerais e especiais, do Caderno de Encargos UN 1
 4 Assistência  Técnica:

17 4.1 Na fase do procedimento de formação do contrato, até à adjudicação da obra, a Assistência técnica do Projetista ao Dono da Obra compreende as  seguintes atividades:
a) Esclarecimento de dúvidas relativas ao projeto durante a preparação do processo do concurso para adjudicação da empreitada ou fornecimento;b) Prestação de
informações e esclarecimentos solicitados pelos candidatos a concorrentes, sob a forma escrita e exclusivamente por intermédio do Dono da Obra, sobre problemas
relativos à interpretação das peças escritas e desenhadas do projeto e, nomeadamente, a análise de erros e omissões apresentados pelos concorrentes em sede de
concurso, e o seu suprimento, nos termos e prazos do artigo 50.º do CCP.

UN 1

18 4.2 Durante a execução da obra, a assistência técnica compreende:
a) Esclarecimento de dúvidas de interpretação de informações complementares relativas a ambiguidades ou omissões do projeto, bem como elaboração das peças de
alteração do projeto necessárias à respetiva correção e à integral e correta caracterização dos trabalhos a executar no âmbito da referida correção;
b) Apreciação de documentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro ou Dono da Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o projeto.

UN 1
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