
Município de Torres Vedras
Procedimento 48/E/CP/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 - Construção de Nova Ponte de A-dos-Cunhados
 01. Terraplenagem:
 - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no Caderno de Encargos
 01.01. Trabalhos preparatórios:
 01.01.05. Decapagem na linha de terra vegetal com a(s) espessura(s) média(s) definida(s) no projeto e sua colocação em vazadouro, ou depósito provisório para posterior utilização,

incluindo escavação, carga, transporte, proteção e eventual indemnização por depósito:
1 01.01.05.

02
Com colocação em depósito provisório. m3 260

 01.01.06. Preparação da fundação de aterros em condições especiais
 01.01.06.

01.
Limpeza, regularização e compactação da fundação de aterros:

2 01.01.06.
01.01

Em zonas de solos para a execução de aterros de pequena altura (h<3-4 m) m2 490

 01.02. Escavação na linha e colocação em aterro ou vazadouro:
3 01.02.05 Escavação de solos a rejeitar por falta de características para aplicação em aterros, incluindo carga, transporte, espalhamento em vazadouro e eventual indemnização

por depósito.
m3 400

 01.03. Escavação em empréstimo:
 01.03.01. Escavação em empréstimo em terreno de qualquer natureza e colocação em aterro, indemnização por matagem e arranjo para enquadramento paisagístico da zona de empréstimo:
4 01.03.01.

01
Carga, transporte, espalhamento e compactação. m3 1210

 01.04. Leito do pavimento, incluindo tratamento ou fornecimento, e colocação dos materiais: (espessuras das camadas, após compactação)
 01.04.01. Em aterros de solos:
 01.04.01.

01.
Em solos \"selecionados\".

5 01.04.01.
01.03

Com 0,30 m de espessura. m2 780

 01.04.03. Em escavações ou perfis mistos em solo:
 01.04.03.

03.
\"Em solos \"\"selecionados\":

6 01.04.03.
03.03

Com 0,30 m de espessura. m2 300

 03. Pavimentação
 03.01. Camadas granulares:
 03.01.01. Camada de sub-base:
 03.01.01.

02.
Agregado britado de granulometria extensa:
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7 03.01.01.
02.02

Com 0,20 m de espessura. m2 1050

 03.01.02. Camada de base:
 03.01.01.

02.
Agregado britado de granulometria extensa:

8 03.01.01.
02.02

Com 0,20 m de espessura. m2 910

 03.02. Camadas de misturas betuminosas a quente:
 03.02.02. Camada de ligação:
 03.02.02.

01.
AC20 bin ligante(MB):

9 03.02.02.
01.04

Com 0,08 m de espessura. m2 930

 03.02.04. Camada de desgaste:
 03.02.04.

01.
AC14 surf ligante(BB):

10 03.02.04.
01.02

Com 0,05 m de espessura. m2 1060

 03.08. Regas betuminosas de impregnação, colagem e cura:
 03.08.01. Rega de impregnação betuminosa:

11 03.08.01.
01

Com emulsão betuminosa m2 930

 03.08.02. Rega de colagem:
12 03.08.02.

01
Com emulsão betuminosa m2 1060

 03.09. Trabalhos especiais de pavimentação:
 03.09.01. Fresagem de camadas de pavimentos existentes remoção e transporte a vazadouro dos produtos escavados ou reutilização em central, conforme definido no projeto:
 03.09.01.

01.
Em misturas betuminosas:

13 03.09.01.
01.02

Em profundidades entre 5 e 10 cm m2 130

 03.09.07. Pavimentação de passeios, separadores ou ilhas direcionais, incluindo fundação:
14 03.09.07.

01
Em betonilha m2 540

15 03.09.08 Remoção de pavimentos existentes, incluindo fundação e lancis, carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização por
depósito. 
(numa espessura 0.53m)

m2 1590

 04. Obras Acessórias:
 04.05. Fornecimento e colocação de lancis em passeios, ilhéus e separadores:

16 04.05.01 Lancil de passeio, incluindo fundação. ml 240
 05. Equipamentos de Sinalização e Segurança:
 05.01. Sinalização vertical:
 05.01.01. Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação:

Av.ª 5 de Outubro
Telef. 261 310 400 / Fax. 
http://www.cm-tvedras.pt Página 2 de 6



Município de Torres Vedras
Procedimento 48/E/CP/2020

 05.01.01.
01.

Sinais triangulares:

17 05.01.01.
01.01

Com L = 0,70 m. UN 3

 05.01.01.
02.

Sinais circulares:

18 05.01.01.
02.01

Com diâmetro igual a 0,70 m. UN 3

 05.01.01.
04.

Sinais quadrangulares:

19 05.01.01.
04.01

Com L = 0,70 m. UN 2

 05.01.02. Sinalização vertical de informação, incluindo fornecimento e colocação:
20 05.01.02.

01.02
Pré-avisos gráficos (PAG´s), laterais. m2 12,26

21 05.01.02.
09

Outros painéis. m2 0,2

 05.01.03. Estruturas para suporte dos elementos da sinalização de informação, incluindo implantação, fornecimento e colocação:
 05.01.03.

01.
\"Estruturas de apoio de sinais laterais (excluindo os sinais de \"\"código\"\"), setas e painéis:\"

22 05.01.03.
01.01

Em perfis metálicos não tubulares. kg 94

23 05.01.03.
06

\"Execução de fundações em betão armado, em sinais (excluindo sinais de \"\"código\"\"), setas, painéis, pórticos e semi-pórticos, incluindo escavação para abertura da
fundação em terreno de qualquer natureza, fornecimento, colocação, e cofragens necessárias.\"

m3 6

 05.02. Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
 05.02.01. Marcas Longitudinais:
 05.02.01.

01.
Linha branca contínua (LBC):

24 05.02.01.
01.01

Com 0,10 m de largura (LBC 0,10). ml 150

 05.02.01.
05.

Guias:

25 05.02.01.
05.01

Com 0,12 m de largura. ml 342

 05.02.02. Marcas Transversais:
26 05.02.02.

01
Barras de paragem com 0,50 m de largura. m2 2

27 05.02.02.
02

Passadeiras de peões. m2 35

 05.02.03. Outras marcas:
28 05.02.03.

01
Raias oblíquas paralelas. m2 5

 05.03. Equipamento de guiamento, balizagem e demarcação, incluindo implantação, fornecimento e colocação:
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 05.03.01. Marcadores:
29 05.03.01.

01
Unidirecionais. UN 3

 05.03.03. Baias direcionais:
 05.03.03.

04.
Balizas laterais de posição:

30 05.03.03.
04.02

Metálicas com L = 0,30 m. UN 4

 08. Obras de Arte Especiais:
 08.01. Trabalhos preparatórios e fundações especiais:
 08.01.01. Escavação para abertura de fundações, incluindo implantação, entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas afluentes, carga, transporte e espalhamento em

vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual indemnização por depósito:
31 08.01.01.

01
Com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper). m3 750

 08.01.03. Execução de estacas verticais:
32 08.01.03.

03
Com 0.80 m de diâmetro. ml 212

 08.02. Cofragem, incluindo reaplicações:
33 08.02.01 Para betão não à vista. m2 340
34 08.02.02 Para betão à vista. m2 240
35 08.02.04 Para vigas prefabricadas em estaleiro. m2 820
 08.03. Betões, incluindo fornecimento e colocação:

36 08.03.02 Betão tipo C 16/20 na regularização de fundações. m3 24
37 08.03.05 Betão tipo C 30/37. m3 460
38 08.03.07 Betão tipo C 40/50. m3 90
 08.04. Aços, incluindo fornecimento e montagem:

39 08.04.04 Aço A 500 NR de ductilidade especial, especificação LNEC E 460. kg 74400
 08.04.09. Aços de alta resistência :

40 08.04.09.
03

Para pré-esforço aderente, pré-tensionado. kg 4600

 08.06. Processos construtivos:
 08.06.02. Transporte e colocação de vigas prefabricadas:

41 08.06.02.
02

Para vãos de comprimento superior a 15,0 metros e igual ou inferior a 25,0 metros. ml 180

 08.07. Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo o fornecimento dos materiais, eventual escavação em empréstimo, transporte, espalhamento e compactação:
42 08.07.01 Em fundações. m3 120
43 08.07.02 Em encontros, nomeadamente do tipo perdido ou cofre, ou no tardoz de montantes e muros da ala. m3 510
 08.08. Diversos:
 08.08.02. Placas de aglomerado negro de cortiça, incluindo fornecimento e colocação:

44 08.08.02.
01

Com 0,020 m de espessura. m2 10

45 08.08.03 Fornecimento de tubos de PVC nos enchimentos dos passeios ou passadiços de serviço ml 412
 08.08.04. Execução de caixas para ligação aos tubos instalados nos passeios ou passadiços de serviço
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46 08.08.04.
01

Na transição da plataforma da via para a obra de arte UN 4

 08.08.05. Esgotos pluviais do tabuleiro, incluindo fornecimento e aplicação:
47 08.08.05.

03
Tubos de descarga em PVC. ml 31

48 08.08.05.
04

Descidas de talude, revestidas com betão, de seção semi-circular, com 0.30 m de diâmetro. ml 54

49 08.08.07 Fornecimento e colocação de guardas metálicas de segurança, no tabuleiro. ml 101
50 08.08.09 Fornecimento e colocação de guarda-corpos ml 61
51 08.08.10 Fornecimento e colocação de betão de agregados leves para enchimento de passeios, passadiços de serviço e separadores m3 27
 08.08.11. Fornecimento e colocação de lancil em passeios e/ou separadores:

52 08.08.11.
02

Em lancil de betão armado, executado \"in situ\" em 2ª fase. ml 69

 08.08.12. Revestimento de passeios e/ou separadores, incluindo fornecimento e colocação
53 08.08.12.

02
Com argamassa esquartelada m2 101

54 08.08.13 Cornijas prefabricadas, incluindo fornecimento e colocação. ml 54
 08.08.14. Aparelhos de apoio, incluindo fornecimento e colocação:

55 08.08.14.
01

Em neoprene cintado. UN 14

56 08.08.15.
01

Batentes em blocos de neoprene, incluindo chapa de fixação, chumbadouros e todos os trabalhos acessórios. UN 18

 08.08.21. Execução de cortina drenante no tardoz de montantes e/ou muros de ala, incluindo coletor ou caleira de fundo:
57 08.08.21.

02
Com geossintéticos. m2 92

58 08.08.22 Bueiros em montantes e/ou muros de ala. UN 8
59 08.08.25 Fornecimento e colocação de juntas de dilatação. ml 34
60 08.08.28 Impermeabilização de elementos enterrados, com emulsão betuminosa do tipo ECR1, catiónica, de rotura rápida. m2 376
 08.08.30. Pavimentação do tabuleiro:
 08.08.30.

01.
Camada de regularização do tabuleiro a executar antes da camada de desgaste, com a espessura mínima de 0,03 m:

61 08.08.30.
01.01

Com AC 4 reg ligante(AB) t 41

 08.08.30.
02.

Camada de desgaste:

62 08.08.30.
02.01

Em AC 14 surf ligante (BB), com 0.05 m de espessura. m2 187

 08.09. Outros Trabalhos:
63 08.09.01 Base nivelada para colocação de macacos. m2 3
64 08.09.02 Colchões de enrocamento do tipo  Reno m2 1310
65 08.09.03 Endentamento com gabião m2 100
66 08.09.04 Geotêxtil não tecido agulhado m2 1510
67 08.09.05 Tampas das caleiras ml 34
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68 08.09.06 Demolição de estruturas existentes de betão armado, ou pré-esforçado. m3 175
 10. Diversos:

69 10.01 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. vg 1
70 10.02 Montagem e desmontagem no estaleiro, do laboratório do adjudicatário equipado com todo o material necessário à execução dos ensaios previstos para o controlo de

qualidade, e com área igual ou superior à definida.
vg 1

71 10.05 Execução do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar à C.M. de Torres Vedras quando da recepção provisória da obra. vg 1
72 10.06 Execução de desvios provisórios de tráfego. vg 1
73 10.10 Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
 10.12. Prospeção adicional

74 10.12.1 Transporte, montagem e desmonte do estaleiro e equipamento para realização da prospeção vg 1
 10.12.2. Sondagens e ensaios \"in situ\"

75 10.12.2.1 Mudanças de sonda UN 2
76 10.12.2.2 Sondagens à rotação ml 40
77 10.12.2.4 Ensaios de penetração dinâmica normalizada, S.P.T. UN 27
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