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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Movimento de terras na área a intervencionar, para obtenção do \"gabarit\" do projecto de pavimentos, incluindo carga, transporte a depósito dos excedentes da

escavação, regularização, compactação e estabilização mecânica da camada do leito dos pavimentos.
m2 7070

2 1.2 Carga, transporte e colocação em vazadouro dos materiais provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual indemnização por depósito. O volume medido
corresponde ao volume de escavação, sem empolamento.

m3 216,5

 2 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
3 2.1 Fornecimento e aplicação de calçada de cubo de granito com 0,10 m de aresta, aplicado \"`a fiada\" em 50 centimetros assentes sobre camada de areia delimitada no

exterior por duas fiadas de parlelos assentes sobre argamassa 3:1 em zonas de drenagem de águas pluviais, incluindo materiais, refechamento das juntas com
argamassa liquida, incluindo operações sucessivas de preenchimento, rega e compactação.

m2 1020

4 2.2 Execução de caixa de visita executada em elementos pré-fabricados de betão com Ø 1,00 m, com altura  incluindo escavação, soleira e caleira em betão, refechamento
de juntas com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, aro e tampa em grelha de Ø 0,60 m em f.f. da classe D400 e restantes trabalhos acessórios.

UN 1

5 2.3 Fornecimento e assentamento de tubo PP corrugado Ø 250 mm, classe SN 8, em continuidade de valetas , incluindo envolvimento em betão  C16/20 ligeiramente
armado com malhasol, largura 1,00m e com a espessura mínima de 0,10 m e restantes trabalhos acessórios.

ml 40

 3 OBRAS ACESSÓRIAS
6 3.1 Fornecimento e assentamento de lancil pré-fabricado em betão do tipo 25x15, aplicado na bordadura de circulações pedonais, incluindo fundação em betão com

dosagem de cimento de 250 Kg/m³.
ml 25

7 3.2 Levantamento e reposição de aros, tampas, grelhas, caixas de manobra, etc., de infraestruturas existentes, para ficarem à cota final do pavimento, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários.

UN 10

 4 PAVIMENTAÇÃO
8 4.1 Camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE),  com  0,15m de espessura, incluindo rega e compactação mecânica com as seguintes

espessuras após recalque:
m2 7070

9 4.2 Fornecimento e aplicação de calçada de cubo de granito com 0,10 m de aresta, aplicado \"em leque\", com 2 fiadas de paralelo em cada lado,  em zonas de circulação
rodoviária, incluindo camada de assentamento em areia, refechamento das juntas com areia, incluindo operações sucessivas de varrimento, rega e compactação.

m2 4850

10 4.3 Fornecimento e aplicação de calçada de cubo de granito com 0,10 m de aresta, aplicado \"`a fiada\" em zonas de circulação pedonal, incluindo camada de assentamento
em areia, refechamento das juntas com areia (1:5), incluindo operações sucessivas de varrimento, rega e compactação.

m2 1200

11 4.4 Preenchimento lateral do espaço entre o limite do pavimento e o taludo com material proveniente da \"abertura de caixa\" após seleção do mesmo, incluindo rega,
compactação e todos os trabalhos necessários.

m3 256

 5 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
 5.1 Sinalização vertical rodoviária de acordo com o D.R. n.º 22-A/98, de 1 de Outubro, constituida por placa de sinal, prumo em f.g. de Ø 1½\", peças de ligação e fundação em betão:
 5.1.1 - Sinal Octogonal - 60cm

12 5.1.1.1 - B2 - Stop UN 4
 5.1.2 - Baliza de Posição

13 5.1.2.1 - O7b (largura 0,20m) UN 6
 5.2 Execução de marcas rodoviárias em cubo de calcáreo de 0,10 m de aresta.
 5.2.1 Linha axial

14 5.2.1.1 - LBT (0,10) 4/3 ml 850
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 6 DIVERSOS
15 6.1 Montagem, manutenção, desmontagem do estaleiro e limpeza final da obra pronta a ser utilizada, incluindo instalações, equipamentos e todos os trabalhos preparatórios. UN 1
16 6.2 Sinalização temporária de trabalhos, conforme plano a aprovar pela Direção de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra, de acordo com a legislação em

vigor, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.
UN 1
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