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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Movimento de terras na area a intervencionar, para obtencdo do \"gabarit\" do projecto de pavimentos, incluindo carga, transporte a depodsito dos excedentes da|m2 7070
escavacao, regularizacdo, compactacéo e estabilizagcdo mecanica da camada do leito dos pavimentos.
2 12 Carga, transporte e colocagdo em vazadouro dos materiais provenientes da escavacao, incluindo espalhamento e eventual indemnizagéo por depésito. O volume medido | m3 216,5
corresponde ao volume de escavacdo, sem empolamento.
2 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
3 2.1 Fornecimento e aplicacéo de calgada de cubo de granito com 0,10 m de aresta, aplicado \""a fiada\" em 50 centimetros assentes sobre camada de areia delimitada no | m2 1020
exterior por duas fiadas de parlelos assentes sobre argamassa 3:1 em zonas de drenagem de aguas pluviais, incluindo materiais, refechamento das juntas com
argamassa liquida, incluindo operagdes sucessivas de preenchimento, rega e compactagéo.
4 (2.2 Execucéo de caixa de visita executada em elementos pré-fabricados de betdo com @ 1,00 m, com altura incluindo escavagao, soleira e caleira em betéo, refechamento | UN 1
de juntas com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3, aro e tampa em grelha de @ 0,60 m em f.f. da classe D400 e restantes trabalhos acessorios.
5 2.3 Fornecimento e assentamento de tubo PP corrugado @ 250 mm, classe SN 8, em continuidade de valetas , incluindo envolvimento em betdo C16/20 ligeiramente [ ml 40
armado com malhasol, largura 1,00m e com a espessura minima de 0,10 m e restantes trabalhos acessorios.
3 OBRAS ACESSORIAS
6 3.1 Fornecimento e assentamento de lancil pré-fabricado em betdo do tipo 25x15, aplicado na bordadura de circulagcdes pedonais, incluindo fundacdo em betdo com | ml 25
dosagem de cimento de 250 Kg/m3.
7 |32 Levantamento e reposicdo de aros, tampas, grelhas, caixas de manobra, etc., de infraestruturas existentes, para ficarem a cota final do pavimento, incluindo todos os | UN 10
trabalhos e materiais necessarios.
4 PAVIMENTACAO
8 4.1 Camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE), com 0,15m de espessura, incluindo rega e compactacdo mecénica com as seguintes [ m2 7070
espessuras apos recalque:
9 4.2 Fornecimento e aplicacdo de cal¢cada de cubo de granito com 0,10 m de aresta, aplicado \"em leque\", com 2 fiadas de paralelo em cada lado, em zonas de circulagéo | m2 4850
rodoviaria, incluindo camada de assentamento em areia, refechamento das juntas com areia, incluindo operag6es sucessivas de varrimento, rega e compactagéo.
10 |43 Fornecimento e aplicacéo de calgada de cubo de granito com 0,10 m de aresta, aplicado \""a fiada\" em zonas de circulagéo pedonal, incluindo camada de assentamento | m2 1200
em areia, refechamento das juntas com areia (1:5), incluindo operagdes sucessivas de varrimento, rega e compactagao.
11 (4.4 Preenchimento lateral do espaco entre o limite do pavimento e o taludo com material proveniente da \"abertura de caixa\" apds sele¢cdo do mesmo, incluindo rega, | m3 256
compactacéo e todos os trabalhos necessarios.
5 SINALIZACAO E SEGURANCA
5.1 Sinalizacao vertical rodoviaria de acordo com o D.R. n.° 22-A/98, de 1 de Outubro, constituida por placa de sinal, prumo em f.g. de @ 1%4\", pecas de ligagéo e fundagédo em betéo:
5.1.1 - Sinal Octogonal - 60cm
12 [51.11 [-B2-Siop [UN | 4
5.1.2 - Baliza de Posicao
13 [5.1.2.1 - O7b (largura 0,20m) [UN | 6
5.2 Execucdo de marcas rodoviarias em cubo de calcareo de 0,10 m de aresta.
5.21 Linha axial
14 [52.1.1 [-LBT(0,10) 4/3 [ml | 850

Largo Dr. Couto
Telef. 232619880 / Fax. 232623958

www.cmmangualde.pt

Pagina 1 de 2




f\\ Municipio de Mangualde

Procedimento 040-E/2020

MANGUALDE
MUNICIPIO
6 DIVERSOS
15 (6.1 Montagem, manutencéo, desmontagem do estaleiro e limpeza final da obra pronta a ser utilizada, incluindo instalagdes, equipamentos e todos os trabalhos preparatérios. | UN
16 (6.2 Sinalizagdo temporaria de trabalhos, conforme plano a aprovar pela Direcéo de Fiscalizagdo e Coordenagdo de Seguranca em Obra, de acordo com a legislagdo em [ UN
vigor, referente a sinalizagao vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocagéo.
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