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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro e Segurança
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de acordo com artigo 350º. do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no

Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo implementação e desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde, implementação
e desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações
provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e equipamento, vedação da zona a intervencionar, manutenção, colocação de duas placas
identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de protecção e de segurança necessários à execução dos trabalhos. Sinalização temporária de
trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros
equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.

UN 1

 2 RUA PROFESSORA D. MARIA MARQUES - FORMIGAIS
2 2.1 Fresagem pontuais de pavimento em misturas betuminosas, incluindo transporte a vazadouro licenciado do material fresado e reposição com fornecimento e aplicação

de camada de desgaste tipo AC 14 surf 50/70 (MB), com espessura média de 0.07 m, antecedida de rega de colagem à taxa de 0.5 kg/m2 incluindo todos os materiais e
trabalhos necessários para a sua perfeita execução.

m2 360

3 2.2 Fornecimento e execução de camada de desgaste com 0.05 m após compactação em argamassa betuminosa tipo AC 14 surf (BB) , incluindo a aplicação de rega de
colagem à taxa de 0,8kg/m2.

m2 720

4 2.3 Subida de tampas de caixas de visita de infraestruturas diversas e sumidpouros, para as cotas finais dos pavimentos a executar, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários. Nota: O remate final junto dos aros levantados será executado em massas betuminosas.

UN 12

 3 RUA DO REGEDOR FREITAS - FORMIGAIS
5 3.1 Fresagem pontuais de pavimento em misturas betuminosas, incluindo transporte a vazadouro licenciado do material fresado e reposição com fornecimento e aplicação

de camada de desgaste tipo AC 14 surf 50/70 (MB), com espessura média de 0.07 m, antecedida de rega de colagem à taxa de 0.5 kg/m2 incluindo todos os materiais e
trabalhos necessários para a sua perfeita execução.

m2 360

6 3.2 Fornecimento e execução de camada de desgaste com 0.05 m após compactação em argamassa betuminosa tipo AC 14 surf (BB) , incluindo a aplicação de rega de
colagem à taxa de 0,8kg/m2.

m2 720

7 3.3 Subida de tampas de caixas de visita de infraestruturas diversas e sumidpouros, para as cotas finais dos pavimentos a executar, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários. Nota: O remate final junto dos aros levantados será executado em massas betuminosas.

UN 9

8 3.4 Limpeza e regularização de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant 0,05 m, até à nova cota do pavimento e numa largura
média de 0,50m, devidamente regado e compactado, remoção a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua boa
execução.

m 100

 4 RUA DAS ALMINHAS - LAGOA DO GROU
9 4.1 Fresagem pontuais de pavimento em misturas betuminosas, incluindo transporte a vazadouro licenciado do material fresado e reposição com fornecimento e aplicação

de camada de desgaste tipo AC 14 surf 50/70 (MB), com espessura média de 0.07 m, antecedida de rega de colagem à taxa de 0.5 kg/m2 incluindo todos os materiais e
trabalhos necessários para a sua perfeita execução.

m2 455

10 4.2 Fornecimento e execução de camada de desgaste com 0.05 m após compactação em argamassa betuminosa tipo AC 14 surf (BB) , incluindo a aplicação de rega de
colagem à taxa de 0,8kg/m2.

m2 1820

11 4.3 Subida de tampas de caixas de visita de infraestruturas diversas e sumidpouros, para as cotas finais dos pavimentos a executar, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários. Nota: O remate final junto dos aros levantados será executado em massas betuminosas.

UN 6
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12 4.4 Limpeza e regularização de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant 0,05 m, até à nova cota do pavimento e numa largura
média de 0,50m, devidamente regado e compactado, remoção a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua boa
execução.

m 215

 5 RUA DA PRIMAVERA - LAGOA DO GROU
13 5.1 Fresagem pontuais de pavimento em misturas betuminosas, incluindo transporte a vazadouro licenciado do material fresado e reposição com fornecimento e aplicação

de camada de desgaste tipo AC 14 surf 50/70 (MB), com espessura média de 0.07 m, antecedida de rega de colagem à taxa de 0.5 kg/m2 incluindo todos os materiais e
trabalhos necessários para a sua perfeita execução.

m2 230

14 5.2 Fornecimento e execução de camada de desgaste com 0.05 m após compactação em argamassa betuminosa tipo AC 14 surf (BB) , incluindo a aplicação de rega de
colagem à taxa de 0,8kg/m2.

m2 920

15 5.3 Subida de tampas de caixas de visita de infraestruturas diversas e sumidpouros, para as cotas finais dos pavimentos a executar, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários. Nota: O remate final junto dos aros levantados será executado em massas betuminosas.

UN 13

 6 RUA DA MATANA - LAGOA DO GROU
16 6.1 Construção de novo pavimento constituido por duas camadas de ABGE, com 0.20 m de espessura, devidamente espalhado, regado e compactado e de camada base

betuminosa do tipo AC 20 base 50/70 (MBD), com uma espessura média de 0.05 m após compactação, antecedida de rega de impregnação à taxa de 1.5 kg/m2,
incluindo abertura de caixa com 0.45 m de profundidade, transporte a vazadouro dos produtos escavados e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua
perfeita execução.

m2 70

 7 RUA DA FONTE - LAGOA DO GROU
17 7.1 Fresagem pontuais de pavimento em misturas betuminosas, incluindo transporte a vazadouro licenciado do material fresado e reposição com fornecimento e aplicação

de camada de desgaste tipo AC 14 surf 50/70 (MB), com espessura média de 0.07 m, antecedida de rega de colagem à taxa de 0.5 kg/m2 incluindo todos os materiais e
trabalhos necessários para a sua perfeita execução.

m2 420

18 7.2 Fornecimento e execução de camada de desgaste com 0.05 m após compactação em argamassa betuminosa tipo AC 14 surf (BB) , incluindo a aplicação de rega de
colagem à taxa de 0,8kg/m2.

m2 1050

19 7.3 Subida de tampas de caixas de visita de infraestruturas diversas e sumidpouros, para as cotas finais dos pavimentos a executar, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários. Nota: O remate final junto dos aros levantados será executado em massas betuminosas.

UN 14

 8 RUA DA BELA VISTA - VALE DO CARRO
20 8.1 Fresagem pontuais de pavimento em misturas betuminosas, incluindo transporte a vazadouro licenciado do material fresado e reposição com fornecimento e aplicação

de camada de desgaste tipo AC 14 surf 50/70 (MB), com espessura média de 0.07 m, antecedida de rega de colagem à taxa de 0.5 kg/m2 incluindo todos os materiais e
trabalhos necessários para a sua perfeita execução.

m2 444

21 8.2 Fornecimento e execução de camada de desgaste com 0.05 m após compactação em argamassa betuminosa tipo AC 14 surf (BB) , incluindo a aplicação de rega de
colagem à taxa de 0,8kg/m2.

m2 1480

22 8.3 Subida de tampas de caixas de visita de infraestruturas diversas e sumidpouros, para as cotas finais dos pavimentos a executar, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários. Nota: O remate final junto dos aros levantados será executado em massas betuminosas.

UN 7

23 8.4 Limpeza e regularização de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant 0,05 m, até à nova cota do pavimento e numa largura
média de 0,50m, devidamente regado e compactado, remoção a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua boa
execução.

m 370

 9 RUA DO CASAL - ABADES
24 9.1 Construção de novo pavimento constituido por camada de ABGE, com 0.20 m de espessura, devidamente espalhado, regado e compactado e de camada base

betuminosa do tipo AC 20 base 50/70 (MBD), com uma espessura média de 0.07 m após compactação, antecedida de rega de impregnação à taxa de 1.5 kg/m2,
incluindo abertura de caixa com 0.27 m de profundidade, transporte a vazadouro dos produtos escavados e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua
perfeita execução.

m2 367,5

 10 RUA DA PORTELA E RUA DAS BARREIRAS - ABADES
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25 10.1 Fresagem pontuais de pavimento em misturas betuminosas, incluindo transporte a vazadouro licenciado do material fresado e reposição com fornecimento e aplicação
de camada de desgaste tipo AC 14 surf 50/70 (MB), com espessura média de 0.07 m, antecedida de rega de colagem à taxa de 0.5 kg/m2 incluindo todos os materiais e
trabalhos necessários para a sua perfeita execução.

m2 528

26 10.2 Fornecimento e execução de camada de desgaste com 0.05 m após compactação em argamassa betuminosa tipo AC 14 surf (BB) , incluindo a aplicação de rega de
colagem à taxa de 0,8kg/m2.

m2 1760

27 10.3 Subida de tampas de caixas de visita de infraestruturas diversas e sumidpouros, para as cotas finais dos pavimentos a executar, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários. Nota: O remate final junto dos aros levantados será executado em massas betuminosas.

UN 8

28 10.4 Limpeza e regularização de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant 0,05 m, até à nova cota do pavimento e numa largura
média de 0,50m, devidamente regado e compactado, remoção a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua boa
execução.

m 440

 11 RUA AFONSO DE MELO - ABADES
29 11.1 Fresagem pontuais de pavimento em misturas betuminosas, incluindo transporte a vazadouro licenciado do material fresado e reposição com fornecimento e aplicação

de camada de desgaste tipo AC 14 surf 50/70 (MB), com espessura média de 0.07 m, antecedida de rega de colagem à taxa de 0.5 kg/m2 incluindo todos os materiais e
trabalhos necessários para a sua perfeita execução.

m2 804

30 11.2 Fornecimento e execução de camada de desgaste com 0.05 m após compactação em argamassa betuminosa tipo AC 14 surf (BB) , incluindo a aplicação de rega de
colagem à taxa de 0,8kg/m2.

m2 2680

31 11.3 Subida de tampas de caixas de visita de infraestruturas diversas e sumidpouros, para as cotas finais dos pavimentos a executar, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários. Nota: O remate final junto dos aros levantados será executado em massas betuminosas.

UN 19

32 11.4 Limpeza e regularização de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant 0,05 m, até à nova cota do pavimento e numa largura
média de 0,50m, devidamente regado e compactado, remoção a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua boa
execução.

m 670

 12 RUA 5 DE OUTUBRO - ABADES
33 12.1 Fresagem pontuais de pavimento em misturas betuminosas, incluindo transporte a vazadouro licenciado do material fresado e reposição com fornecimento e aplicação

de camada de desgaste tipo AC 14 surf 50/70 (MB), com espessura média de 0.07 m, antecedida de rega de colagem à taxa de 0.5 kg/m2 incluindo todos os materiais e
trabalhos necessários para a sua perfeita execução.

m2 678

34 12.2 Fornecimento e execução de camada de desgaste com 0.05 m após compactação em argamassa betuminosa tipo AC 14 surf (BB) , incluindo a aplicação de rega de
colagem à taxa de 0,8kg/m2.

m2 2260

35 12.3 Subida de tampas de caixas de visita de infraestruturas diversas e sumidpouros, para as cotas finais dos pavimentos a executar, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários. Nota: O remate final junto dos aros levantados será executado em massas betuminosas.

UN 13

36 12.4 Limpeza e regularização de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant 0,05 m, até à nova cota do pavimento e numa largura
média de 0,50m, devidamente regado e compactado, remoção a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua boa
execução.

m 565

 13 RUA DOS MANJERICOS - ABADES
37 13.1 Fresagem pontuais de pavimento em misturas betuminosas, incluindo transporte a vazadouro licenciado do material fresado e reposição com fornecimento e aplicação

de camada de desgaste tipo AC 14 surf 50/70 (MB), com espessura média de 0.07 m, antecedida de rega de colagem à taxa de 0.5 kg/m2 incluindo todos os materiais e
trabalhos necessários para a sua perfeita execução.

m2 315

38 13.2 Fornecimento e execução de camada de desgaste com 0.05 m após compactação em argamassa betuminosa tipo AC 14 surf (BB) , incluindo a aplicação de rega de
colagem à taxa de 0,8kg/m2.

m2 1050

39 13.3 Subida de tampas de caixas de visita de infraestruturas diversas e sumidpouros, para as cotas finais dos pavimentos a executar, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários. Nota: O remate final junto dos aros levantados será executado em massas betuminosas.

UN 6

40 13.4 Limpeza e regularização de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant 0,05 m, até à nova cota do pavimento e numa largura
média de 0,50m, devidamente regado e compactado, remoção a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua boa
execução.

m 250
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 14 RUA DO CARPINTEIRO - ABADES
41 14.1 Fresagem pontuais de pavimento em misturas betuminosas, incluindo transporte a vazadouro licenciado do material fresado e reposição com fornecimento e aplicação

de camada de desgaste tipo AC 14 surf 50/70 (MB), com espessura média de 0.07 m, antecedida de rega de colagem à taxa de 0.5 kg/m2 incluindo todos os materiais e
trabalhos necessários para a sua perfeita execução.

m2 216

42 14.2 Fornecimento e execução de camada de desgaste com 0.05 m após compactação em argamassa betuminosa tipo AC 14 surf (BB) , incluindo a aplicação de rega de
colagem à taxa de 0,8kg/m2.

m2 720

43 14.3 Subida de tampas de caixas de visita de infraestruturas diversas e sumidpouros, para as cotas finais dos pavimentos a executar, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários. Nota: O remate final junto dos aros levantados será executado em massas betuminosas.

UN 11

44 14.4 Limpeza e regularização de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant 0,05 m, até à nova cota do pavimento e numa largura
média de 0,50m, devidamente regado e compactado, remoção a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua boa
execução.

m 180

 15 RUA FREGAZAL - MALAGUARDA
45 15.1 Fresagem pontuais de pavimento em misturas betuminosas, incluindo transporte a vazadouro licenciado do material fresado e reposição com fornecimento e aplicação

de camada de desgaste tipo AC 14 surf 50/70 (MB), com espessura média de 0.07 m, antecedida de rega de colagem à taxa de 0.5 kg/m2 incluindo todos os materiais e
trabalhos necessários para a sua perfeita execução.

m2 1398

46 15.2 Fornecimento e execução de camada de desgaste com 0.05 m após compactação em argamassa betuminosa tipo AC 14 surf (BB) , incluindo a aplicação de rega de
colagem à taxa de 0,8kg/m2.

m2 4660

47 15.3 Construção de novo pavimento constituido por duas camadas de ABGE, com 0.20 m de espessura, devidamente espalhado, regado e compactado e de camada base
betuminosa do tipo AC 20 base 50/70 (MBD), com uma espessura média de 0.05 m após compactação, antecedida de rega de impregnação à taxa de 1.5 kg/m2,
incluindo abertura de caixa com 0.45 m de profundidade, transporte a vazadouro dos produtos escavados e todos os materiais e trabalhos necessários para a sua
perfeita execução.

m2 1000

48 15.4 Subida de tampas de caixas de visita de infraestruturas diversas e sumidpouros, para as cotas finais dos pavimentos a executar, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários. Nota: O remate final junto dos aros levantados será executado em massas betuminosas.

UN 3

49 15.5 Limpeza e regularização de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant 0,05 m, até à nova cota do pavimento e numa largura
média de 0,50m, devidamente regado e compactado, remoção a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua boa
execução.

m 1165

 16 RUA PRINCIPAL - LAGOA DE STA CATARINA
50 16.1 Fresagem pontuais de pavimento em misturas betuminosas, incluindo transporte a vazadouro licenciado do material fresado e reposição com fornecimento e aplicação

de camada de desgaste tipo AC 14 surf 50/70 (MB), com espessura média de 0.07 m, antecedida de rega de colagem à taxa de 0.5 kg/m2 incluindo todos os materiais e
trabalhos necessários para a sua perfeita execução.

m2 515

51 16.2 Fornecimento e execução de camada de desgaste com 0.05 m após compactação em argamassa betuminosa tipo AC 14 surf (BB) , incluindo a aplicação de rega de
colagem à taxa de 0,8kg/m2.

m2 2575

52 16.3 Limpeza e regularização de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant 0,05 m, até à nova cota do pavimento e numa largura
média de 0,50m, devidamente regado e compactado, remoção a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua boa
execução.

m 515

53 16.4 Pintura de Eixo com linha branca contínua e descontinua, com 0.12 m de largura (LBC 0.12) m 500
 17 Diversos

54 17.1 Construção civil completa de caixas de visita, pré-fabricadas, incluindo anéis e cone excêntrico, pré-fabricados, betão de limpeza, soleira em betão armado (com malha
sol), tampa articulada, com fecho e aro em ferro fundido dúctil da classe D400 EN124 tipo FUCOLI ou equivalente, com a inscrição CMO - ESGOTOS DOMÉSTICOS,
com diâmetro útil de 600mm, degraus em varão de aço com revestimento de polipropileno de cor laranja, ligador/passa muros do tipo SANEDUR e anel de reforço de
10cm, h = 2,5 m, sem queda guiada (Ø 1,0). Incluindo todos os trabalhos necessários para a sua boa execução.

UN 2

55 17.2 Execução de ligações aos colectores existentes, incluindo sondagens, desvios provisórios do escoamento, movimento de terras, corte das tubagens, demolições,
colocação de golas, selagens e reconstituição das câmaras, sempre que necessário.

UN 2
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56 17.3 Saneamento do pavimento existente, considerando remoção do pavimento, transporte a vazadouro licenciado dos materiais escavados e reposição com agregado
britado de granulometria extensa (tout-venant) com 0,40 m de espessura, aplicado em duas camadas de 0,20 m cada e camada de base em macadame betuminoso (AC
20 base 50/70 MB), com 0,08 m de espessura após compactação, incluindo rega de impregnação com emulsão betuminosa C60BF4 (ECL-1), à taxa de 1,00 kg/m2.

m2 60

57 17.4 Pintura de Eixo com linha branca contínua e descontinua, com 0.12 m de largura (LBC 0.12) m 25
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