Municipio de Castelo Branco

Procedimento CP E 240/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
Notas NOTAS
0.1 Este mapa devera obrigatoriamente ser lido em conjunto com o caderno de encargos, memorias descritivas e todas as pecas desenhadas de projeto, ndo constituindo uma
descricao integral das condicdes em que os trabalhos e fornecimentos deverdo ser executados.
0.2 As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo entender-se
associadas ao termo \" do tipo ou equivalente\".
0.3 As medicoes das quantidades de trabalho séo realizadas em areas planificadas, que resultam da projecdo horizontal dos planos e taludes representados em projeto, ndo conferindo
direito a erros e omissdes o diferencial relativo a area real.
0.4 Todos os artigos incluem fornecimento, transporte e assentamento, todos os acessorios e trabalhos complementares conforme projeto desenhado - desenhos gerais, desenhos
de pormenor - e escrito - Memoéria Descritiva e Caderno de Encargos e Condi¢des Técnicas Especiais, e todos os trabalhos acessorios a correcta execugcdo e ao seu perfeito
0.5 A todos os artigos e trabalhos neste mapa devem ser aplicadas as medidas previstas no Plano de Prevencéo e Gestao dos Residuos de Construcao e Demolicdo (PPGRCD).
0.6 Nao serdo admitidas quaisquer reclamac8es do Empreiteiro, quanto as demolicdes a efetuar, bem como aos meios a utilizar na sua execucgao, pois é sua obrigacao inteirar-se, no
local, da natureza e condi¢Bes dos trabalhos.
0.7 Todos os materiais a demolir ou a remover serdo considerados como reutilizaveis, pelo que deverdo ser tomadas todas as medidas necesséarias a sua perfeita conservagao e
colocados em depdsito ou em vazadouro do adjudicatéario, tudo conforme indicagdes da fiscalizagéo.
0.8 N&o serdo admitidas quaisquer reclamac¢des do Empreiteiro, quanto as caracteristicas do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execucéo, pois é sua obrigagao
inteirar-se, no local, da natureza e condi¢c8es dos trabalhos.
0.9 Todos os materiais aplicados em obra serdo previamente apresentados com as devidas fichas técnicas ao Dono de Obra/Fiscalizagcdo para serem aprovados.
1 TERRAPLENAGEM
1.1 Trabalhos preparatérios:
1 11.1 Desmatacdo, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocagéo dos produtos sem vazadouro e eventual indemnizagéo | m2 1286
por depésito.
2 1.1.2 Demolicdo de construgdes (excluindo muros), incluindo carga, transporte e colocacdo dos produtos em vazadouro, e eventual indemnizacao por deposito. m3 561
3 1.1.3 Demolicao de muros, incluindo carga, transporte e colocagéo dos produtos em vazadouro, e eventual indemnizagéo por depésito. m2 89
1.1.4 Decapagem na linha de terra vegetal com a(s) espessura(s) média(s) definida(s) no projecto e sua colocacdo em vazadouro, ou depdsito provisorio para posterior utilizagcéo,
incluindo escavacao, carga, transporte, proteccao e eventual indemnizacgéo por depdsito.
4 [1.1.41 Com colocac&o em vazadouro. [m3 | 270
1.2 Escavacao nalinha e colocacdo em aterro ou vazadouro:
5 1.2.1 Execucéo de escavacdo em terreno de qualquer natureza (terreno rochoso ou ndo), com qualquer meio de escavacao, incluindo uso de explosivo (caso necessério), | m3 1205
transporte a vazadouro de materiais sobrantes, e todos os trabalhos e materiais necessarios.
1.2.2 Carga, transporte e colocacdo em aterro dos materiais provenientes da escavagao:
6 1221 Incluindo espalhamento e compactacéo. m3 16
7 1.2.3 Carga, transporte e colocacao em vazadouro dos materiais provenientes da escavacao, incluindo espalhamento e eventual indemnizacao por depésito. m3 1189
1.3 Trabalhos em condigdes particulares:
8 1.31 Corte de arvores, incluindo desenraizamento, enchimento, transporte, e coloca¢éo em vazadouro autorizado e licenciado dos produtos sobrantes. | UN | 2
2 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL PLUVIAL (Todos os materiais terdo de ser aprovados em BAM antes da sua aplicaco)
2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
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9 211 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessoérios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacdo, carga, | m3 590
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
10 (2.1.2 Fornecimento e colocagéo de areia, com 10cm para execucéo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima do extradorso da | m3 216
tubagem, bem apertada com mago de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacao (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o
exigir), acompanhada de rega ligeira.
11 |2.1.3 Aterro da vala com material resultante da escavagao e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 207
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
12 (2.14 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 119
mecénicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem, colocagédo de rede de sinalizacao, incluindo todos os trabalhos complementares a sua boa execucéo:
13 (221 PVC @315mm SN4,; m 369
14 (2.2.2 PVC @400mm SN4; m 162
15 |23 Fornecimento e execucéo de Camara de Visita excentrica com altura h 1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execugéo de | UN 22
soleira de betéo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagédo de 10% para o interior da caleira; aplicacdo de degraus em polipropileno; Aplicacéo de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
16 (2.4 Fornecimento e execugdo de Camara de Visita excentrica com altura 1,50m<h 2,00m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execugéo | UN 2
de soleira de betéo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinacéo de 10% para o interior da caleira; aplicagdo de degraus em polipropileno; Aplicacdo de tampa e aro
em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
17 |25 Fornecimento e execucédo de Camara de Visita excentrica com altura 2,00m<h 2,50m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execugéo | UN 1
de soleira de betéo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinacéo de 10% para o interior da caleira; aplicagdo de degraus em polipropileno; Aplicagdo de tampa e aro
em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
18 (2.6 Fornecimento e execucé@o de sumidouro em betéo por elementos (800x500x80) em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; assentamento de | UN 33
tubagem PVC@200SN4 e respectivas ligagdes; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com fornecimento
de Tou-Venant bem compactado e regado, soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3; aplicacéo de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo
remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 e todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver desenho de
pormenor).
19 |27 Fornecimento e execucao da ligagdo de tubos de queda de plavial dos iméveis ao lancil ou sumidouros da via publica, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu | UN 10
bom funcionamento (ver desenho de pormenor).
20 |2.8 Remocéo de aro e tampa das camaras de visita existentes (entregar aos SMAS). Fornecimento e assentamento de novo aro e tampa redonda articulavel do tipo Rexess | UN 1
ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscri¢cdes: \"PLUVIAL\" ; acerto da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate
com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.
21 |29 Fornecimento e execucéo da renovacgao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao traco | UN 1
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remogao do fundo existente, colocagao de degraus para h>1,5m; novo fundo em betao simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao trago 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.
3 PAVIMENTACAO
3.1 Camadas granulares:
3.1.1 Com caracteristicas de sub-base:
3.1.11 Em agregado britado de granulometria extensa:
22 [3.1.1.1.1 [Com 0,15 m de espessura. [m2 | 3269
3.1.2 Com caracteristicas de base:
3.1.21 Em agregado britado de granulometria extensa:
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23 |3.1.2.1.1 |Com 0,15 m de espessura. m2 806
24 13.1.2.1.2 |Com 0,20 m de espessura. m2 3269
3.13 Com caracteristicas de regularizacgéo:
3.1.3.1 Em areia e cimento ao trago 3/1 para assentamento de cal¢cadas ou blocos de betéo:
25 [3.1.3.1.1 [Com 0,05 m de espessura. [ m2 | 1602
3.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
3.2.1 Camada de base:
3211 AC20 base ligante(MB):
26 [3.2.1.1.1 [Com 0,06 m de espessura. [ m2 | 2473
3.2.2 Camada de desgaste:
3.221 AC14 Surf Ligante (BB):
27 [3.2.2.1.1 |Com 0,05 m de espessura. [ m2 | 2792
3.3 Regas betuminosas de impregnacao, colagem ou cura:
3.3.1 Rega de impregnacéo betuminosa:
28 [33.1.1 Com emuls&o betuminosa. [m2 | 2473
3.3.2 Rega de colagem:
29 [3.321 |Com emulsgo. [m2 | 2792
3.4 Trabalhos especiais de pavimentagéao:
3.4.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes remocéo e transporte a vazadouro dos produtos escavados ou reutilizacdo em central, conforme definido no projecto:
34.11 Em misturas betuminosas:
30 [3.4.1.1.1 [Em profundidades inferiores ou iguais 5 cm. [m2 | 320
3.4.2 Pavimentacéo de faixas de rodagem, passeios, separadores, estacionamentos e ilhas direccionais, incluindo fundagéo, execugéo de juntas, posterior limpeza, e todos os trabalhos,
meios, equipamentos e materiais necessarios a sua perfeita execugéo:
31 |3.4.21 Fornecimento e execugdo de calgcada em cubos de granito com 0,11m, primeira escolha e a aprovar pela fiscalizacdo incluindo marcacao horizontal (zonas de | m2 996
estacionamento) em calgada em cubos de calcéario com 0,10 m de largura.
32 |3.4.22 Aplicac@o de camada em betonilha armada com 7 cm de espessura, tipo malha sol CQ30 ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. m2 782
33 |3.4.23 Fornecimento e execucéo de pavimento em lajetas de betéo do tipo Macel ou equivalente, com 0,6mX0,4mX0,06m. m2 756
34 13424 Fornecimento e execucéo de pavimento em lajetas de betéo tatil de alerta, pitonado, do tipo Macel ou equivalente, com 0,4mX0,4mX0,06m. m2 20,9
35 [3.4.24 Fornecimento e execucéo de pavimento em lajetas de betéo tatil direcional, estriado, do tipo Macel ou equivalente, com 0,4mX0,4mX0,06m. m2 4,4
36 [3.4.25 Fornecimento e execugéo de pavimento em blocos de betdo do tipo \"PRESDOURO, Ref.2 Hexagonal\" ou equivalente, com 0,20mX0,175mX0,06m na cor amarelo. m2 25
3.5 Remocao de pavimentos existentes, incluindo fundagdo e lancis, carga, transporte e colocacdo em vazadouro autorizado e licenciado dos pavimentos que ndo serao
reutilizadosdos e/ou em estaleiro do dono de obra ou noutro local a indicar por este dos pavimentos que o mesmo pretenda reutilizar, os quais deverdo ser limpos e armazenados
em paletes de modo a permitir a sua reutilizagdo e colocagdo em vazadouro autorizado e licenciado dos produtos sobrantes:
37 |35.1 Em pavimentos betuminosos. m2 2604
38 [35.2 Em pavimentos em lajetas. m2 2
39 |353 Em pavimentos em pavé. m2 34
4 OBRAS ACESSORIAS
4.1 Integragdo paisagistica e medidas minimizadoras:
41.1 Integracéo paisagistica/revestimento vegetal:
4111 Plantacéo, incluindo o fornecimento das espécies, a abertura e enchimento de covas, a adubagéo, a tutoragem, a retancha, a manutencgao e as regas:
40 (4.1.1.1.1 |Da da espécie Magndlia Grandeiflora (Branca), com PAP 16/18, plumagem e flecha intacta, fuste ereto, com o sistema de raizes bem desenvolvido e cabelame [ UN 20
abundante.
41.1.2 Fornecimento e aplicacdo de grelha em caldeiras de arvores.
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41 (4.1.1.2.1 |Grelha de ferro fundido, de 120x120 mm, para protecgdo de caldeira de arvore, do tipo GG LARUSDESIGN, ou equivalente. Incluindo fundagéo em betéo (se necessario) [ UN 4
e ainda todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios. Totalmente montado. tudo de acordo com instrugdes do respetivo fornecedor.
41.1.3 Rede de rega, incluindo a abertura de valas, tubos, valvulas, brotadores e demais acessérios necessarios:
42 14.1.1.3.1 |Abertura e tapamento de valas. [m 136
4.1.1.3.2 |Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo todos os acessoérios em latdo, macicos de amarracéo, e todos os trabalhos necessarios:
43 4.1.1.3.2. |PEAD 32mm PN 10. m 136
1
44 [4.1.1.3.3 |Fornecimento e aplicagdo de tubo gotejador a circular a arvore em formato de anel em PEAD 16mm PN 10, 4l/h, ndo reciclado, incluindo todos os acessérios em plastico [ UN 20
necessarios, ligagbes, ensaios, pronto a funcionar.
45 (4.1.1.3.4 |[Fornecimento e aplicagdo de caixa para valvulas tipo VBA da Rain Bird ou equivalente, de 0,38x0,53m até 0,50x0,63m incluindo camada drenante no fundo da mesma [ UN 1
com espessura minima de 0,10 m, contador, acessorios, ligacdes, construcdo de protecdo, todos os trabalhos necessérios a sua implantacdo, nomeadamente, a
escavacdo em terreno de qualquer natureza, a remocao, reposi¢cdo e compactacdo, condugdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagoes por
deposito.
46 |[4.1.1.3.5 [Fornecimento e aplicagdo de electrovalvulas de 1\", para programador, incluindo regulador de pressdo PRS-Dial, solenoide de impulso, filtro de malha de 1 \" (incluindo [ UN 1
cartucho), valvulas de esfera com 1\" de diametro em PVC, vélvulas anti-sifdo, incluindo té e tampéo final e ainda todos os acessoérios, ligacdes e ensaios, tudo pronto a
funcionar. (tudo tipo Rain Bird ou equivalente)
4.1.1.3.6 |Fornecimento e aplicagdo de programador automatico Série WPX da Rain Bird ou equivalente, incluindo acessorios, ligagdes e ensaios, tudo pronto a funcionar:
47 |[4.1.1.3.6. |De 1 estagéo. UN 1
1
4.2 Instalacao de servigcos de interesse publico ou reposicao dos afectados:
421 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de ser aprovados em BAM antes da sua aplicag&o)
48 |4.21.1 Fornecimento e execucao de rede de abastecimento provisdria e acessarios de ligagédo aos ramais (min pressao: PN10) incluindo: o seu envolvimento com um cordéo de | vg 1
terra ao longo da sua extenséo para protecédo do sol, e todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento de acordo com as indicacdes da fiscalizagao.
4212 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
49 (4.2.1.2.1 |Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacéo, carga, [ m3 28
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacéo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
50 |4.2.1.2.2 |Fornecimento e colocacdo de areia, p6 de pedra ou saibro, com 10cm para execugao do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 10
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacdo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
51 |4.2.1.2.3 |Aterro da vala com material resultante da escavacédo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 9
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
52 |4.2.1.2.4 |Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 15cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores [ m3 9
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
4213 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizacdo, execucdo de macicos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucéo:
53 [4.2.1.3.1 [Tuboem P.V.C. @63 PN10. m 50
54 |4.2.1.3.2 |Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm. UN 2
55 14.2.1.3.3 |Té em F.F.D. @(63x63)mm abocardado. UN 1
56 [4.2.1.3.4 [Juntacegaem F.F.D. PN16 para tubo PVC @63mm. UN 1
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57 14214 Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 4
movimentagdo de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligagdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizagdo, colocagdo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagfes até a caixa de contador inclusive, colocagao do contador na nova caixa exterior e execucao de ligagGes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
58 |4.2.1.5 Fornecimento e aplicagéo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16 | UN 1
c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protecdo em PP; Tubagem negativa em PVC1400SN4 para encaixe entre a
valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execugao.
59 14.2.1.6 Fornecimento, execugdo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo 0 movimento de terras; envolvimento da tubagem | UN 1
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
valvula de corte, acessorios e respectivas ligacdes desde a bracadeira inclusivé; colocacdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucao (ver desenho de pormenor).
422 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA (Todos os materiais terdo de ser aprovados em BAM antes da sua aplicac&o)
60 |4.2.2.1 Fornecimento e execugéo da renovagao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao trago | UN 10
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remocéo do fundo existente, colocacao de degraus para h>1,5m; novo fundo em betéo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao trago 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.
61 |4.2.22 Remocéo de aro e tampa das camaras de visita existentes (entregar aos SMCB). Fornecimento e assentamento de novo aro e tampa redonda articulavel do tipo Rexess | UN 10
ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscrigdes: \"SANEAMENTO\" ; acerto da mesma até a cota do pavimento e respectivo
remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.
62 4.2.2.3 Fornecimento e execugdo de novo ramal domiciliario de esgoto em terreno de qualquer natureza incluindo; todo o movimento de terras; assentamento de tubagem em | UN 11
PVC@125SN4 e respectivas ligagdes; fornecimento e envolvimento da tubagem com 20cm de areia ou saibro; fornecimento do restante enchimento da vala com
Tout-Venant bem compactado; soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagdo de 10% para o interior da caleira; Aplicacdo de tampa e aro em FFD da
classe B125-tipo Aksess «ou equivalente» e respectivo remate e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor
63 |4.2.24 Remocédo de aro e tampa dos potes de ramal existentes (entregar aos SMCB). Fornecimento e assentamento de novo aro e tampa redonda em ferro fundido ddctil | UN 19
@50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; acerto da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e
todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.
43 INFRAESTRUTURAS ELETRICAS
43.1 INFRAESTRUTURAS A DESMONTAR
43.1.1 Desmontagem de apoio de betdo de BT, qualquer tipo, incluindo desmontagem de luminarias, seccionadores ou caixas de seccionamento aéreas, desmontagem de cabos de
transicao aérea subterranea, transporte para estaleiro e reciclagem de todos os materias retirados por operador licenciado:
64 [4.3.1.1.1 [Apoios de betdo BT [UN | 11
4.3.1.2 Desmontagem de luminéaria em consola, incluindo desmontagem de consola, reparacdo de fachada com pintura respetiva, desmontagem de luminéarias, transporte para estaleiro e
reciclagem de todos os materiais retirados por operador licenciado:
65 [4.3.1.2.1 [Luminéria em consola [uN | 2
4.3.1.3 Desmontagem de cabos trogcada aéreos, em apoio de betdo BT ou fachada, incluindo desmontagem de acessoérios, reparagao e pintura de fachadas danificadas, transporte para
estaleiro e reciclagem de todos os materiais retirados por operador licenciado.:
66 |4.3.1.3.1 |LXS (qualquer tipo) [UN | 499
43.2 INFRAESTRUTURAS A INSTALAR
4321 Rede de Baixa Tenséo
67 |4.3.2.1.1 |Caixa de seccionamento aérea, equipada com trés triblocos T0O, barramento de neutro e de IP. | UN | 1
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4.3.2.1.2 |Abertura e tapamento de vala, incluindo fornecimento de areia crivada, rede e fita de sinalizagéo e transporte dos materias sobrantes para vazadouro:

68 |4.3.2.1.2. |Em passeio, perfil BT, com 80cm m 260
1

69 [4.3.2.1.2. |Em travessia, perfil BT, com 115cm, incluindo fornecimento de betonilha 1:3:5 m 15
2
4.3.2.1.3 [Caixa de visita, em alvenaria, pré-fabricadas, com tampa em ferro fundido D400, do tipo:

70 |4.3.2.1.3. |Circular, passagem c/ diametro 1,25m x 1,50m profundidade UN 13
1
4.3.2.1.4 |Fornecimento e montagem de tubos em vala aberta:

71 |4.3.2.1.4. | Tubo PEAD Dn125 m 1150
1
43.2.1.5 |[Fornecimento e montagem de cabo, em vala, incluindo execucdo de extremidades e ligagdes, execugdo de unides, subidas a postes ou fachadas, incluindo protecgdo mecéanica

72 [4.3.2.1.5. [LSVAV 4x35 m 55
1

73 [4.3.2.1.5. [LSVAV 4x95 m 105
2

74 (4.3.2.1.5. [LVAV 3x185+95 m 244
3
4.3.2.1.6 |Fornecimento e montagem de Arméarios de Distribuigdo, em poliester, equipados com barramentos em cobre e triblocos, incluindo terra de protecgao e respectivos fusiveis, do tipo:

75 [4.3.2.1.6. [Tipo W - 2T2+4T00 UN 7
1

76 |4.3.2.1.6. |Tipo X-5T2 UN 1
2
4.3.2.2 Chegadas
4.3.2.2.1 |Desmontagem de chegadas existentes, incluindo desmontagem de ferragens e acessorios de fixagao, tapamento de buracos incluindo pinturas a cor original e todos os trabalhos

de construcgdo civil necessarios, reciclagem de todos os materiais retirados, por operador licenciado:

77 |4.3.2.2.1. |1 Chegada aérea existente monofasicas UN 18
1

78 |4.3.2.2.1. |2 Chegada aérea existente trifasica UN 10
2
4.3.2.2.2 |Fornecimento e montagem de tubos incluido abertura de vala, se necessario, para instalagdo de chegada, entre os armarios de distribuigdo e as portinhas P100 ou em reserva entre

as caixas de visita e as fachadas, incluindo abertura e tapamento rocos, pinturas respetivas, de modo a ficarem o mais dissimulados possivel:

79 [4.3.2.2.2. [Tubo PEAD Dn63 m 352
1
4.3.2.2.3 |Fornecimento e montagem de cabo, para chegada, em montagem subterranea, em tubo existente, incluindo execucdo de extremidades, ligag6es e fusiveis respetivos:

80 (4.3.2.2.3. [LSVAV 2x16 m 265
1

81 (4.3.2.2.3. [LSVAV 4x16 m 130
2
4323 Entradas
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4.3.2.3.1 |[Execucgéo de entrada, incluindo fornecimento e montagem de portinhola P100 equipada com seccionadores, fechadura e fusiveis, em montagem encastrada, abertura e tapamento
de vala, reposi¢cdo de pavimento, abertura e tapamento de rogos, pintura a cor original e todos os trabalhos de construgao civil necessarios, fornecimento e montagem de tubos,
cabos e execucgdo de extremidades e ligagdes e caso necessario fornecimento e montagem de poste de betdo do tipo 9/200, para execucdo de transicdo aérea/subterranea,
incluindo abertura de cova, acessorios de fixacdo dos cabos e unifes respetivas:
82 |4.3.2.3.1. |1 Entrada monofasica, em cabo XV 2x10 PEAD 50 UN 18
1
83 |4.3.2.3.1. |2 Entrada trifasica, em cabo XV 4x10 PEAD 50 UN 8
2
4324 Rede de lluminagdo Publica
4.3.2.4.1 |Abertura e tapamento de vala, incluindo fornecimento de areia crivada, rede e fita de sinalizagéo e transporte dos materiais sobrantes para vazadouro:
84 |4.3.2.4.1. |Em passeio, perfil BT, com 80cm m 240
1
85 [4.3.2.4.1. [Em travessia, perfil BT, com 115cm, incluindo fornecimento de betonilha 1:3:5 m 6
2
4.3.2.4.2 |Fornecimento e montagem de tubos em vala aberta:
86 |[4.3.2.4.2. [Tubo PEAD Dn63 m 510
1
4.3.2.4.3 |Fornecimento e montagem de cabo, em vala, incluindo execugcado de extremidades e ligagdes, subidas a postes ou fachadas, incluindo proteccdo mecéanica respetiva e unides a
87 [4.3.2.4.3. [LSVAV 4x16 m 650
1
4.3.2.4.4 |Fornecimento e montagem de ponto de luz, incluindo, abertura de cova, fornecimento e montagem de manilha, execugao de terra de proteccéo e respectiva electrificagcéo, incluindo
caixa de cofré, fusivel respetivo, luminéria e acessérios de fixagéo:
88 ([4.3.2.4.4. [Luminaria VOLTANA 2 /5136 / 16 LEDs 700mA NW 740 / 424472 - 37W (equipada com NEMA SOCKET 7 Pinos), Fuste Tejo, TOB-235DMA, 8m de altura (til, fixagéo [ UN 22
1 ao solo por enterramento + Brago TOB-235DMA fabricado em ago galvanizado por emersao a quente S 235 - EN 10025, duplo, balango 750mm, inclinagdo 5°, QUADRO
DE ENTRADA PARA PORTINHOLAS SCHREDER, MODELO INTERPAK QET-A_4, IP 44, CLASSE Il, COM BORNES EXTRAIVEIS PREPARADOS PARA CABOS DE
ALUMINIO OU COBRE, AUTO-EXTINGUIVEL, COM REGUA DE FIXAGAO A COLUNA. REF2: PT-INTERPAK 2FN+3BD2+1BDX, da SCHREDER ou equivalente.
4.4 INFRAESTRUTURAS ITUR
89 [44.1 Abertura e tapamento de vala ¢/ 0,8 m, incluino areia, e fita de sinalizacéo e transporte de materiais sobrantes para vazadouro. m 342
90 |4.4.2 Abertura e tapamento de vala ¢/ 1,0 m, incluindo bet&o pobre p/ envolvimento dos tubos e fita de sinalizagdo. m 25
4.4.3 Fornecimento e montagem de caixas de visita, incluindo tampa D400:
91 (4431 Tipo CVR1 UN 16
92 (4.43.2 Tipo CVR2 UN 1
4.4.4 Fornecimento e montagem, em vala aberta, de tubo PEAD:
93 |4.4.41 Tritubo 40mm m 367
94 (4.4.42 PEAD 110mm m 1348
445 Fornecimento e montagem de tubo, paraligacdo a C1, CEMU, CAM, ATl ou ATE existentes, ou subidas a fachadas, incluindo abertura e tapamento de rocos e pintura respectiva, de
modo a que os tubos fiquem o mais dissimulado possivel:
95 ([4.45.1 PEAD 40mm m 160
96 ([4.45.2 PEAD 63mm m 350
4.5 Fornecimento e colocacéo de lancis em faixas de rodagem, passeios, ilhéus e separadores:
451 Em bet&o:
97 4511 Lancil de passeio (0,15), incluindo fundacgéo. m 236
98 |4.5.1.2 Lancil de remate de passeios/caldeiras (0,10), incluindo fundagéo. m 138
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99 |4.5.13 Lancil rebaixado (0,15 - passadeiras/acesso veiculos), incluindo fundagéo. m 8
100 [4.5.1.4 Guia de separacgéo de pavimentos (0,10), incluindo fundacao. m 986
4.6 Fornecimento e aplicagdo de Mobiliario Urbano, incluindo todos os trabalhos, meios e materiais necessarios a sua correta aplicagédo e funcionamento:
101 [4.6.1 Banco com estrutura em barras de aco inox AlSI 304 acetinado (com reforco central) e assento e costas em tabuas de madeira macica (tratada com produto protetor | UN 2
fungicida, inseticida e hidrofugo, com filtro U.V.), incluindo o fornecimento e execucéo dos macicos de fundagcdo em betdo armado (abaixo do pavimento) e fixacdo do
banco aos mesmos com buchas e parafusos em aco inox tudo de acordo com instru¢des do respetivo fornecedor.
102 (4.6.2 Papeleira com capacidade de 40 litros, executada em ago galvanizado com acabamento em pintura eletrostatica poliéster, incluindo o fornecimento e execugdo do | UN 1
macico de fundagdo em betéo e fixa¢cdo da papeleira ao mesmo com parafusos de ago inox e bucha de impacto tudo de acordo com instru¢des do respetivo fornecedor
103 (4.7 Reposicado e ajustamento altimétrico (alteamento ou rebaixamento) e planimétrico, as cotas de projecto, de todos os elementos superficiais dos sistemas subterraneos | UN 4
existentes (excluindo os sistemas de redes intervencionadas nmo presente), incluindo a sua reabilitacdo, adequacéo, e substituicdo de elementos ou pecas danificadas
(por exemplo tampas), identificacdo de tampas para e substituicdo para corre¢é@o identitaria, carga, transporte, colocacédo dos produtos demolidos e removidos em
operador licenciado, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a realizacdo do trabalho.
5 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAGAO E SEGURANCA
5.1 Sinalizacao vertical:
5.11 Sinalizagao vertical de \"cédigo\", incluindo implantagdo, fornecimento, colocacéo, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligagdo e macigos de fundagéo:
5111 Sinais triangulares:
104 [5.1.1.1.1 [Com L =0,70 m. [UN | 2
5.1.1.2 Sinais circulares:
105 [5.1.1.2.1 [Com diametro igual a 0,70 m. [UN | 3
5.1.1.3 Sinais quadrangulares:
106 [5.1.1.31 [ComL=0,70m. [UN | 8
5.2 Marcas rodoviarias, incluindo pré-marcagéo:
5.21 Marcas Longitudinais:
52.1.1 Linha branca continua (LBC):
107 [5.2.1.1.1 |Com 0,10 m de largura (LBC 0,10). m 10
5.2.1.2 Linha branca tracejada (LBT):
108 [5.2.1.2.1 |Com 0,10 m de largura e relagéo trago/espaco 3/4 m (LBT 0,10; 3/4). m 188
109 [5.2.1.2.2 |Com 0,10 m de largura e relagéo trago/espacgo 1/1 m (LBT 0,10; 1/1). m 42
110 |5.2.1.2.3 |Com 0,30 m de largura e relagéo trago/espaco 0,4/0,3 m (LBT 0,30; 0,4/0,3). m 3
5.2.2 Marcas Transversais:
111 |5.2.2.1 Barras de paragem com 0,50 m de largura. m2 3
112 |5.2.2.2 Passadeiras de pedes. m2 29
523 Outras marcas:
5.2.3.1 Setas de selec¢do com 6,0 m:
113 |[5.2.3.1.1 |Simples. UN 2
114 |5.2.3.1.2 |Duplas. UN 1
5.3 Trabalhos arealizar no sistema de sinalizag@o e seguranca existente:
5.3.1 Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a depésito a indicar pela Fiscalizagéo:
115 [5.3.1.1 Sinais de \"codigo\", baias, balisas e marcos. [UN 1
5.4 Sinalizacdo temporaria:
116 (5.4.1 Sinalizagao temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, com as alterag6es introduzidas | vg 1

pelo Decreto Regulamentar 41/2002, de 20 de Agosto, referente a sinalizagdo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento,
implantacéo e colocacéo.
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6 DIVERSOS
117 |6.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada apds desmontagem. vg
118 (6.2 Execucéo do projecto de telas finais dos trabalhos realizados, ao dono de obra quando da recepgéo proviséria da obra. vg
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