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Servicos Municipalizados de Agua e Saneamento da Camara Municipal de Torres Vedras

Procedimento PR/E.18.2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
CAP.I MOVIMENTO DE TERRAS
1 1.1 Corte e arrangque de pavimento existente em betuminoso para abertura das valas e levantamento das camadas de fundagéo,incluindo escolha e arrumacgéo dos materiais | m2 1246,96
aproveitaveis.(40 cm)
2 12 Escavacéo e remogao de terras para implantacdo de tubagem em terreno de qualquer natureza, incluindo entivagao,rebaixamento de nivel freatico, e regularizagéo do [ m3 2455,97
fundo da vala.
3 1.3 Fornecimento e aplicagdo de almofada de areia de protecéo a tubagem. m3 748,18
4 14 Aterro com material da prépria vala, isento de pedras ou outros detritos, em camadas de 0,10m, por processos manuais ou mecanicos, incluindo compactacéao. m3 1707,8
5 1.5 Aterro com uma camada de tout-venant de 0,20m de espessura,por processos manuais ou mecanicos, incluindo compactagao. m3 249,39
6 1.6 Transporte a vazadouro de materiais sobrantes, em local licenciado a indicar pelo empreiteiro, incluindo carga e descarga. m3 972,63
CAP. I PAVIMENTOS
7 21 Reposi¢ao do pavimento em betuminoso na largura das valas,com espessura de 5cm, incluindo todos os trabalhos necessariosa sua correta execugao. | m2 | 2403,87
CAP. Il |TUBAGEM E ACESSORIOS
3.1 Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo fita soladora e todos os acessdérios necessarios a sua correta aplicagéo.
8 3.1.1 Com diametro de 200 mm, do tipo PP corrugado SN8, para os coletores graviticos. m 1246,96
9 3.1.2 Com diametro de 200 mm, do tipo FF, para os coletores graviticos junto as linhas de agua. m 115
CAP.IV CAIXAS DE VISITA E RAMAIS
4.1 Fornecimento e assentamento de caixa de visita simples, em betdo, conforme desenho de pormenor, com tampa e aro em metal classe D400 e 600mm de didmetro, com passa
muros para caixa, incluindo todos os trabalhos.
10 |4.11 Com altura inferior a 2,50 m UN 24
11 (4.2 Fornecimento e assentamento de caixa de visita com queda guiada, em anéis pré-fabricados e clpulas em betédo, conforme desenho de pormenor, com tampa e aro em | UN 6
metal classe D400 e 600mm de didmetro, incluindo impermeabilizagao das caixas
préximas das linhas de agua e todos os trabalhos necessarios a sua correta execugao.
12 (4.3 Execucéo de ramais de ligacao, incluindo tubagem em PP corrugado SN8, com ligacdo por forquilha ou diretamente a caixa de visita, e todos os movimentos de terras e [ UN 2
outros materiais e trabalhos necessarios a sua correta execugao.
13 |44 Fornecimento e aplicagdo de poleias laterais de fixagdo ao pontdo, com vao de 16 m, incluindo fixagdo a montante e jusante em macicos laterais em betdo armado, ou | vg 1
caixas de ligagéo.
14 (4.5 Medidas de prote¢do ao atravessamento da linha de agua, incluindo protecdo a ponte antiga existente, eventuais escoramentos ou entivacdes. vg 1
CAP.V ESTALEIRO
15 (5.1 Levantamento de elementos do sistema de sinalizagdo e seguranca existente e sua recolocacao em conformidade com o existente, incluindo movimento de terras | vg 1
necessarios,fornecimento, transporte e aplicagcdo de todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios ao restabelecimento das condi¢es iniciais.
16 |5.2 Execugéo dos trabalhos de piquetagem necessarios a implantagdo total da obra, de modo a garantir as cotas finais do projeto, precedidos de todos os trabalhos | vg 1
necessarios a verificagdo/confirmacéo do cadastro base utilizado para formulagéo do projeto de execugdo, e sua confrontagdo com as condi¢des existentes no terreno a
data da execugdo a obra, designadamente afetas as infraestruturas/especialidades integrantes do projeto. Nota: Sempre que sejam detetadas infraestruturas que
possam vir a comprometer as solugdes projetadas, estas deverdo ser identificadas e comunicadas afim de se proceder a sua analise e correcéo, antes do inicio da
execucdo dos trabalhos.
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17 |53 Implementagdo e desenvolvimento do plano de seguranca e saide em obra de acordo com D.L.273/2003 de 29 de Outubro 2003, incluindo todos os trabalhos | vg
necessarios e acessorios.
18 (5.4 Fornecimento, transporte e colocag&o de placas de identificagdo da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. vg
19 |55 Elaboracéo e fornecimento das telas finais georeferenciadas,abrangendo todas as alterag6es nas varias especialidades decorrentes na execucao da obra. Deverdo ser | vg
entregues dois exemplares em papel e um exemplar em suporte digital de todas
as Pecas Escritas e Desenhadas.
20 |5.6 Elaboragao do projeto, desenvolvimento e implementagdo em obra do Plano de Prevengéo e Gestédo de Residuos de Construcédo e Demoligao. vg
21 |5.7 Sinalizagdo temporaria de trabalhos, incluindo semaforizagdo se necessario, de acordo e nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a|vg
sinalizacdo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo
fornecimento, implantagéo e colocacao.
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