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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 CAP.I MOVIMENTO DE TERRAS
1 1.1 Corte e arranque de pavimento existente em betuminoso para abertura das valas e levantamento das camadas de fundação,incluindo escolha e arrumação dos materiais

aproveitáveis.(40 cm)
m2 1246,96

2 1.2 Escavação e remoção de terras para implantação de tubagem em terreno de qualquer natureza, incluindo entivação,rebaixamento de nivel freático, e regularização do
fundo da vala.

m3 2455,97

3 1.3 Fornecimento e aplicação de almofada de areia de proteção à tubagem. m3 748,18
4 1.4 Aterro com material da própria vala, isento de pedras ou outros detritos, em camadas de 0,10m, por processos manuais ou mecânicos, incluindo compactação. m3 1707,8
5 1.5 Aterro com uma camada de tout-venant de 0,20m de espessura,por processos manuais ou mecânicos, incluindo compactação. m3 249,39
6 1.6 Transporte a vazadouro de materiais sobrantes, em local licenciado a indicar pelo empreiteiro, incluindo carga e descarga. m3 972,63
 CAP. II PAVIMENTOS
7 2.1 Reposição do pavimento em betuminoso na largura das valas,com espessura de 5cm, incluindo todos os trabalhos necessáriosà sua correta execução. m2 2403,87
 CAP. III TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 3.1 Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo fita soladora e todos os acessórios necessários à sua correta aplicação.
8 3.1.1 Com diâmetro de 200 mm, do tipo PP corrugado SN8, para os coletores graviticos. m 1246,96
9 3.1.2 Com diâmetro de 200 mm, do tipo FF, para os coletores graviticos junto às linhas de água. m 11,5
 CAP.IV CAIXAS DE VISITA E RAMAIS
 4.1 Fornecimento e assentamento de caixa de visita simples, em betão, conforme desenho de pormenor, com tampa e aro em metal classe D400 e 600mm de diâmetro, com passa

muros para caixa, incluindo todos os trabalhos.
10 4.1.1 Com altura inferior a 2,50 m UN 24
11 4.2 Fornecimento e assentamento de caixa de visita com queda guiada, em anéis pré-fabricados e cúpulas em betão, conforme desenho de pormenor, com tampa e aro em

metal classe D400 e 600mm de diâmetro, incluindo impermeabilização das caixas 
próximas das linhas de água e todos os trabalhos necessários à sua correta execução.

UN 6

12 4.3 Execução de ramais de ligação, incluindo tubagem em PP corrugado SN8, com ligação por forquilha ou diretamente à caixa de visita, e todos os movimentos de terras e
outros materiais e trabalhos necessários à sua correta execução.

UN 2

13 4.4 Fornecimento e aplicação de poleias laterais de fixação ao pontão, com vão de 16 m, incluindo fixação a montante e jusante em maciços laterais em betão armado, ou
caixas de ligação.

vg 1

14 4.5 Medidas de proteção ao atravessamento da linha de água, incluindo proteção à ponte antiga existente, eventuais escoramentos ou entivações. vg 1
 CAP.V ESTALEIRO

15 5.1 Levantamento de elementos do sistema de sinalização e segurança existente e sua recolocação em conformidade com o existente, incluindo movimento de terras
necessários,fornecimento, transporte e aplicação de todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao restabelecimento das condições iniciais.

vg 1

16 5.2 Execução dos trabalhos de piquetagem necessários à implantação total da obra, de modo a garantir as cotas finais do projeto, precedidos de todos os trabalhos
necessários à verificação/confirmação do cadastro base utilizado para formulação do projeto de execução, e sua confrontação com as condições existentes no terreno à
data da execução a obra, designadamente afetas às infraestruturas/especialidades integrantes do projeto. Nota: Sempre que sejam detetadas infraestruturas que
possam vir a comprometer as soluções projetadas, estas deverão ser identificadas e comunicadas afim de se proceder à sua análise e correção, antes do início da
execução dos trabalhos.

vg 1
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17 5.3 Implementação e desenvolvimento do plano de segurança e saúde em obra de acordo com D.L.273/2003 de 29 de Outubro 2003, incluindo todos os trabalhos
necessários e acessórios.

vg 1

18 5.4 Fornecimento, transporte e colocação de placas de identificação da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. vg 1
19 5.5 Elaboração e fornecimento das telas finais georeferenciadas,abrangendo todas as alterações nas várias especialidades decorrentes na execução da obra. Deverão ser

entregues dois exemplares em papel e um exemplar em suporte digital de todas
as Peças Escritas e Desenhadas.

vg 1

20 5.6 Elaboração do projeto, desenvolvimento e implementação em obra do Plano de Prevenção e Gestão de Residuos de Construção e Demolição. vg 1
21 5.7 Sinalização temporária de trabalhos, incluindo semaforização se necessário, de acordo e nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a

sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo
fornecimento, implantação e colocação.

vg 1
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