
Município da Figueira da Foz
Procedimento E.CP.90/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PRELIMINARES:

 - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras

1 1.1 Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas
oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada

vg 1

2 1.2 Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec.-Lei nº. 273/2003, de 29 de
Outubro)  incluindo implementação do  Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e
legislação aplicável),  limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações

vg 1

3 1.3 Elaboração e fornecimento de telas finais, em suporte digital e 1 cópia em papel, bem como instruções de funcionamento das instalações e/ou infraestruturas vg 1
4 1.4 Implementação de planos de desvios provisórios do trânsito rodoviário, das redes de saneamento e de outras infraestruturas existentes, c/ a semaforização e sinalização

provisória necessária,  bem como todos os restantes materiais, acessórios, trabalhos e equipamentos necessários para os devidos efeitos
vg 1

 2 DEMOLIÇÕES
5 2.1 Levantamento/remoção cuidada de sinais de trânsito e de informação existentes, sendo alguns para reaplicação, os restante c/ possibilidade de reaproveitamento

deverão ser entregues no estaleiro do dono de obra, os detritos serão transportados a vazadouro devidamente licenciado
UN 45

6 2.2 Demolição de murete e fundação, existente junto à paragem de autocarro, incluindo equipamentos e todos os trabalhos necessários, remoção e transporte de produtos
demolidos a vazadouro devidamente licenciado

m 28,5

 2.3 Demolição total de edifício, com meios manuais e mecânicos, incluindo escoramento, materiais, equipamentos, bem como todos os trabalhos necessários para uma boa realização
das demolições, carga, remoção e  transporte dos produtos demolidos a vazadouro devidamente licenciado

7 2.3.1 Edifício de 1 piso, c/ área de implantação de 22,00m2 m2 22
8 2.3.2 Edifício de 2 pisos, c/ área de implantação de 55,00m2 m2 110
9 2.4 Levantamento cuidado de pavimento existente em calçada grossa, para reaplicação, incluindo remoção e transporte dos produtos levantados e sobrantes a estaleiro do

dono de obra e a vazadouro devidamente licenciado a calçada deteriorada
m2 493,5

10 2.5 Levantamento cuidado de pavimento existente em calçada miúda, incluindo remoção e transporte dos produtos levantados a estaleiro do dono de obra e a vazadouro
devidamente licenciado a calçada deteriorada

m2 976

11 2.6 Levantamento cuidado de pavimento existente em placas de betão, incluindo remoção e transporte dos produtos levantados a estaleiro do dono de obra e a vazadouro
devidamente licenciado as peças deteriorada

m2 199

12 2.7 Levantamento de lancis e lanciletes existentes, incluindo remoção e transporte dos produtos levantados  a estaleiro do dono de obra e os deteriorados a vazadouro
devidamente licenciado

m 1039

13 2.8 Demolição de pisos e passe-níveis, existentes em piso de betão, incluindo remoção e transporte dos produtos a vazadouro devidamente licenciado m2 220
14 2.9 Demolição de valetas, pisos e degraus, existentes em betão e betonilha, incluindo remoção e transporte dos produtos a vazadouro devidamente licenciado m2 168
 2.10 Corte e levantamento do pavimento asfáltico/betuminoso - numa espessura média de 0,14m -, incluindo remoção e transporte de produtos removidos a vazadouro devidamente

licenciado, c/ tratamento de resíduos de acordo c/ a lei em vigor
15 2.10.1 Em todos os arruamentos a repavimentar m2 7132
16 2.10.2 Na Rua Grupo Instrução e Recreio Quiaense, para implantação de colector m2 540
17 2.11 Levantamento de bancos existentes, incluindo remoção e transporte dos produtos levantados a estaleiro do dono de obra UN 4
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18 2.12 Levantamento/remoção cuidado, do abrigo de passageiros para recolocação em novo local definido em projecto, incluindo demolição/remoção de maciços de fixação, c/
transporte a vazadouro devidamente licenciado os produtos demolidos

UN 1

19 2.13 Demolição de sumidouros e canais c/ grelhas (de vários tamanhos) existentes  junto das portas e portões, incluindo aproveitamento das grelhas para reaplicação, c/
entrega em estaleiro do dono de obra, remoção e transporte dos resíduos a vazadouro devidamente licenciado

UN 80

20 2.14 Desativação/demolição da rede pluvial existente (Galerias, tubagem, caixas de visita, caixas de inspecção, bem como todos os restantes materiais e acessórios ...)
incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários, incluindo remoção e transporte dos produtos demolidos a vazadouro devidamente licenciado

m 800

 3 MOVIMENTO DE TERRAS
 3.1 Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza, para abertura de caixa de pavimentação, incluindo regularização e compactação mecânica da plataforma, remoção e

transporte de produtos a vazadouros devidamente licenciados
21 3.1.1 Com 0,30m de espessura média, nos arruamentos principais e pisos em betume asfáltico m3 1875
22 3.1.2 Com 0,20m de espessura média em Becos m3 428
23 3.1.3 Com 0,15m de espessura média na envolvente da escola - Largo São Sebastião m3 94,8
 3.2 Escavação mecânica (deduzindo 0,30m da abertura de caixa de pavimentação), para abertura de valas em terreno qualquer natureza, para assentamento de colectores e câmaras de

visita, incluindo entivação, rebaixamento do nível freático se necessário, regularização do fundo das valas, remoção e transporte dos produtos escavados a vazadouro devidamente
licenciado24 3.2.1 Colector 1 - CVP1/CVP2 m3 215,27

25 3.2.2 Colector 2 - CVP4 m3 2015,98
26 3.2.3 Colector 2 - CVP3 m3 143,78
27 3.2.4 Colector 2 - CVP5 m3 45,81
28 3.2.5 Colector 2 - CVP4 m3 28,8
29 3.2.6 Colector 2 - CVP6 m3 40,96
30 3.2.7 Colector 2 - CVP6 m3 138,84
31 3.3 Fornecimento e aplicação de areia, devidamente compactada por camadas, para protecção de colectores e aterro de valas,  (c/ 0,10m+Øcolector+H=vala), conforme

desenho de pormenor
m3 339,18

 4 REDE PLUVIAL
 4.1 Fornecimento e assentamento de colectores em tubagem de PVC corrugado da classe de SN8, assente e ensaiada (EN 1610), incluindo juntas em anéis de borracha, ligações,

fixações e todos os trabalhos e acessórios necessários
32 4.1.1 PVC corrugado de Ø 250mm (Øint.209mm) m 218,7
33 4.1.2 PVC  corrugado de Ø 315mm  (Øint.263mm) m 34,7
34 4.1.3 PVC  corrugado de Ø 500mm (Øint.418mm) m 47
35 4.1.4 PVC  corrugado de Ø 630mm  (Øint.527mm) m 621,3
36 4.1.5 PVC  corrugado de Ø 800mm  (Øint.669mm) m 140,6
37 4.2 Fornecimento e assentamento de colectores em tubo de PVC rígido de Ø 200mm, p/ a pressão de 0,4MPa, incluindo abertura de valas, tapamento c/ areia, remoção e

transporte de terras a vazadouro, juntas em anéis de borracha, ligações, fixações e todos os trabalhos e acessórios necessários, ligação ao colector público e à valeta
m 670

 4.3 Fornecimento e execução de Câmara de Inspeção, para tubagem até Ø500mm  (Des. nº 18) e superiores a Ø 500mm (Des. nº 19), em anéis de betão pré-fabricados armados , de
acordo c/ peças desenhadas e peças escritas, incluindo todos os trabalhos, materiais, toda a movimentação de terras necessária, remoção e transporte de terras a vazadouros
devidamente licenciados38 4.3.1 Câmaras c/ alturas de 1,50m a 1,90m UN 30

39 4.3.2 Câmaras c/ alturas de 2,00m a 2,60m UN 24
40 4.4 Fornecimento e execução de Caixa de Visita quadrada, para ligação da drenagem pluvial à rede existente, em betão pré-fabricado, de acordo c/ peças desenhadas (Des.

nº 17) e escritas, incluindo todos os trabalhos, materiais, toda a movimentação de terras necessária, remoção e transporte de terras a vazadouros devidamente
licenciados

UN 8

41 4.5 Fornecimento e execução de Sumidouro, pré-fabricado de betão, de acordo c/ peças desenhadas (Des. nº 15) e peças escritas, incluindo todos os trabalhos, materiais,
toda a movimentação de terras necessária, remoção e transporte de terras a vazadouros devidamente licenciados

UN 107
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42 4.6 Fornecimento e execução de Sumidouro Roto, pré-fabricado de betão, de acordo c/ peças desenhadas (Des. nº 15) e peças escritas, incluindo todos os trabalhos,
materiais, toda a movimentação de terras necessária, remoção e transporte de terras a vazadouros devidamente licenciados

UN 10

43 4.7 Fornecimento e execução de Sumidouro Sifonado, pré-fabricado de betão, de acordo c/ peças desenhadas (Des. nº 14) e peças escritas, incluindo todos os trabalhos,
materiais, toda a movimentação de terras necessária, remoção e transporte de terras a vazadouros devidamente licenciados

UN 28

44 4.8 Fornecimento e aplicação de canal de drenagem em betão polímero do tipo \"Ulma\" c/ grelha em grelha em ferro fundido, de acordo c/ peças desenhadas (Des. nº 13),
incluindo abertura de fundação e fundação em betão simples, remoção e transporte de terras a vazadouros devidamente licenciados

m 89,7

45 4.9 Execução de boca de boca de aterro p/ saída de 800mm, em betão armado da classe C30/37 e A400 NR, de acordo c/ peças desenhadas (Des. nº 20) e escritas,
incluindo cofragem, descofragem e toda a movimentação de terras necessária, de acordo c/ desenho de pormenor

UN 1

 5 PAVIMENTAÇÃO
 5.1 Fornecimento e aplicação de tout-venant  c/ 0,30m de espessura após recalque, em duas camadas de 0,15m, sendo cada uma delas individualmente bem compactada c/

compactador de rolos munido de vibração (cilindro) e regada, seguido de rega de impregnação à taxa de 1Kg/m2
46 5.1.1 Zonas de pavimento asfáltico em arruamentos a repavimentar, nova paragem de autocarro e implantação de colector m2 632
 5.2 Fornecimento e aplicação de tout-venant  c/ 0,30m de espessura após recalque, em duas camadas de 0,15m, sendo cada uma delas individualmente bem compactada c/

compactador47 5.2.1 Nas zonas de grelhas de enrelvamento m2 208
 5.3 Fornecimento e aplicação de tout-venant c/ 0,15m de espessura após compactação, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários

48 5.3.1 Nos arruamentos da rua principal m2 6250
 5.4 Fornecimento e aplicação de solo cimento c/ dosagem mínima de 1Kg/m2, c/ uma espessura de 20cm

49 5.4.1 Nos arruamentos da rua principal m2 6250
50 5.4.2 Em becos m2 1932
51 5.5 Fornecimento e assentamento de Lancil L8 (100x25x8cm) em betão, da \"Concretex\" ou equivalente, na envolvente das grelhas de enrelvamento, incluindo todos os

trabalhos e equipamentos necessários p/  abertura de fundações, fundação em betão C16/20 (B20) e remate de juntas, de acordo com peças desenhadas e escritas
m 544

 5.6 Fornecimento e assentamento, a uma cota elevada no seguimento do muro, Lancil L20 em calcário, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários p/  abertura de
fundações, fundação em betão C16/20 (B20) e remate de juntas, de acordo com peças desenhadas e escritas

52 5.6.1 Na Paragem de autocarro m 20
53 5.7 Fornecimento e assentamento, rebaixado à cota do arruamento, Lancil L20 em calcário, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários p/  abertura de

fundações, fundação em betão C16/20 (B20) e remate de juntas, de acordo com peças desenhadas e escritas
m 1770

 5.8 Construção de murete na paragem de autocarro
54 5.8.1 Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza para abertura de caboucos de fundação do murete, incluindo baldeação, remoção e transporte a vazadouro

devidamente licenciado, os produtos sobrantes após aterro sobre sapata
m3 2,56

55 5.8.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza em camada de regularização c/ 0,10m de espessura, sob sapatas, devidamente espalhado e apiloado m2 4,27
56 5.8.3 Fornecimento e aplicação de betão armado da classe B30 (C25/30) e A400 NR em sapatas, incluindo cofragem, apiloamento mecânico, descofragem e

impermeabilização c/ pintura do tipo \"Imperkote F\" ou equivalente, de acordo c/ peças escritas e desenhadas
m3 1,1

57 5.8.4 Fornecimento e aplicação de betão armado da classe B30 (C25/30) e A400 NR em elevação de murete, incluindo cofragem, apiloamento mecânico, descofragem e
impermeabilização c/ pintura do tipo \"Imperkote F\" ou equivalente, de acordo c/ peças escritas e desenhadas

m3 0,92

58 5.8.5 Pintura de muros com tinta plástica de cor branca a duas demãos, da \"Robbialac\" ou equivalente, sobre 1 demão de primário de acordo c/ o fabricante m2 3,66
59 5.9 Assentamento em delimitação de pisos e marcação de passadeiras, Calçada Grossa existente em Vidraço10x10x10cm, sobre uma camada de areia/pó de pedra, c/

0,10m de espessura, incluindo colmatação de juntas c/ traço seco de areia e cimento
m2 116,9

60 5.10 Assentamento de uma fiada em marcação de lugares de estacionamento, de Calçada Grossa existente 10x10x10 cm, em   sobre uma camada de pó de pedra, c/ 0,10m
de espessura, incluindo colmatação de juntas c/ traço seco de areia e cimento, de acordo c/ peças desenhadas e escritas

m2 4,83

61 5.11 Assentamento em passeios, calçada miúda de vidraço existente,  sobre uma camada de pó de pedra, c/ 0,05m de espessura, incluindo colmatação de juntas c/ traço
seco de areia e cimento, remoção e transporte do material deteriorado, prevendo-se 5%, a vazadouro devidamente licenciado

m2 927,2

62 5.12 Fornecimento e assentamento em passeios, calçada miúda de vidraço igual à existente, sobre uma camada de pó de pedra, c/ 0,05m de espessura, incluindo
colmatação de juntas c/ traço seco de areia e cimento, de acordo c/ peças desenhadas e escritas

m2 2309,3
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63 5.13 Fornecimento e assentamento em espinha, na faixa de rodagem da Rua Direita, calçada grossa em granito de 0,10x0,10x0,10m, sobre uma camada de pó de pedra, c/
0,10m de espessura, incluindo colmatação de juntas c/ traço seco de areia e cimento, de acordo c/ peças desenhadas e escritas

m2 2908

64 5.14 Fornecimento e assentamento, em espinha, nos Becos, de placas de betão à cor Natural, tipo Pavê \"Rectângular\" da \"Soplacas\" ou equivalente, c/ 20x10x8cm, sobre
uma camada de areia/pó de pedra, c/ 0,10m de espessura, incluindo refechamento de juntas c/ traço seco de areia e cimento, de acordo c/ peças desenhadas e escritas

m2 1932

65 5.15 Fornecimento e assentamento, nos Becos,  lajetas de enrelvamento pitonada, tipo \"Cimenteira do Louro\" ou equivalente, sobre uma camada de areia c/ 0,05m de
espessura, de acordo c/ peças desenhadas e escritas

m2 159,4

66 5.16 Fornecimento e aplicação de degraus, em blocos de pedra calcária c/ comprimento variável de 1,20m e 2,35m, cobertor 0,28m e espelho 0,18m, adaptável, em obra em
função das soleiras das portas, incluindo todos os trabalhos materiais e equipamentos necessários

m3 1,7

67 5.17 Fornecimento e aplicação de degraus da escada junto ao lavadouro, em pedra de vidraço bujardado fino, incluindo prévia picagem e preparação dos pisos em betonilha,
todos os restantes trabalhos materiais e equipamentos necessários

m2 5,9

68 5.18 Fornecimento e aplicação de Binder, a quente, em camada de regularização c/ 0,08m de espessura após recalque, incluindo prévia limpeza do pavimento e rega de
colagem em emulsão catiónica rápida à taxa de 0,5Kg/m2

m2 874

69 5.19 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em betão betuminoso, a quente, c/ espessura de 0,06m após recalque, incluindo prévia limpeza do pavimento e rega
de colagem em emulsão catiónica rápida à taxa de 0,5Kg/m2

m2 874

 6 EQUIPAMENTOS E SERRALHARIAS
70 6.1 Fornecimento e aplicação de Papeleira tipo \"AMOP AR PURO\" ou equivalente, c/ acabamento granito amarelo, de acordo c/ peças desenhadas (Des. Nº16), incluindo

todos os materiais e trabalhos
UN 9

71 6.2 Fornecimento e aplicação de Bebedouro tipo \"AMOP AR PURO\" ou equivalente, c/ acabamento granito amarelo, de acordo c/ peças desenhadas (Des. Nº 16 ),
incluindo as respectivas ligações às rede de abastecimento de água e de saneamento, bem como todos os restantes materiais e trabalhos necessários

UN 1

72 6.3 Fornecimento e aplicação de Banco Colectivo tipo \"AMOP AR PURO\" ou equivalente, c/ acabamento granito amarelo, de acordo c/ peças desenhadas (Des. Nº16),
incluindo todos os materiais e trabalhos

UN 7

73 6.4 Fornecimento e aplicação de Dissuasores tipo \"Veco Design\" LI1 ou equivalente, de acordo c/ peças desenhadas (Des. Nº16), incluindo todos os materiais e trabalhos UN 253
74 6.5 Fornecimento e aplicação de corrimão em aço decapado, metalizado e pintado c/ tinta epóxi, de acordo c/ peças desenhadas (Des. Nº 17), incluindo todos os materiais e

trabalhos
m2 48,5

 7 SINALIZAÇÃO
 7.1 Fornecimento e assentamento de sinalização vertical, de acordo c/ Dec.Reg. 22-A/98 de 1/10, em chapa de alumínio reflectorizado c/ 0,70m de largura e/ou diâmetro, c/ postes

circulares em tubo galvanizado reforçado de Ø 2\", incluindo abertura de caboucos e fundação em betão simples
75 7.1.1 A25+B2 CJ 1
76 7.1.2 A25+H4 CJ 3
77 7.1.3 C16+H3 CJ 2
78 7.1.4 C11b+B1 CJ 1
79 7.1.5 D1b+H7 CJ 1
80 7.1.6 H1a c/ painel adicional Mod. 10b CJ 2
81 7.1.7 H7+B1 CJ 1
82 7.1.8 A4a UN 1
83 7.1.9 A25 UN 1
84 7.1.10 B1 UN 1
85 7.1.11 B2 UN 14
86 7.1.12 B5 UN 3
87 7.1.13 B6 UN 1
88 7.1.14 C1 UN 3
89 7.1.15 C11a UN 1
90 7.1.16 C11b UN 1
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91 7.1.17 C14a UN 1
92 7.1.18 C16 UN 1
93 7.1.19 D1b UN 1
94 7.1.20 D1d UN 1
95 7.1.21 D1e UN 1
96 7.1.22 G2b UN 1
97 7.1.23 H3 UN 3
98 7.1.24 H4 UN 14
99 7.1.25 H7 UN 14
100 7.1.26 H20a UN 2
101 7.1.27 18+C13 CJ 1

 7.2 Recolocação de sinais existentes, incluindo fornecimento e assentamento de postes circulares em tubo galvanizado reforçado de Ø 2\", incluindo abertura de caboucos e fundação
em betão simples

102 7.2.1 C11b+B2stop CJ 1
103 7.2.2 A22+C13 CJ 1
104 7.2.3 H1a c/ painel adicional Mod. 11b CJ 1
105 7.2.4 H3+C3c c/ painel adicional Mod.10a CJ 1
106 7.2.5 A22+H7 CJ 1
107 7.2.6 Espelho c/ indicação de Mercearia CJ 1
108 7.2.7 A15 UN 1
109 7.2.8 A22 UN 1
110 7.2.9 B1 UN 19
111 7.2.10 B5 UN 1
112 7.2.11 B6 UN 1
113 7.2.12 C1 UN 2
114 7.2.13 C15 UN 2
115 7.2.14 C16 UN 2
116 7.2.15 H7 UN 1
117 7.2.16 Espelho UN 5

 8 REDE DE SEMAFORIZAÇÃO
 8.1 Fornecimento e instalação da rede de semaforização, incluindo todos os materiais, acessórios, equipamentos e trabalhos necessários à sua correcta função

118 8.1.1 Semáforo LED 3/200 LED com painel de contraste UN 2
119 8.1.2 Semáforo LED 3/100 LED repetidor UN 2
120 8.1.3 Semáforo LED 1/200 Seta (amarelo) UN 4
121 8.1.4 Controlador de tráfego de 4 Grupos LS300 equipado com armário para ligação à rede BT UN 1
122 8.1.5 Armário de interligação para detectores, equipado com proteções eléctricas e fontes de alimentação UN 1
123 8.1.6 Radar micro-ondas para detecção de presença de veículos UN 2
124 8.1.7 Conjunto de espiras duplas com cabo de duplo isolamento e selagem com resina de cor preta UN 2
125 8.1.8 Detector electromagnético dois canais com função lógica UN 2
126 8.1.9 Coluna semafórica com chumbadouro UN 2
127 8.1.10 Coluna semafórica com braço  (+/- até ao eixo da rua ), incluindo chumbadouro UN 1
128 8.1.11 Cablagem para semáforos, sensores e interligação de armários vg 1
129 8.1.12 Certificação elétrica da instalação UN 1
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130 8.1.13 Infraestruturas de construção civil (maciços colunas, 14 caixas de visita e 320m de valas) vg 1
 9 TUBAGENS PARA AS REDES DE  IP E BT
 9.1 Abertura e tapamento de vala, com perfil para a rede de BT e IP, incluindo fornecimento e aplicação de almofada de areia e rede+fita sinalizadora de protecção, tubo PVC corrugado

para cablagem de Ø63mm e Ø125mm de 6Kg/cm2,  de acordo c/ peças desenhadas e escritas, remoção e transporte de terras sobrantes a vazadouro devidamente licenciado
131 9.1.1 Com perfil para Rede de BT, c/ negativo em tubo PVC corrugado Ø125mm de 6kg/cm² m 360
132 9.1.2 Com perfil para Rede de BT, c/ negativo em tubo PVC corrugado Ø63mm de 6kg/cm² m 130
133 9.1.3 Com perfil para Rede de IP, c/ negativo em tubo PVC corrugado Ø63mm de 6kg/cm² m 380

 10 DIVERSOS
134 10.1 Recolocação do Abrigo de Passageiros  na nova Paragem de Autocarros, incluindo pequenas reparações e pinturas, todos os materiais, acessórios e trabalhos

necessários à sua correcta aplicação e fixação no terreno, de acordo c/ peças desenhadas (Des. Nº16)
UN 1

135 10.2 Fornecimento e execução de chapisco, emboço e reboco c/ acabamento igual ao existente em paredes exteriores dos edifícios confinantes c/ os edifícios demolidos,
incluindo pintura a tinta plástica da \"Robbialac\" ou equivalente, em cor igual à existente nos edifícios - área aproximada, a confirmar no local durante a obra, todos os
restantes materiais e equipamentos necessários à boa execução dos trabalhos

m2 95,3
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