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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd | Requisitos local de execugao
1 CA3digo | Designagéo UN Qtd | Requisitos Local Entrega
0. NOTA 1: As notas dos artigos fazem parte dos mesmos.

NOTA 2: Sempre que séo referidos materiais ou sistemas especificos, nomeadamente acabamentos, a sua aplicacao implica a aplicacdo do sistema completo de acordo com as
especificacdes do fabricante.

NOTA 3: As marcas referidas no projecto séo referéncias de qualidade, podendo ser substituidas por outras comprovadamente do mesmo tipo ou equivalentes. Isto néo retira ao
Empreiteiro a obrigagédo de submeter a aprovacao da Fiscalizagdo e Projectistas os materiais a aplicar em obra.

0.0. TRABALHOS PREPARATORIOS E COMPLEMENTARES

2 0.1. Execucdo de todos os trabalhos e|vg 1
implementacdo das medidas previstas no
PPGRCD a realizar, incluindo a recolha,
triagem (separacao dos residuos por tipologia
de materiais), licenciamentos,
armazenamentos temporarios, assegurando
igualmente gque os residuos de construcédo e
demolicdo sdo mantidos na obra o menor
tempo possivel, bem como a promocéo da
reutilizacdo de materiais e a incorporacéo de
reciclados na obra, ou, nos casos em que tal
ndo seja possivel, o seu transporte e
encaminhamento para operadores de gestédo
licenciados, tendo em vista a sua posterior
utilizacéo, valorizacdo ou eliminagédo, por esta
ordem de prioridade, incluindo todos os
custos inerentes ao registo (SIRAPA) na
Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA) dos
residuos produzidos no ambito da obra, bem
como de todas as taxas relativas a gestdo e
tratamento de residuos inertes para deposito
em aterro.
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Fornecimento e execucdo de todos os
trabalhos que, por natureza, por exigéncia
legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatérios, acessorios
ou complementares a execucdo da obra, de
acordo com a legislacdo aplicavel,
nomeadamente o previsto nos art.’s 349° e
350° do Cobdigo dos Contratos Publicos
(CCP), aprovado pelo D.L. n° 18/2008 de 29
de Janeiro, alterado e republicado em anexo
ao D.L. n® 278/2009 designadamente: a)
Trabalhos de aluguer, montagem e
construcdo do estaleiro (verificacdo de
estruturas de andaimes e de coberturas
provisoérias existentes) vedagdes, estruturas,
redes e instalag6es provisdrias, com todos 0s
trabalhos que se verifiguem necessarios para
a execucdo da obra, de acordo com os
diversos projectos, CTE e CE em geral.

vg

Fornecimento e execugdo de todos os
trabalhos que, por natureza, por exigéncia
legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatdrios, acessorios
ou complementares a execugdo da obra, de
acordo com a legislacdo aplicavel,
nomeadamente o previsto nos art.°s 349° e
350° do Codigo dos Contratos Publicos
(CCP), aprovado pelo D.L. n® 18/2008 de 29
de Janeiro, alterado e republicado em anexo
ao D.L. n°® 278/2009 designadamente:a)
Trabalhos de manutencdo do estaleiro,
incluindo de estruturas de andaimes e de
coberturas provisorias, vedagdes, estruturas,
redes e instalagbes provisdrias, com todos 0s
trabalhos que se verifiqguem necessarios para
a execucdo da obra, de acordo com os
diversos projectos, CTE e CE em geral.

120
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Fornecimento e execucdo de todos os
trabalhos que, por natureza, por exigéncia
legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatérios, acessorios
ou complementares a execucdo da obra, de
acordo com a legislacdo aplicavel,
nomeadamente o0 previsto nos art.°s 349° e
350° do Cobdigo dos Contratos Publicos
(CCP), aprovado pelo D.L. n° 18/2008 de 29
de Janeiro, alterado e republicado em anexo
ao D.L. n® 278/2009 designadamente: a)
Trabalhos de desmontagem e demolicdo do
estaleiro, incluindo  desmontagem de
estruturas de andaimes e de coberturas
provisorias, vedacdes, estruturas, redes e
instalagbes provisérias, com todos os
trabalhos que se verifiguem necessarios para
a execucdo da obra, de acordo com as pegas
de projecto e descri¢do das CTE.

vg

Fornecimento e colocacdo em obra de painel
de informagéo, segundo modelo a definir pelo
Dono de Obra (DO), onde conste a
identificacdo da Obra, do DO, do Empreiteiro
Adjudicatario, com mencédo do respectivo
alvar4d, bem como todos os elementos
informativos considerados relevantes pelo DO
(de acordo com legislacdo aplicavel,
nomeadamente o previsto no art.° 348° do
CCP, aprovado pelo D.L. n® 18/2008 de 29 de
Janeiro, alterado e republicado em anexo ao
D.L. n° 278/2009).

UN

5 |04
6 |0.5.
7 |06

Preparacéo e elaboragdo de trabalhos prévios
de marcacdo de todos os elementos
constituintes da obra e que possam vir a ser
desmontados, transposicdo para pecas
desenhadas claras e coerentes entre si e
relatério  detalhado com estado de
conservacdo dos elementos levantados, com
todos os materiais e trabalhos necessarios de
acordo com as pegas de projecto e descri¢do
das CTE.

vg

Alameda da Universidade, Cidade Universitaria, 1649-004 Lisboa
Telef. 210113400 / Fax. 210113402

www.ulisboa.pt

Péagina 3 de 12




[
LISROA Universidade de Lisboa

Procedimento AE 49/PE/20

8 [0.7. Fornecimento e execugdo da reparacéo e/ou | vg 1
reconstrucdo, das areas publicas e/ou
privadas de acesso/utilizacdo, ou outros
elementos que se tenham deteriorado devido
a obra elou ao estaleiro, reparacdo da
calcada a portuguesa no passeio envolvente
ao edificio, e todos os trabalhos e
fornecimentos necessarios a um perfeito
acabamento, com todos o0s materiais e
trabalhos necessarios de acordo com as
pecas de projecto e descricdo das CTE.

9 |o0.s8. Fornecimento e execugdo de Plano de|vg 1
Seguranca e Saude (PSS) para apresentacédo
ao Dono de Obra cinco dias Uteis apés a
consignagédo da obra, tudo de acordo com as
indicagdes das pecas escritas e desenhadas
do projecto (de acordo com legislacédo
aplicavel, nomeadamente o previsto no art.°
362° do CCP, aprovado pelo D.L. n° 18/2008
de 29 de Janeiro, alterado e republicado em
anexo ao D.L. n° 278/2009).

1.0. MOVIMENTOS DE TERRAS, DEMOLICOES E DESMONTAGENS - NAO APLICAVEL -
2.0. BETOES (CONEXAO COM O PROJECTO DE ESTABILIDADE) - NAO APLICAVEL -
3.0. ALVENARIAS - NAO APLICAVEL -

4.0. IMPERMEABILIZACOES, ISOLAMENTOS, JUNTAS E FUNILARIAS

4.3. FUNILARIAS
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10 (4.3.2.

Trabalhos de conclusédo de fornecimento e
execucdo revestimento de \"base\" de clpula
grande com chapa de zinco, incluindo toda a
superficie da base curva, remates e
revestimento da cimalha de alvenaria,
incluindo coberturas, cimalhas e superficies
verticais de \'trapeiras\' de acesso a cupula,
incluindo coberturas, cimalhas e todos os
remates e revestimentos dos \'6culos\'
circulares, com sistemas diversos de zinco
iguais aos existentes \"VM ZINC NATURAL,
ZN 14\" constituido por elementos conforme
estereotomia (maximo de 57cm de distancia
entre eixos das juntas dos elementos),
fixagdo ao suporte por intermédio de presilhas
de aco inoxidavel de 0,6mm de espessura
espacadas de 50cm, incluindo membrana
drenante \"DELTA VM ZINC\" sob o zinco,
incluindo  sobreposicdes das  chapas,
dobragens, cortes, soldaduras e remates,
com todos o0s materiais e trabalhos
necesséarios de acordo com as pecas de
projecto e descricdo das CTE. Nota: Os
zincos devem ser objeto de levantamento
geométrico e fotografico antes da sua
desmontagem e armazenados para
possibilitar uma  perfeita  reprodugéo,
adaptada ao sistema proposto, do desenho
existente.

UN
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11

4.3.3.

Trabalhos de concluséo fornecimento e
execucdo de revestimento completo de
\'trapeira\' da escada de acesso a cobertura
com chapa de zinco, incluindo remates com a
cobertura plana, com sistema \"cobertura de
lajetas\" adaptado, \"VM ZINC NATURAL, ZN
14\" constituido por elementos conforme
estereotomia, com uma distancia entre 40 e
50cm entre eixos das juntas, incluindo
sarrafos de madeira de casquinha vermelha
tratada em autoclave com sais de cobre,
fixacdo ao suporte por intermédio de presilhas
de aco inoxidavel de 0,6mm de espessura
espacadas de 50cm, membrana drenante
\"DELTA VM ZINC\" sob o zinco,
sobreposicdes das chapas, dobragens,
cortes, soldaduras e remates, com todos o0s
materiais e trabalhos necessarios de acordo
com as pecas de projecto e descricdo das
CTE.

UN

12

4.3.6.

Fornecimento e execugdo de reparacdo ou
substituicdo de tubos de queda de zinco,
incluindo ligacdes as caleiras da cobertura,
funis e gargulas e cotovelos superiores e
inferiores, incluindo tubo de ago inox AlISI 316
com 3mm de espessura no interior do tubo de
gueda até pelo menos 2m de altura, ligagdes
as condutas em ferro / ferro fundido
embutidas no pavimento, quando existam,
fixacBes, cortes, soldaduras e remates, com
todos os materiais e trabalhos necessarios de
acordo com as pecas de projecto e descri¢do
das CTE.

UN

12

5.0.

REVESTIMENTOS E REMATES - PAVIMENTOS, PAREDES, TECTOS E COBERTURAS

5.1.

REVESTIMENTOS COM MASSAS

5.1.2.

REBOCOS
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5.1.2.1.

Fornecimento e execugdo de reboco em
paredes exteriores, incluindo frontdes curvos
sobre entrada principal e tardoz, pilastras,
cimalhas, platibandas e outros frisos de
alvenaria, com argamassa fina pré-misturada
em p6é com pigmento, tipo \'BASF, Albaria
Intonaco\', ou equivalente, e posterior
barramento com argamassa predoseada
\'BASF, Albaria Tonachino\', ou equivalente,
em cor a definir em obra, incluindo execugéo
de salpisco e embogo, a preparagdo do
suporte, respectivos remates, com todos os
materiais e trabalhos necessérios de acordo
com as pecas de projecto e descricdo das
CTE.

m2

217,21

6.0.

CANTARIAS

6.2.

REPARACAO E LIMPEZA DE CANTARIAS

14

6.2.1.

Trabalhos de conclusdo de fornecimento e
execucao do restauro e limpeza de elementos
de pedra no guarnecimento de vaos (soleiras,
peitos, ombreiras, vergas), a executar por
firma especializada, incluindo a reparacao,
consolidacéo e/ou substituicdo de elementos
deteriorados ou em falta e/ou reposicao de
volumes com argamassa e/ou pedra igual a
existente, incluindo abertura, preenchimento e
refechamento de juntas com argamassa
idéntica em cor, textura e acabamento ao
existente (ndo serdo aceites argamassas a
base de cimento), com todos os materiais e
trabalhos necessarios de acordo com as
pecas de projecto e descricdo das CTE.

UN
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6.2.2.

Trabalhos de conclusédo de fornecimento e
execucdo de restauro e limpeza de elementos
de pedra em capeamentos de muros e em
frisos, a executar por firma especializada,
incluindo a reparagdo, consolidagdo e/ou
substituicdo de elementos deteriorados ou em
falta elou reposicdo de volumes com
argamassa ef/ou pedra igual a existente,
incluindo abertura, preenchimento e
refechamento de juntas com argamassa
idéntica em cor, textura e acabamento ao
existente (ndo serdo aceites argamassas a
base de cimento), com todos os materiais e
trabalhos necessarios de acordo com as
pecas de projecto e descricdo das CTE.

10

7.0.

SERRALHARIAS

7.2.

VAOS EXTERIORES

7.2.1.

NOVOS

16

7.2.1.1.

Trabalhos de concluséo de fornecimento e
execucdo de vaos de abrir, compostos por
estrutura em perfis de ago macio, metalizados
a quente, e revestida com chapa de aco lisa
metalizada a quente, incluindo interior
preenchido com manta de 1& mineral com
30kg/m3, incluindo cortes, remates e fura¢es
e incluindo as ferragens e fixacOes
necessérias dimensionadas para o peso do
vdo e com buchas adequadas, tudo pronto
para pintar (incluido em ACABAMENTOS),
com todos o0s materiais e trabalhos
necessarios de acordo com as pegas de
projecto e descri¢édo das CTE.

UN
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17 |7.2.1.5.

Trabalhos de conclusdo de fornecimento,
assentamento e montagem de vao exterior,
em aco macico e vidro, sistema \"JANSEN
JANISOL SG\", ou equivalente, 1 folha de
batente, conforme dimensGes e pormenores
das pecas desenhadas, tudo pronto para
pintar  (incluido em ACABAMENTOS),
incluindo puxadores, molas dobradicas,
batentes de porta, bem como todos os
acessorios fixagoes e remates, com todos os
materiais e trabalhos necessarios de acordo
com as pecas de projecto e descricdo das
CTE.

UN

7.2.2.

EXISTENTES A REPARAR

18 |7.2.2.1.

Trabalhos de conclusédo de fornecimento e
execucao de reparacéo de vaos de clarabdias
meridianas de chapa de aco com 1,5mm de
espessura, estruturada com sistema de
cantoneiras de agco de 25x25mm, incluindo
caleira de remate e encaixe em chapa de aco
qguinada com 1,0mm, tudo metalizado a
guente para pintar (incluido em
ACABAMENTOS), incluindo a fixacdo com
parafusos de cabeca de tremogo de aco inox
AISI 316, incluindo sobreposicdes e
quinagens das chapas e, incluindo ferragens
e toda a preparagdo para a fixacdo do
sistema de manobra das clarabbias (a
reparacdo do sistema de manobra das
clarabdias de acordo com o artigo respectivo),
com todos o0s materiais e trabalhos
necessarios de acordo com as pecas de
projecto e descri¢édo das CTE.

12

7.3.

DIVERSOS

7.3.1.

ESCADAS
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19

7.3.1.2.

Trabalhos de concluséo de fornecimento e [UN 2
execucdo de escada exterior de acesso a
cupula principal, executada em chapa de ago,
tudo pronto para pintar (incluido em
ACABAMENTOS) e fixar as guardas
existentes reparadas (reparacéo incluida em
Guardas, em SERRALHARIAS), incluindo
todas as fixacdes e demais acessorios, com
todos os materiais e trabalhos necessarios de
acordo com as pecas de projecto e descri¢cdo
das CTE.

8.0.

CARPINTARIAS

8.1.

REVESTIMENTO DE PAVIMENTO

20

8.1.1.

Fornecimento e execucéo de revestimento de [ m2 67,76
passadico exterior, executado com deck de
madeira tratada e estabilizada com vapor de
agua e altas temperaturas
\'THERMOWOODY', incluindo fixa¢6es por
apafusamento a vista com parafusos de
cabeca de embutir sextavada interior em ago
inox AISI316, tudo pronto para o acabamento
com 6leo (incluido em ACABAMENTOS),
incluindo todas as fixacbes e demais
acessorios, com todos o0s materiais e
trabalhos necessarios de acordo com as
pecas de projecto e descricdo das CTE.

8.2.

VAOS EXTERIORES

8.2.2.

EXISTENTES A REPARAR

8.2.2.1.

Trabalhos de conclusdo de fornecimento e execucdo de reparacdo de vaos exteriores existentes, incluindo desmontagem e reassentamento sempre que necessario, incluindo
decapagem, substituicdo de todos os elementos degradados e/ou em falta por outros idénticos em madeira de casquinha vermelha tratada em autoclave com produto antixiléfago e
fungicida incolor tipo CTMT ou equivalente, tratamento das pecas a manter com impregnante tipo \"XILOFENE S.0.R.40. PRO\" ou equivalente, desempeno e afinagédo das folhas,
incluindo reparacédo e/ou reposi¢cao de elementos e ferragens originais ou idénticos aos originais (conferir originais no vao de referéncia a definir em obra), incluindo adaptacdes
necessarias a colocagao de vidros novos (incluidos em VIDROS), tudo pronto para pintar (incluido em ACABAMENTOS), com todos os materiais e trabalhos necessarios de acordo
com as pegas de projecto e descrigdo das CTE.

21

8.2.2.1.1.

portas na cupula central (VE.1.1.2) UN 2

22

8.2.2.1.2.

6culos da cupula central (VE.1.1.3) UN 2

9.0.

VIDROS

9.1.

VIDROS LAMINADOS
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23

9.1.1.

Trabalhos de conclusdo de fornecimento e
aplicacdo de vidro laminado, liso, incolor
DIAMANT, tipo SGG STADIP SILENCE 33.2
em vaos de madeira ou aco, incluindo calgos,
vedacdo e contra vedacdo com mastique de
selagem nao &acido, resistente aos UV\'s, com
todos os materiais e trabalhos necessarios de
acordo com as pecas de projecto e descri¢cdo
das CTE.

m2

1,65

10.0.

ACABAMENTOS

10.2.

PINTURAS SOBRE SERRALHARIAS

10.2.1.

Fornecimento e execucgdo de pintura sobre serralharias em exterior executada sobre metalizagao (incluida em SERRALHARIAS), com uma demé&o de primario tipo HEMPADUR
15570/12430, HEMPEL 80 m com 2 demé&os do tipo HEMPATHANE HS 55613, HEMPEL, sendo a Gltima demé&o aplicada em obra, acabamento acetinado, cores a afinar mediante
amostra executada em obra, aplicada conforme normas de fabrico, especificagdes do fabricante, com todos os materiais e trabalhos necessarios de acordo com as pegas de

24

10.2.1.1.

GUARDAS E GRADEAMENTOS (repintura)

m

53,66

25

10.2.1.2.

VAOS NOVOS

UN

3

26

10.2.1.3.

VAOS MERIDIANAS

m

12

27

10.2.1.4.

CUPULAS DE ACO

UN

1

28

10.2.1.5.

DEGRAUS ACESSO AS CUPULAS

CJ

2

10.3.

VELATURAS SOBRE MADEIRA

10.3.1.

MADEIRAS NOVAS

29

10.3.1.2.

Fornecimento e execugdo de acabamento e
protecdo de Thermowood em deck com éleo
transparente incolor tipo \"OSMO
Thermowood Oil ref. 010\", ou equivalente,
aspeto mate/satinado, aplicado em duas a
trés deméaos, conforme normas de fabrico,
especificacdes do fabricante, com todos os
materiais e trabalhos necessérios de acordo
com as pecas de projecto e descricdo das
CTE.

m2

67,76

10.3.2.

MADEIRAS EXISTENTES

30

10.3.2.1.

Fornecimento e execucdo de pintura sobre
madeiras com velatura opaca, aquosa a base
de resinas acrilicas tipo \"VELYPAK\"
LYCTUS, ou equivalente, aplicada em trés
demdos, apdés secagem do impregnante,
sendo a primeira demao diluida, conforme
normas de fabrico, especificacbes do
fabricante, com todos os materiais e trabalhos
necesséarios de acordo com as pegas de
projecto e descrigéo das CTE.

UN

11.0.

DIVERSOS
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11.1.

REAPLICAGAO DE ELEMENTOS DESMONTADOS

31

11.1.1.

Reaplicacdo de todos os elementos exteriores
que tenha sido necessario desmontar para a
execucdo da obra (empreitada anterior),
incluindo nomeadamente (lista néo
exaustiva), calcada em passeios, caleiras de
ferro fundido, lancis de pedra, candeeiros,
etc., com todos os materiais e trabalhos
necessarios de acordo com as pecas de
projecto e descri¢édo das CTE.

vg

11.2.

PINTURA DE FACHADAS

32

11.2.1.

Fornecimento e aplicacdo de pintura de
fachadas com tinta do tipo Silicoat (2 demaos,
cor a definir em obra) sobre primario tipo
Barbotart (1 demé&o), da BARBOT ou
equivalente (ver instrucdes do fabricante),
todos os trabalhos necessarios a um perfeito
acabamento, picagens até ao suporte,
reparacdes das zonas de fixacdo de
andaimes, de acordo com as pegas de
projecto e descricdo das CTE.

m2

312

11.3.

FRONTOES EM ZINCO (TRAPEIRAS DA CUPULA CENTRAL)

33

11.3.1.

Reconstrucéo e reparacdo dos frontdes de
zinco sobre as trapeiras das entradas da
cupula central, incluindo pecas de remate,
fixacdes, e todos os trabalhos necessarios a
um perfeito acabamento, de acordo com as
pecas de projecto e descricdo das CTE.

UN

11.4.

PEDRA DE FIXAGCAO DE GUARDA (RECONSTRUCAO)

34

11.4.1.

Reconstrucéo de pedra de fecho em cantaria
de Lioz para fixacdo da guarda da cobertura,
incluindo todas as substituicdes eventuais.

UN

11.5.

REGUA DE GRADUACAO (CUPULA CENTRAL)

35

11.5.1.

Recolocagdo e montagem da régua com
indicagcdo de graus e pontos cardeais, no
interior da cupula central.

UN
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