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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd Requisitos local de execução
1 CÃ³digo Designação UN Qtd Requisitos Local Entrega
 0. NOTA 1: As notas dos artigos fazem parte dos mesmos.

NOTA 2: Sempre que são referidos materiais ou sistemas específicos, nomeadamente acabamentos, a sua aplicação implica a aplicação do sistema completo de acordo com as
especificações do fabricante.
NOTA 3: As marcas referidas no projecto são referências de qualidade, podendo ser substituídas por outras comprovadamente do mesmo tipo ou equivalentes. Isto não retira ao
Empreiteiro a obrigação de submeter à aprovação da Fiscalização e Projectistas os materiais a aplicar em obra.

 0.0. TRABALHOS PREPARATÓRIOS E COMPLEMENTARES
2 0.1. Execução de todos os trabalhos e

implementação das medidas previstas no
PPGRCD a realizar, incluindo a recolha,
triagem (separação dos resíduos por tipologia
de materiais), licenciamentos,
armazenamentos temporários, assegurando
igualmente que os resíduos de construção e
demolição são mantidos na obra o menor
tempo possível, bem como a promoção da
reutilização de materiais e a incorporação de
reciclados na obra, ou, nos casos em que tal
não seja possível, o seu transporte e
encaminhamento para operadores de gestão
licenciados, tendo em vista a sua posterior
utilização, valorização ou eliminação, por esta
ordem de prioridade, incluindo todos os
custos inerentes ao registo (SIRAPA) na
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) dos
resíduos produzidos no âmbito da obra, bem
como de todas as taxas relativas à gestão e
tratamento de resíduos inertes para depósito
em aterro.

vg 1
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3 0.2. Fornecimento e execução de todos os
trabalhos que, por natureza, por exigência
legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatórios, acessórios
ou complementares à execução da obra, de
acordo com a legislação aplicável,
nomeadamente o previsto nos art.ºs 349º e
350º do Código dos Contratos Públicos
(CCP), aprovado pelo D.L. nº 18/2008 de 29
de Janeiro, alterado e republicado em anexo
ao D.L. nº 278/2009  designadamente: a)
Trabalhos de aluguer, montagem e
construção do estaleiro (verificação de
estruturas de andaimes e de coberturas
provisórias existentes) vedações, estruturas,
redes e instalações provisórias, com todos os
trabalhos que se verifiquem necessários para
a execução da obra, de acordo com os
diversos projectos, CTE e CE em geral.

vg 1

4 0.3. Fornecimento e execução de todos os
trabalhos que, por natureza, por exigência
legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatórios, acessórios
ou complementares à execução da obra, de
acordo com a legislação aplicável,
nomeadamente o previsto nos art.ºs 349º e
350º do Código dos Contratos Públicos
(CCP), aprovado pelo D.L. nº 18/2008 de 29
de Janeiro, alterado e republicado em anexo
ao D.L. nº 278/2009  designadamente:a)
Trabalhos de manutenção do estaleiro,
incluindo de estruturas de andaimes e de
coberturas provisórias, vedações, estruturas,
redes e instalações provisórias, com todos os
trabalhos que se verifiquem necessários para
a execução da obra, de acordo com os
diversos projectos, CTE e CE em geral.

d 120
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5 0.4. Fornecimento e execução de todos os
trabalhos que, por natureza, por exigência
legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatórios, acessórios
ou complementares à execução da obra, de
acordo com a legislação aplicável,
nomeadamente o previsto nos art.ºs 349º e
350º do Código dos Contratos Públicos
(CCP), aprovado pelo D.L. nº 18/2008 de 29
de Janeiro, alterado e republicado em anexo
ao D.L. nº 278/2009  designadamente: a)
Trabalhos de desmontagem e demolição do
estaleiro, incluindo desmontagem de
estruturas de andaimes e de coberturas
provisórias, vedações, estruturas, redes e
instalações provisórias, com todos os
trabalhos que se verifiquem necessários para
a execução da obra, de acordo com as peças
de projecto e descrição das CTE.

vg 1

6 0.5. Fornecimento e colocação em obra de painel
de informação, segundo modelo a definir pelo
Dono de Obra (DO), onde conste a
identificação da Obra, do DO, do Empreiteiro
Adjudicatário, com menção do respectivo
alvará, bem como todos os elementos
informativos considerados relevantes pelo DO
(de acordo com legislação aplicável,
nomeadamente o previsto no art.º 348º do
CCP, aprovado pelo D.L. nº 18/2008 de 29 de
Janeiro, alterado e republicado em anexo ao
D.L. nº 278/2009).

UN 1

7 0.6. Preparação e elaboração de trabalhos prévios
de marcação de todos os elementos
constituintes da obra e que possam vir a ser
desmontados, transposição para peças
desenhadas claras e coerentes entre si e
relatório detalhado com estado de
conservação dos elementos levantados, com
todos os materiais e trabalhos necessários de
acordo com as peças de projecto e descrição
das CTE.

vg 1
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8 0.7. Fornecimento e execução da reparação e/ou
reconstrução, das áreas públicas e/ou
privadas de acesso/utilização, ou outros
elementos que se tenham deteriorado devido
à obra e/ou ao estaleiro, reparação da
calçada à portuguesa no passeio envolvente
ao edificio, e todos os trabalhos e
fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, com todos os materiais e
trabalhos necessários de acordo com as
peças de projecto e descrição das CTE.

vg 1

9 0.8. Fornecimento e execução de Plano de
Segurança e Saúde (PSS) para apresentação
ao Dono de Obra cinco dias úteis após a
consignação da obra, tudo de acordo com as
indicações das peças escritas e desenhadas
do projecto (de acordo com legislação
aplicável, nomeadamente o previsto no art.º
362º do CCP, aprovado pelo D.L. nº 18/2008
de 29 de Janeiro, alterado e republicado em
anexo ao D.L. nº 278/2009).

vg 1

 1.0. MOVIMENTOS DE TERRAS, DEMOLIÇÕES E DESMONTAGENS - NÃO APLICÀVEL -
 2.0. BETÕES  (CONEXÃO COM O PROJECTO DE ESTABILIDADE) - NÃO APLICÁVEL -
 3.0. ALVENARIAS - NÃO APLICÁVEL -
 4.0. IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAMENTOS, JUNTAS E FUNILARIAS
 4.3. FUNILARIAS
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10 4.3.2. Trabalhos de conclusão de fornecimento e
execução revestimento de \"base\" de cúpula
grande com chapa de zinco, incluindo toda a
superfície da base curva, remates e
revestimento da cimalha de alvenaria,
incluindo coberturas, cimalhas e superfícies
verticais de \'trapeiras\' de acesso à cúpula,
incluindo coberturas, cimalhas e todos os
remates e revestimentos dos \'óculos\'
circulares, com sistemas diversos de zinco
iguais aos existentes \"VM ZINC NATURAL,
ZN 14\" constituído por elementos conforme
estereotomia (máximo de 57cm de distância
entre eixos das juntas dos elementos),
fixação ao suporte por intermédio de presilhas
de aço inoxidável de 0,6mm de espessura
espaçadas de 50cm, incluindo membrana
drenante \"DELTA VM ZINC\" sob o zinco,
incluindo sobreposições das chapas,
dobragens, cortes, soldaduras e remates,
com todos os materiais e trabalhos
necessários de acordo com as peças de
projecto e descrição das CTE. Nota: Os
zincos devem ser objeto de levantamento
geométrico e fotográfico antes da sua
desmontagem e armazenados para
possibilitar uma perfeita reprodução,
adaptada ao sistema proposto, do desenho
existente.

UN 1
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11 4.3.3. Trabalhos de conclusão fornecimento e
execução de revestimento completo de
\'trapeira\' da escada de acesso à cobertura
com chapa de zinco, incluindo remates com a
cobertura plana, com sistema \"cobertura de
lajetas\" adaptado, \"VM ZINC NATURAL, ZN
14\" constituído por elementos conforme
estereotomia, com uma distância entre 40 e
50cm entre eixos das juntas, incluindo
sarrafos de madeira de casquinha vermelha
tratada em autoclave com sais de cobre,
fixação ao suporte por intermédio de presilhas
de aço inoxidável de 0,6mm de espessura
espaçadas de 50cm, membrana drenante
\"DELTA VM ZINC\" sob o zinco,
sobreposições das chapas, dobragens,
cortes, soldaduras e remates, com todos os
materiais e trabalhos necessários de acordo
com as peças de projecto e descrição das
CTE.

UN 1

12 4.3.6. Fornecimento e execução de reparação ou
substituição de tubos de queda de zinco,
incluindo ligações às caleiras da cobertura,
funis e gárgulas e cotovelos superiores e
inferiores, incluindo tubo de aço inox AISI 316
com 3mm de espessura no interior do tubo de
queda até pelo menos 2m de altura, ligações
às condutas em ferro / ferro fundido
embutidas no pavimento, quando existam,
fixações, cortes, soldaduras e remates, com
todos os materiais e trabalhos necessários de
acordo com as peças de projecto e descrição
das CTE.

UN 12

 5.0. REVESTIMENTOS E REMATES - PAVIMENTOS, PAREDES, TECTOS E COBERTURAS
 5.1. REVESTIMENTOS COM MASSAS
 5.1.2. REBOCOS
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13 5.1.2.1. Fornecimento e execução de reboco em
paredes exteriores, incluindo frontões curvos
sobre entrada principal e tardoz, pilastras,
cimalhas, platibandas e outros frisos de
alvenaria, com argamassa fina pré-misturada
em pó com pigmento, tipo \'BASF, Albaria
Intonaco\', ou equivalente, e posterior
barramento com argamassa predoseada
\'BASF, Albaria Tonachino\', ou equivalente,
em cor a definir em obra, incluindo execução
de salpisco e emboço, a preparação do
suporte, respectivos remates, com todos os
materiais e trabalhos necessários de acordo
com as peças de projecto e descrição das
CTE.

m2 217,21

 6.0. CANTARIAS
 6.2. REPARAÇÃO E LIMPEZA DE CANTARIAS

14 6.2.1. Trabalhos de conclusão de fornecimento e
execução do restauro e limpeza de elementos
de pedra no guarnecimento de vãos (soleiras,
peitos, ombreiras, vergas), a executar por
firma especializada, incluindo a reparação,
consolidação e/ou substituição de elementos
deteriorados ou em falta e/ou reposição de
volumes com argamassa e/ou pedra igual à
existente, incluindo abertura, preenchimento e
refechamento de juntas com argamassa
idêntica em cor, textura e acabamento ao
existente (não serão aceites argamassas à
base de cimento), com todos os materiais e
trabalhos necessários de acordo com as
peças de projecto e descrição das CTE.

UN 2
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15 6.2.2. Trabalhos de conclusão de fornecimento e
execução de restauro e limpeza de elementos
de pedra em capeamentos de muros e em
frisos, a executar por firma especializada,
incluindo a reparação, consolidação e/ou
substituição de elementos deteriorados ou em
falta e/ou reposição de volumes com
argamassa e/ou pedra igual à existente,
incluindo abertura, preenchimento e
refechamento de juntas com argamassa
idêntica em cor, textura e acabamento ao
existente (não serão aceites argamassas à
base de cimento), com todos os materiais e
trabalhos necessários de acordo com as
peças de projecto e descrição das CTE.

m 10

 7.0. SERRALHARIAS
 7.2. VÃOS EXTERIORES
 7.2.1. NOVOS

16 7.2.1.1. Trabalhos de conclusão de fornecimento e
execução de vãos de abrir, compostos por
estrutura em perfis de aço macio, metalizados
a quente, e revestida com chapa de aço lisa
metalizada a quente, incluindo interior
preenchido com manta de lã mineral com
30kg/m3, incluindo cortes, remates e furações
e incluindo as ferragens e fixações
necessárias dimensionadas para o peso do
vão e com buchas adequadas, tudo pronto
para pintar (incluído em ACABAMENTOS),
com todos os materiais e trabalhos
necessários de acordo com as peças de
projecto e descrição das CTE.

UN 2
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17 7.2.1.5. Trabalhos de conclusão de fornecimento,
assentamento e montagem de vão exterior,
em aço maciço e vidro, sistema \"JANSEN
JANISOL SG\", ou equivalente, 1 folha de
batente, conforme dimensões e pormenores
das peças desenhadas, tudo pronto para
pintar (incluído em ACABAMENTOS),
incluindo puxadores, molas dobradiças,
batentes de porta, bem como todos os
acessórios fixações e remates, com todos os
materiais e trabalhos necessários de acordo
com as peças de projecto e descrição das
CTE.

UN 1

 7.2.2. EXISTENTES A REPARAR
18 7.2.2.1. Trabalhos de conclusão de fornecimento e

execução de reparação de vãos de clarabóias
meridianas de chapa de aço com 1,5mm de
espessura, estruturada com sistema de
cantoneiras de aço de 25x25mm, incluindo
caleira de remate e encaixe em chapa de aço
quinada com 1,0mm, tudo metalizado a
quente para pintar (incluído em
ACABAMENTOS), incluindo a fixação com
parafusos de cabeça de tremoço de aço inox
AISI 316, incluindo sobreposições e
quinagens das chapas e, incluindo ferragens
e toda a preparação para a fixação do
sistema de manobra das clarabóias (a
reparação do sistema de manobra das
clarabóias de acordo com o artigo respectivo),
com todos os materiais e trabalhos
necessários de acordo com as peças de
projecto e descrição das CTE.

m 12

 7.3. DIVERSOS
 7.3.1. ESCADAS
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19 7.3.1.2. Trabalhos de conclusão de fornecimento e
execução de escada exterior de acesso à
cúpula principal, executada em chapa de aço,
tudo pronto para pintar (incluído em
ACABAMENTOS) e fixar as guardas
existentes reparadas (reparação incluída em
Guardas, em SERRALHARIAS), incluindo
todas as fixações e demais acessórios, com
todos os materiais e trabalhos necessários de
acordo com as peças de projecto e descrição
das CTE.

UN 2

 8.0. CARPINTARIAS
 8.1. REVESTIMENTO DE PAVIMENTO

20 8.1.1. Fornecimento e execução de revestimento de
passadiço exterior, executado com deck de
madeira tratada e estabilizada com vapor de
água e altas temperaturas
\'THERMOWOOD\', incluindo fixações por
apafusamento à vista com parafusos de
cabeça de embutir sextavada interior em aço
inox AISI316, tudo pronto para o acabamento
com óleo (incluído em ACABAMENTOS),
incluindo todas as fixações e demais
acessórios, com todos os materiais e
trabalhos necessários de acordo com as
peças de projecto e descrição das CTE.

m2 67,76

 8.2. VÃOS EXTERIORES
 8.2.2. EXISTENTES A REPARAR
 8.2.2.1. Trabalhos de conclusão de fornecimento e execução de reparação de vãos exteriores existentes, incluindo desmontagem e reassentamento sempre que necessário, incluindo

decapagem, substituição de todos os elementos degradados e/ou em falta por outros idênticos em madeira de casquinha vermelha tratada em autoclave com produto antixilófago e
fungicida incolor tipo CTMT ou equivalente, tratamento das peças a manter com impregnante tipo \"XILOFENE S.O.R.40. PRO\" ou equivalente, desempeno e afinação das folhas,
incluindo reparação e/ou reposição de elementos e ferragens originais ou idênticos aos originais (conferir originais no vão de referência a definir em obra), incluindo adaptações
necessárias à colocação de vidros novos (incluídos em VIDROS), tudo pronto para pintar (incluído em ACABAMENTOS), com todos os materiais e trabalhos necessários de acordo
com as peças de projecto e descrição das CTE.
Nota: Nos casos em que seja necessária a desmontagem do vão deve ser assegurado o encerramento do espaço.21 8.2.2.1.1. portas na cúpula central (VE.1.1.2) UN 2

22 8.2.2.1.2. óculos da cúpula central (VE.1.1.3) UN 2
 9.0. VIDROS
 9.1. VIDROS LAMINADOS
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23 9.1.1. Trabalhos de conclusão de fornecimento e
aplicação de vidro laminado, liso, incolor
DIAMANT, tipo SGG STADIP SILENCE 33.2
em vãos de madeira ou aço, incluindo calços,
vedação e contra vedação com mastique de
selagem não ácido, resistente aos UV\'s, com
todos os materiais e trabalhos necessários de
acordo com as peças de projecto e descrição
das CTE.

m2 1,65

 10.0. ACABAMENTOS
 10.2. PINTURAS SOBRE SERRALHARIAS
 10.2.1. Fornecimento e execução de pintura sobre serralharias em exterior executada sobre metalização (incluída em SERRALHARIAS), com uma demão de primário tipo HEMPADUR

15570/12430, HEMPEL 80  m com 2 demãos do tipo HEMPATHANE HS 55613, HEMPEL, sendo a última demão aplicada em obra, acabamento acetinado, cores a afinar mediante
amostra executada em obra, aplicada conforme normas de fabrico, especificações do fabricante, com todos os materiais e trabalhos necessários de acordo com as peças de
projecto e descrição das CTE.24 10.2.1.1. GUARDAS E GRADEAMENTOS (repintura) m 53,66

25 10.2.1.2. VÃOS NOVOS UN 3
26 10.2.1.3. VÃOS MERIDIANAS m 12
27 10.2.1.4. CÚPULAS DE AÇO UN 1
28 10.2.1.5. DEGRAUS ACESSO ÀS CÚPULAS CJ 2
 10.3. VELATURAS SOBRE MADEIRA
 10.3.1. MADEIRAS NOVAS

29 10.3.1.2. Fornecimento e execução de acabamento e
proteção de Thermowood em deck com óleo
transparente incolor tipo \"OSMO
Thermowood Oil ref. 010\", ou equivalente,
aspeto mate/satinado, aplicado em duas a
três demãos, conforme normas de fabrico,
especificações do fabricante, com todos os
materiais e trabalhos necessários de acordo
com as peças de projecto e descrição das
CTE.

m2 67,76

 10.3.2. MADEIRAS EXISTENTES
30 10.3.2.1. Fornecimento e execução de pintura sobre

madeiras com velatura opaca, aquosa à base
de resinas acrílicas tipo \"VELYPAK\"
LYCTUS, ou equivalente, aplicada em três
demãos, após secagem do impregnante,
sendo a primeira demão diluída, conforme
normas de fabrico, especificações do
fabricante, com todos os materiais e trabalhos
necessários de acordo com as peças de
projecto e descrição das CTE.

UN 4

 11.0. DIVERSOS
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 11.1. REAPLICAÇÃO DE ELEMENTOS DESMONTADOS
31 11.1.1. Reaplicação de todos os elementos exteriores

que tenha sido necessário desmontar para a
execução da obra (empreitada anterior),
incluindo nomeadamente (lista não
exaustiva), calçada em passeios, caleiras de
ferro fundido, lancis de pedra, candeeiros,
etc., com todos os materiais e trabalhos
necessários de acordo com as peças de
projecto e descrição das CTE.

vg 1

 11.2. PINTURA DE FACHADAS
32 11.2.1. Fornecimento e aplicação de pintura de

fachadas com tinta do tipo Silicoat (2 demãos,
cor a definir em obra) sobre primário tipo
Barbotart (1 demão), da BARBOT ou
equivalente (ver instruções do fabricante),
todos os trabalhos necessários a um perfeito
acabamento, picagens até ao suporte,
reparações das zonas de fixação de
andaimes, de acordo com as peças de
projecto e descrição das CTE.

m2 312

 11.3. FRONTÕES EM ZINCO (TRAPEIRAS DA CÚPULA CENTRAL)
33 11.3.1. Reconstrução e reparação dos frontões de

zinco sobre as trapeiras das entradas da
cúpula central, incluindo peças de remate,
fixações, e todos os trabalhos necessários a
um perfeito acabamento, de acordo com as
peças de projecto e descrição das CTE.

UN 2

 11.4. PEDRA DE FIXAÇÃO DE GUARDA (RECONSTRUÇÃO)
34 11.4.1. Reconstrução de pedra de fecho em cantaria

de Lioz para fixação da guarda da cobertura,
incluindo todas as substituições eventuais.

UN 1

 11.5. RÉGUA DE GRADUAÇÃO (CÚPULA CENTRAL)
35 11.5.1. Recolocação e montagem da régua com

indicação de graus e pontos cardeais, no
interior da cúpula central.

UN 1
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