MATCO

MARCO DE CANAVESES

TIPO DE PROCEDIMENTO
CONCURSO PUBLICO

“CONTRATACAO PARA A AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE
LEITE ESCOLAR EM 2021

CADERNO DE ENCARGOS

outubro de 2020




Parte 1 - Disposi¢oes Gerais

Artigo 1.°
Entidade Adjudicante
A entidade adjudicante é o Municipio do Marco de Canaveses, sita no Largo Sacadura Cabral, 4630-219 -

Marco de Canaveses.

Artigo 2.°
Objeto de concurso
O presente cademo de encargos regula o procedimento, por Concurso Publico, que tem por objeto a
aquisi¢do e distribuicdo de leite escolar aos alunos que frequentam os estabelecimentos publicos do ensino

pré-escolar e do 1.° ciclo do ensino basico do municipio do Marco de Canaveses, durante o ano 2021.

Artigo 3.°
Prego maximo
O prego maximo para a prestagao de bens é de € 57 500,00 € (cinquenta e sete mil e quinhentos Euros),

ao qual acresce IVA a taxa legal em vigor, se aplicavel.

Artigo 4.°
Subcontratagéo
Nao é permitida, para quaisquer efeitos, a subcontratagdo ou a cessdo da posig@o contratual, salvo se

previamente solicitada e devidamente autorizada pela entidade adjudicante.

Artigo 5.°
Duragao do contrato
O contrato tera a inicio a 01 de janeiro de 2021 e termina a 31 de dezembro de 2021, respeitando os dias

letivos em vigor de acordo com os calendarios escolares dos anos letivos 2020/2021 e 2021/2022.

Artigo 6.°
Condigdes de pagamento




1. As quantias devidas pela Entidade Adjudicante, nos termos da clausula 32 devem ser pagas no prazo de
60 dias apds a recegdo das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da
obrigacao respetiva.

2. Para os efeitos do nimero anterior, a obrigagdo considera-se vencida apos a prestagdo dos bens e
cumprimento das obrigagdes objeto deste caderno de encargos e sua aprovagao,

3. Das faturas devera constar, nos termos do artigo 9.2, n.° 2, da Lei n.° 8/2012, de 21/2, na sua redagao
atual, o nimero de compromisso, sob pena de devolugdo e consequente ndo reconhecimento da obrigagao.
4 - Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores indicados nas faturas,
deve esta comunicar ao adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este obrigado a prestar

0s esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida

Artigo 7.°
Objeto do dever de Sigilo

1 - O fornecedor deve guardar sigilo sobre toda a informagdo e documentagdo, técnica e nio técnica,
comercial ou outra, relativa ao Municipio do Marco de Canaveses de que possa ter conhecimento ao abrigo
ou em relagdo com a execugdo do contrato.

2 - A informagdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros,
nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que n&do o destinado direta exclusivamente a
execugdo do contrato.

3 - Exclui-se do dever de sigilo previsto a informag&o e a documentagao que fossem comprovadamente do
dominio publico a data da respetiva obtengdo pelo fornecedor ou que este seja legalmente obrigado a
revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades

administrativas competentes.

Artigo 8.°
Prego contratual
1 - Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagdes
constantes do presente Caderno de Encargos, o Municipio do Marco de Canaveses deverd pagar ao
adjudicatario os bens efetivamente prestados, o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA &
taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2 - O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade




ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, nomeadamente, relativos a quaisquer encargos
decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas, despesas de alojamento, alimentagéo
e deslocagdo de meios humanos, despesas de aquisigdo, transporte, armazenamento e manutengéo de

meios materiais.

Artigo 9.°

Penalidades Contratuais
1 - Pelo incumprimento das datas e prazos de execugdo dos trabalhos objeto do contrato, ou 0 néo
cumprimento das especificagdes definidas para os mesmos, a Entidade Adjudicante pode exigir do
fornecedor de bens o pagamento, a titulo de pena pecuniaria, de uma multa diaria, no montante de 1% do
valor da prestacdo por cada dia de atraso.
2 - O valor acumulado das sangdes pecuniarias ndo podera exceder 20% do prego contratual e guando este
limite seja atingido e a Entidade Adjudicante decida ndo proceder a resolugéo do contrato, por dela resultar
grave dano para o interesse publico, aquele limite é elevado para 30%, de acordo com o definido pelo artigo
329.° do CCP.
3 - Na determinagéao da gravidade do incumprimento, a Entidade Adjudicante tem em conta, nomeadamente,
a duragéo da infragéo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do fornecedor de bens e as consequéncias
do incumprimento.
4 - A Entidade Adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas
pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.
5 - As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que a Entidade Adjudicante exija uma

indemnizagéo pelos danos decorrentes do incumprimento do fornecedor de bens

Artigo 10.°
Casos fortuitos ou de forga maior
1 - N&o podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como incumprimento, a ndo realizagao
pontual de obrigagdes contratuais a cargo de qualquer das partes, que resulte de caso de forga maior,
entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagao, alheias a vontade da
parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragao do contrato e cujos efeitos nao
Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2 - Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior, designadamente




fremores de terra, inundagbes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atoes de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou administrativas
injuntivas.
3 - Nao constituem forga maior, designadamente:
a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os fornecedores do adjudicatario, na parte em
que intervenham;
b) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria, ou de outra
forma resultantes do incumprimento pelo forecedor de deveres ou dnus que sobre ele recaiam;
¢) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do fornecedor, cuja causa, propagagdo ou
proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua, ou ao incumprimento de normas de seguranca;
d) Avarias nos sistemas de produgéo do fornecedor, ndo devidas a sabotagem;
e) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4 - A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser imediatamente
comunicada & outra parte.
5 - A forga maior determina a prorrogagdo dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais afetadas,

pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forga maior.

Artigo 11.°
Cessao da Posigao Contratual

1 - A cessdo da posigao contratual e a subcontratagdo na fase de execugdo do contrato carecem
obrigatoriamente de prévia autorizagao da entidade adjudicante.

2 - A autorizagdo referida no numero anterior depende da prévia apresentagao por parte do cessionario de
uma proposta fundamentada e instruida com toda a documentagao e requisitos exigidos ao adjudicatario na
fase pré-contratual.

3 - A entidade adjudicante deve pronunciar-se sobre a proposta do cocontratante no prazo de 30 dias a
contar da respetiva apresentagdo, desde que regularmente instruida. Findo este prazo e ndo havendo
pronuncia por parte da entidade adjudicante, considera-se ndo autorizada a cessao e/ou subcontratagdo da

posi¢ao contratual.

Artigo 12.°

Resolugéo do contrato




1 - O direito a resolugdo do contrato podera ser exercido pela entidade adjudicante e pelo adjudicatario nos
termos do disposto nos artigos 332.° a 334.° do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual
redacdo.
2 - A entidade adjudicante podera resolver o contrato sempre que, por razées imputaveis ao adjudicatario, o
normal e regular prestagéo de bens aos respetivos utentes se encontre gravemente prejudicado.
3 - Sem prejuizo de outras situagdes de grave violagdo das obrigagdes assumidas pelo cocontratante
previstas no contrato, a entidade adjudicante pode resolver o contrato a titulo sancionatério nos seguintes
casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao adjudicatario;
b) Incumprimento, por parte do adjudicatario, de ordens, diretivas ou instrugbes transmitidas no
exercicio do poder de diregao sobre materia relativa a execugéo das prestagdes contratuais;
¢) Oposicdo do adjudicatario ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo da entidade adjudicante;
d) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder 5%, até ao limite
de 20% do valor contratual.
4 - A resolugédo do contrato produz efeitos a partir da data fixada na respetiva notificagao.
5 - Em caso de resolugdo do contrato, o adjudicatario ndo goza do direito de retengéo, devendo entregar,
imediatamente, as instalagdes e equipamentos por si utilizados, em bom estado de conservagéo e limpeza.
6 - A cessagdo dos efeitos do contrato ndo prejudica o exercicio de responsabilidade civil ou criminal por atos

ocorridos durante a execugéo do contrato.

Artigo 13.°
Seguros
1 - Sero da exclusiva responsabilidade do adjudicatario todas as obrigagdes relativas ao pessoal utilizado
na prestagdo de bens, assim como o cumprimento de toda a legislagéo aplicavel, nomeadamente aquela
relativa a celebragao de seguros de acidentes de trabalho, bem como a legislagdo relativa & celebragéo de
seguros de responsabilidade civil.
2 - A entidade adjudicante podera, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebragéo
dos contratos de seguro referidas no nimero anterior, devendo o fornecedor de bens fornecé-la no prazo de

5 dias Uteis.




Artigo 14°
Resolugao de litigios
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Penafiel, com expressa renuncia a qualquer outro.

Artigo 15.°
Comunicagdes e notificagdoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras, quanto as notificagdes e comunicagdes entre as
partes, estas devem ser feitas nos termos do Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma.
2 - Qualquer alteragdo das informagdes de contacto deve ser comunicada a outra parte.
3 - As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante & prestagdo

reciproca de informagdes necessarias a boa execugao do contrato.

Artigo 16.°
Contagem de prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Artigo 17.°
Legislagao aplicavel

O contrato é regulado pela legislacao em vigor.

Artigo 18.°
Protegdo de dados
1 - O Adjudicatario & obrigado a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo com o previsto
no Regulamento Geral de Protegdo de Dados Pessoais aprovado pelo Regulamento (EU) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (RGPD), devendo, nomeadamente:
a) Tratar os dados pessoais apenas mediante instrugdes documentadas da Entidade Adjudicante, incluindo
no que respeita as transferéncias de dados para paises terceiros ou organizagdes internacionais, a menos

que seja obrigado a fazé-lo pelo direito da Unido ou do Estado-Membro a que esta sujeito, informando nesse




caso a Entidade Adjudicante desse requisito juridico antes do tratamento, salvo se a lei proibir tal informagéo
por motivos importantes de interesse pablico;

b) Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um compromisso de
confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigagées legais de confidencialidade;

c) Adotar todas as medidas exigidas nos termos do artigo 32.° do RGPD;

d) Garantir o cumprimento do RGPD, nas condigdes aqui previstas, quando pretenda contratar um
subcontratante;

e) Tomar em conta a natureza do tratamento, € na medida do possivel, prestar assisténcia a Entidade
Adjudicante pelo tratamento através de medidas técnicas e organizativas adequadas, para permitir que este
cumpra a sua obrigagdo de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o exercicio dos
direitos previstos no capitulo Il do RGPD;

f) Prestar assisténcia & Entidade Adjudicante no sentido de assegurar o cumprimento das obrigagdes
previstas nos artiges 32.° a 36.° do RGPD, tendo em conta a natureza do tratamento e a informagao ao seu
dispor;

g) Consoante a escolha da Entidade Adjudicante, apagar ou devolver-lhe todos os dados pessoais depois de
concluido o contrato, apagando as copias existentes, a menos que a conservagao dos dados seja exigida ao
abrigo do direito da Unido ou dos Estados-Membros;

h) Disponibilizar a Entidade Adjudicante todas as informagdes necessarias para demonstrar 0 cumprimento
das obrigagdes previstas na presente clausula, facilitando e contribuindo para as auditorias, inclusive as
inspegdes, conduzidas pela Entidade Adjudicante ou por outro auditor por esta mandatado.

2 - A Entidade Adjudicante, no caso de suspeitar da verificagio de algum incumprimento do RGPD, deve
notificar o Adjudicatario para este, no prazo de 5 dias, demonstrar o total cumprimento do referido
regulamento.

3 - Caso 0 Adjudicatario nao demonstre o total cumprimento do RGPD, seja porque ndo o demonstrou, seja
porque ndo o cumpre, a Entidade Adjudicante fica autorizada a proceder & auditoria aos sistemas de
informagao do Adjudicatario, ficando este responsavel por todos os custos dessa auditoria.

4 - No caso previsto no numero anterior, a Entidade Adjudicante poderé compensar os custos que tenha
suportado com eventuais quantias que sejam devidas ao Adjudicatario, ou através do acionamento da
caugao, caso esta tenha sido prestada, ou atraves do recurso as retengdes que eventualmente tenham sido

efetuadas.




5 - No caso de se verificar algum incumprimento do RGPD por parte do Adjudicatério, este devera, no prazo
de 10 dias, por fim ao incumprimento e demonstra-lo a Entidade Adjudicante.

6 - O ndo cumprimento do RGPD é considerado, para todos os efeitos, um incumprimento muito grave do
contrato, podendo a Entidade Adjudicante resolver o contrato.

7 - Caso o Adjudicatario impega ou néo colabore na realizagdo da auditoria referida no n.° 3 da presente

clausula, a Entidade Adjudicante podera resolver o contrato, por incumprimento muita grave do Adjudicatario.

Parte 2 — Especificagdes Técnicas

Artigo 19.°
Objeto do procedimento
O presente procedimento tem como objetivo a contratagdo de bens para a aquisicéo e distribuicao de leite
escolar aos alunos que frequentam os estabelecimentos publicos do ensino pré-escolar e do 1.° ciclo do

ensino basico do municipio do Marco de Canaveses, durante o ano 2021.

Artigo 20.°
Pressupostos, ambito e equipamentos
A Entidade Adjudicante, no ambito da referida prestacdo de bens, obriga a adjudicataria ao cumprimento
integral das alineas seguintes:
a) A entidade adjudicataria, devera de acordo com informagdo fornecida pela entidade adjudicante,
assegurar o fornecimento e distribuicdo de leite escolar aos alunos que frequentam os
estabelecimentos de ensino publicos do ensino pré-escolar € do 1.° Ciclo do Ensino Basico

existentes no concelho do Marco de Canaveses de acordo com a tabela infra:

Estabelecimentos de ensino Pré-

dos Agrupamentos Escolares de bens

Descrigdo dos bens escolar e do 1.° Ciclo do Ensino Bésico | Quantidades

2444 embalagens de 200 ml de leite | AE n® 1 Marco de Canaveses

0,
Leite Escolar aranco sam 2ciose (0% de taglase), AE Marco Canaveses

MG sai em natureza meio gordo (leite UHT

' AE Sande
lactose homogeneizado), em embalagens de

tara perdida com palhinha acoplada,
com 1,5% gordura AE Alpendurada

2444




188 661 embalagens de 200 mlde | AE n®1 Marco de Canaveses 0
leite em natureza meio gordo com | AE Marco Canaveses 122 820
chocolate ou aromatizado UHT, em AE Sand 10841
embalagens de tara perdida com E
palhinha acoplada, com 1,5%
Lei gordura, 7,0% aglcar e 0,6% de
eite Escolar o
com-adiis cacau (Valores mqmmos), sem outros
ingredientes, aditivos, corantes nem
conservantes. O teor ponderal de | AE Alpendurada 55000
leite meio gordo nao pode ser inferior
a 90% - Regulamento (CE) n.°
657/2008, da Comissao, de 10 de
julho — Anexo |, alinea b)
188 661
328 790 embalagens de 200 mlde | AE Marco Canaveses 80 990
Leie Escolar | -61° 4 fg;sggﬁrg:n;g};eg;gg AE n° 1 Marco de Canaveses 150 450
BraB%oTMG (!egel brancodsimples UdHP‘ i AE Sande 57 350
embalagens de tara perdida com
palhinha acoplada, com 1,5% gordura AETLEE i
328 790

b) Os bens deverdo ser apresentados em perfeitas condigdes de acondicionamento, de qualidade e
com validade nunca inferior a quatro meses, tendo por referéncia a data de entrega a entidade
adjudicante, com as carateristicas técnicas estipuladas pela Portaria n.® 113/2018 de 30 de abril, e
do Regulamento (UE) 2016/791, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio;

¢) O fornecimento e distribuigdo dos bens devera ser feito, sempre condicionado a previa requisi¢ao e
posterior encomenda, de acordo com as necessidades da adjudicante;

d) A entrega dos bens devera ser efetuada parcelarmente nos respetivos estabelecimentos de ensino
que integram os agrupamentos escolares, nas datas e quantidades indicadas aquando a requisigao,

devendo a mesma ocorrer das 09n00 as 15h00;
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Parte 3 - Anexos

ANEXO |

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CODIGO AE CONTATO EMAIL MORADA
Agrupamento de Escolas de 4575-029 Alpendorada,
Alpendorada 150824 255618000  geral@aescolasalpendorada.com MCN
Agrupamento de Escolas de Marco de 4630-276 Marco de
Canaveses 150836 255539060 geral@aescolasmarco.com Canaveses
Agrupamento de Escolas n.°1 de 4630-284 Marco de
Marco de Canaveses 150745 255582240  aemarcocanaveses!@gmail.com Canaveses
Agrupamento de Escolas de Sande 150733 255582891 info@aesande.org 46325-434 Sande, MCN
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