O Superintendente do Pessoal
Aprovo o Caderno de Encargos.

Assinado de forma digital por VLADIMIRO JOSE
VLADIMIRO s
Dl

N: c=PT, o=Cartéo de Cidadéo, ou=Cidadao

=4 Portugués, ou=Autenticagao do Cidadao,
JOSE DAS

givenName=VLADIMIRO JOSE,
serialNumber=BI060480203, cn=VLADIMIRO
N EV ES CO E L H O JOSE DAS NEVES COELHO

A
N [ J
. N Dados: 2020.11.06 18:39:12 Z
tMarinha

Vice-almirante

Entidade Adjudicante | SUPERINTENDENCIA DO PESSOAL

Numero Processo Despesa | 3020024016
Procedimento | Ajuste Direto

Objeto do Contrato | Empreitada de colocacao de pavimentos e
pinturas

CADERNO DE ENCARGOS

@ REPUBLICA
%~ PORTUGUESA

DEFESA NACIONAL



+Marinha

Caderno de Encargos

INDICE
PARTE I — AR T IGOS GER A S L et ettt ettt e et e e e eannees 3
CAPITULO I - DiSPOSIGOES INICIAIS. . .uceuitiiiii e 3
F N o o T I (@ =] 1 L PP 3
Artigo 2.© | Disposi¢cOes por que se rege a empreitada. ... ..o 3
Artigo 3.° | Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada...........ccooeiiiiiiiiiiinnn.. 4
Artigo 4.° | Esclarecimento de dUVIAAS .......cuieniiii et eas 4
F g T o T T I 0] 1= o TS 4
CAPITULO Il - Obrigagdes dO €MPIreiteir0 ..........ocuuiiuiiiie e, 5
Seccéo | | Preparacédo e planeamento dos trabalnos....... ... 5
Artigo 6.° | Preparacéo e planeamento da execuc¢do da obra........c.cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiians 5
Artigo 7.° | Plano de trabaln0s € CONSIGNAGEOD ... . .cuiute ettt e s 6
Artigo 8.° | Modificagéo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos ............cccciieievieinenns 7
ST=Telor-To l I BN I €= VAo F 30 (SR o) q=T ol U [ o= o L PSPPI 7
Artigo 9.° | Prazo de execuGao da e€mMPreitada ... ...c.c.ee i s 7
Artigo 10.° | Cumprimento do plano de trabalnos ... 8
Artigo 11.° | Sancdes por violacdo dos prazos CONTratUAIS .......evueinieieiiii e eeeeaeeenas 8
Artigo 12.°© | At0s € dir€itOS de TEICEITOS .. .. .uinte ettt e aeas 9
Seccédo 111 | Condicdes de execucado da empreitada.......oooooiiiiiiiiiiiii i 9
Artigo 13.° | CondicOes gerais de execucao dos trabalnos..........cooiiiiiiiiiiii e 9
Artigo 14.° | Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgéo......... 9
Artigo 15.° | Materiais e elementos de construcdo pertencentes ao dono daobra.................. 10
Artigo 16.° | Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgéo ................... 11
Artigo 17.° | Reclamacao contra a ndo aprovagédo de materiais e elementos de construgao..... 11
Artigo 18.° | Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construgao.............cccceeunen... 11
Artigo 19.° | Aplicagéo dos materiais e elementos de CONSTIUGAO .......uiuvuiiieiiiiiiiiieeenannn 11
Artigo 20.° | Substituicdo de materiais e elementos de CONSIUGAO ......couvueiuiiuiieiiieiaaieanennns 12
Artigo 21.° | Depésito de materiais e elementos de constru¢do nao destinados a obra ........... 12
Artigo 22.° | Erros ou omissfes do projeto e de outros documMentos. ........ocveeieiniineienennenne. 12
Artigo 23.° | Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro .........oooeiiiiiiiii it 12
Artigo 24.° | Mencdes obrigatdrias no local dos trabalhos ..o 13
Y o [0 T2 T I 0 7= 10 L P 13
Artigo 26.9 | MEAIGOES ... . eeee et ettt ettt ettt an e aaaaas 13
Artigo 27.° | Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados...... 14
Artigo 28.° | Execugédo simultadnea de outros trabalhos no local da obra............c.ccoiiiian.e. 14
Artigo 29.°© | Outros encargos dO €MPFEITEIN0 «.....u. .ttt e e eees 15
SECCAO IV | PESSOAI .. 15
Artigo 30.9 | ODFQAGCOES GEIAIS . ... ..u ettt ettt ettt et ettt et e et e e e e nee e 15
Artigo 31.© | HOrario de traballO ..o e 15
Artigo 32.° | Seguranga, higiene e satde no trabalho...........c.ooiiii i 15
CAPITULO 111 - Obrigacdes do dono da Obra...........c..oeuiiuiiiii e 16
SECCAO | | PAgamentOS ..ottt 16
MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL | MARINHA | SUPERINTENDENCIA DO PESSOAL Pagina 1 de 43

Rua do Arsenal, 1 | 1149-001 Lisboa
E-mail: [sp.daf.sap.sag.ch@marinha.pt] - Telefone: (351) 211 593 285



+Marinha

Caderno de Encargos

Artigo 33.°© | Preco e condighes de PagaMENTO. ... ...uiuie et ettt e e eaeas 16
Artigo 34.° | Adiantamentos a0 €MPIEItEINO ......u.uu e e 17
Artigo 35.9 | DescoNt0S NOS PAGAMENTOS . ... ...unee ettt e et et ae et e an e e ae e eaneenns 17
Artigo 36.© | MOra NO PAGAMIENTO. .. ...ttt ettt ettt ettt et e e e e e e e e e aeees 17
Artigo 37.9 | REVISEO U PIrEGOS ...euueuinitiet ettt ettt ettt e et e et e et e e e a e e ees 17

ST =T ol o= To T N B ST =T o 1 | o 1 18
Artigo 38.9 | CONTratoS A& SEOUNO .....uiutee ettt ettt ettt et et e e a e e e e e e e e eees 18
Artigo 39.° | Objeto dOS CONLratoS A SEQUIO. ... ...ttt ettt e e et e e e e eaes 18
CAPITULO IV - Representacao das partes e controlo da execucéo do contrato............ 19
Artigo 40.° | Representacdo dO €MPreiteir0 ......u.. e 19
Artigo 41.° | Representacdo do dono da Obra ... ..o 19
Artigo 42.° | Livro de registo da ODra ... ... 20
CAPITULO V - Rececdo e liquidacdo da OBIa ...........oeuiuiiiiiiieee e 20
Artigo 43.9 | RECEGAD PIOVISOTIA - ueueneeeee et ettt e et et e e e et e et e e e e e e e e e e e eneneaens 20
Artigo 44.° | Prazo de QArantial ... ...cucuueeeeee ettt ettt e 20
Artigo 45.°9 | ReCEGAO AEfINITIVA .. ..uniii et 21
Artigo 46.° | Restituigdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacdo da caugéo.................... 21
CAPITULO VI - DIiSPOSIGOES TINAIS ...uvevniiniiieiiii e 22
Artigo 47.° | Deveres de colaboragao reciproca € informagcao ...........coeveiiiiiiiiiiiiieeeenenes 22
Artigo 48.° | Subcontratacdo e cessdo da posiGao contratual............oooioiiiiiiiiiiii it 22
Artigo 49.° | Resolucéo do contrato pelo dono da Obra .........coveiiiiiiiiiii e 23

PN o o IR0 Bl e 1 or= T  F= 1o ) P 24
Artigo 51.° | Resolucdo do contrato pelo empPreiteir0. . .. ..o.oiu i 25
Artigo 52.© | FOrO COMPETENTE .. .e.e ittt ettt et e et e e ees 25
Artigo 53.2 | Comunicagdes € NOLITICAGOES. . ... ...t e e e 26
Artigo 54.°© | CONAGEM JOS PIrAZOS ...cuenuuenee et ettt ettt ettt et et et e n et e e eeees 26
Artigo 55.° | LegislaGao apliCAVEL ... 26
PARTE Il - ARTIGOS ESPE C I AL S .. e et eaaes 26
Artigo 28.° | Projeto de EXECUGAO0 .....covvieiniiiiiiiiieiieeeeeens Erro! Marcador nao definido.
ANEXO A — FORMULA DE REVISAO DE PRECOS ...t e 26
ANEXO B — PROJETO DE EXECUCAO ....covvvnieiiiiiieeeen, ERRO! MARCADOR NAO DEFINIDO.
MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL | MARINHA | SUPERINTENDENCIA DO PESSOAL Pagina 2 de 43

Rua do Arsenal, 1 | 1149-001 Lisboa
E-mail: [sp.daf.sap.sag.ch@marinha.pt] - Telefone: (351) 211 593 285



Caderno de Encargos

+Marinha

PARTE I — ARTIGOS GERAIS

CAPITULO | - Disposic¢oes Iniciais

Artigo 1.© | Objeto

O presente caderno de encargos compreende os Artigos a incluir no contrato e tem por
objeto principal a realizacdo da empreitada de colocacdo de pavimentos e pinturas, pelo
Ministério da Defesa Nacional — Marinha — Superintendéncia do Pessoal, doravante
designado por contraente publico.

Artigo 2.© | Disposicdes por que se rege a empreitada

A execucdo do Contrato obedece:

a.

e.

Aos artigos do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

. Ao Decreto-Lei n.© 18/2008, de 29 de janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos,

doravante “CCP”);

. Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

. A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a

construgédo, a revisdo de precos, as instalagcbes do pessoal, & seguranca social, a

higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

As regras da arte.

Para efeitos do disposto na alinea a. do niumero anterior, consideram-se integrados no
Contrato, sem prejuizo do disposto no n.© 4 do artigo 96.° do CCP:

a.

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.°© do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario
nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cdédigo (alinea nao aplicavel se
o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do
artigo 95.° do CCP);

. Os suprimentos dos erros e das omiss@es do caderno de encargos identificados pelos

concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo
61.© do CCP;

. Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

. O caderno de encargos integrado pelo programa e pelo projeto de execuc¢éo (ou apenas

pelo «programa» nos casos previstos no n.© 3 do artigo 43.°© do CCP);

. A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.
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Artigo 3.° | Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b. a
f. do n.° 2 da Artigo anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai
indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execu¢do (ou o
programa, no caso previsto no n.°© 3 do artigo 43.°© do CCP), prevalece o primeiro quanto
a definicdo das condicOes juridicas e técnicas de execucao da empreitada e o segundo
em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

3. No caso de divergéncia entre as vérias pecas do projeto de execucdo (nédo aplicavel no
caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP):

a. As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
carateristicas dimensionais da obra e a disposicéo relativa das suas diferentes partes;

b. As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do
CCP, e sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras
pecas;

c. Em tudo o mais prevalece o que constar da memoaria descritiva e das restantes pecas
do projeto de execucéo.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b. a f. do n.°® 2 do
artigo anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°© do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cdadigo (ndo aplicavel
se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do
artigo 95.°© do CCP).

Artigo 4.°© | Esclarecimento de duavidas

1. As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao gestor do contrato antes do inicio da execuc¢édo dos
trabalhos a que respeitam.

2. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicéo e reconstrucéo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Artigo 5.° | Projeto

1. O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

2. A elaboracdo do projeto de execucdo e/ou a elaboracdo das variantes ao projeto,
obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP (aplicavel apenas no caso de
caber ao empreiteiro a elaboracao do projeto de execuc¢ao ou ao caso de ser admitida a
apresentacao de projeto variante).

3. Os elementos do projeto de execugdo que nao tenham sido incluidos no procedimento
devem ser submetidos a aprovacao do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus
autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificacdes
académicas e profissionais (aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro a
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elaboracéo do projeto de execucdo ou ao caso de ser admitida a apresentacao de projeto
variante).

4. Até a data da rececao provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra trés colecdes
atualizadas de todos os desenhos referidos no niamero anterior, duas elaboradas em
suporte de papel e uma em suporte digital, ou através de outros meios, desde que
aceites pelo dono da obra.

CAPITULO 11 - Obrigacées do empreiteiro
Seccao | | Preparacao e planeamento dos trabalhos

Artigo 6.° | Preparacéo e planeamento da execucéo da obra
1. O empreiteiro é responsavel:

a. Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execuc¢éo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no plano de seguranca e salude, e no plano de prevencao e
gestdao de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o projeto de
execucao;

b. Nos casos em que, por imposicdo legal, seja necessario obter de entidades
supervisoras autorizacdo prévia do plano de trabalhos, o empreiteiro deve formalizar
0 respetivo pedido no prazo de 10 dias a partir da assinatura do contrato.

c. Perante as entidades fiscalizadoras e gestor do contrato, pela preparacéo,
planeamento e coordenacédo dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre
seguranc¢a, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do
documento indicado na alinea g. do n.© 4 do presente artigo.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessodrios, incluindo os materiais € os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o0 uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a
execucdo da obra, designadamente:

a. Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b. Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c. Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispenséavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos
e para evitar a estagna¢do de aguas que 0s mesmos possam originar;

d. Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:
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a. A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b. O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c. A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no artigo 378.°
do CCP.

d. O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotarem na
realizac&do dos trabalhos;

e. A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

f. A aprovacéo pelo dono da obra do documento referido na alinea e.;

g. A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcéo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as
tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Artigo 7.© | Plano de trabalhos e consignacéao

1. A consignacao deve estar concluida em prazo nao superior a 30 dias apds a data da
assinatura do contrato, nos termos do disposto no artigo 359.© do CCP.

2. No prazo de quinze dias a contar da data da assinatura do contrato, o empreiteiro deve
remeter ao dono da obra o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno
de encargos por forma a densificar e concretizar o plano inicialmente apresentado na
proposta.

3. Nos casos em que, por forca de lei, o plano de trabalhos deva ser submetido a prévia
autorizacdo de entidades supervisoras, o documento remetido ao abrigo do numero
anterior devera ser acompanhado do respetivo pedido de autorizagcdo, devendo o
empreiteiro enviar respetiva autorizacdo assim que obtida caso a mesma ainda ndo
exista a data da consignacao.

4. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracGes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja
estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de
consignacao.

5. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a. Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das

diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b. Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execucao da empreitada;

c. Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;
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d. Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndao no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

6. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

7. lgualmente no prazo de quinze dias ap6s a assinatura do contrato deve o empreiteiro
remeter ao dono da obra o Plano de Seguranca e Saude para efeitos de aprovacéao.

8. A falta de apresentacdo de qualquer documento no presente artigo fara incorrer o
empreiteiro na penalidade prevista na alinea d) do n.© 1 do artigo 11.°.

Artigo 8.°© | Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razbes de interesse publico.

2. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio
financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.© 3 do artigo 354.°
do CCP.

3. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,
deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as
medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.© 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 do presente artigo
no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que
dele nédo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execugao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Seccao Il | Prazos de execucéao

Artigo 9.° | Prazo de execucédo da empreitada
1. O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacado total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro
a aprovacado do plano de seguranca e saude, caso esta ultima data seja posterior, sem
prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
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b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c. Concluir a execucédo da obra e solicitar a realizac&do de vistoria da obra para efeitos da
sua rececgdo provisoria no prazo de 30 dias (parametro base do prazo de execugédo
contratual) a contar da data da sua consignacdo ou da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e saulde, caso esta
ultima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acédo e de reorganizacao da obra
necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucgéo.

3. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

4. Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, 0 prazo
para a conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a. Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucéo
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral
na empreitada;

b. Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas
da execucdao.

5. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto no
artigo anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.°© 5 do artigo 373.°© do CCP.

6. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-
se-ao automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspenséo, o prazo global
de execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor,
sejam afetados por essa suspensao.

Artigo 10.°© | Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente, por escrito, o diretor de fiscalizacdo dos desvios que
se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e
as previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo notifica-o dos que considera
existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execuc¢ao dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo
contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4 do artigo 8.°.

Artigo 11.° | Sanc¢les por violagcdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso na preparacado da consignacado, no inicio ou na conclusdo da execuc¢ao
da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancao
contratual pecuniaria, por cada dia de atraso, em valor correspondente a:
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2.

a. 1%o. do preco contratual, no periodo correspondente ao primeiro terco do prazo
contratual;

b. 1,5%0 do preco contratual, no periodo correspondente ao segundo terco do prazo
contratual;

c. 2%o do preco contratual, no periodo correspondente ao terceiro terco e seguintes do
prazo contratual;

No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.°© 1, sendo o0 montante da san¢ao contratual
pecuniaria ai prevista reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢ao contratual
pecuniaria por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere
0 atraso na execucédo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao
do Contrato.

Artigo 12.© | Atos e direitos de terceiros

1.

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de dez dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo, a fim de o
dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora
daquele servico.

Seccao Il | CondicOes de execucdo da empreitada

Artigo 13.© | CondicOes gerais de execucao dos trabalhos

1.

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢cdes técnicas
contratualmente estipuladas.

. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no

que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas
nos termos do artigo 2.°.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do
projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos
no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados,
sem prejuizo da obtencao das carateristicas finais especificadas para a obra.

Artigo 14.°© | Especificacdes dos equipamentos, dos materiais e elementos
de construcao

1.

Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra teréo a
qualidade, as dimensfes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
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projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou
admitidas nestes documentos.

Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
carateristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcao
que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos
termos dos ndmeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor
ou, na falta destas, as normas utilizadas na Unido Europeia.

Sem prejuizo do disposto no artigo 378.°© do CCP quando aplicivel, nos casos previstos
nos n.os 2 e 3 deste artigo, ou sempre que o empreiteiro entenda que as carateristicas
dos materiais e elementos de construcéo fixadas no projeto ou nos restantes documentos
contratuais nao sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro
comunicara o facto ao dono da obra e apresentard& uma proposta de alteracdo
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a
aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execucdo dos
trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de prec¢os a que a aplicacdo daqueles
materiais e elementos de construcdo possa dar lugar (esta Ultima parte nao é aplicavel
nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.°© do CCP).

A proposta prevista no niumero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as
diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

Se o0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e néo
determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e
elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a
sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a
menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida
alteracéo configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros
e omissdes».

Artigo 15.° | Materiais e elementos de construcédo pertencentes ao dono
da obra

1.

Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demolicbes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no pre¢co da empreitada o respetivo custo ou
retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

. O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver

adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que
o tiver feito.
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Artigo 16.° | Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de
construcao

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacao do dono da
obra.

2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacgéo, considerando
-se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes,
exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo,
devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono
da obra ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construcdo que este lhe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais
em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposi¢cdo em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por
conta do dono da obra.

Artigo 17.°© | Reclamacao contra a nao aprovacao de materiais e
elementos de construcao

1. Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condicBes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de
amostras e apresentar ao dono da obra reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2. A reclamacéo considera-se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacéo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0S Novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serao
suportados pela parte que decair.

Artigo 18.° | Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de
construcao

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que
modifiquem a sua qualidade.

2. No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro
exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3. Se a modifica¢do da qualidade dos materiais e elementos de construcédo resultar de causa
imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Artigo 19.° | Aplicacdo dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se,
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na falta de tais especificacfes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os
processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Artigo 20.° | Substituicdo de materiais e elementos de construgéao

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros
COm 0S necessarios requisitos os materiais e elementos de construcao que:

a. Sejam diferentes dos aprovados;

b. Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagfes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam
ser utilizados de novo.

2. As demolicGes e a remocéao e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serao
da responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n.© 1 deste
artigo, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Artigo 21.° | Depdsito de materiais e elementos de construgdo néao
destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de constru¢cdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da
empreitada.

Artigo 22.° | Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1. O empreiteiro deve comunicar, por escrito, ao diretor de fiscalizacdo ou ao gestor do
contrato quaisquer erros ou omissfes dos elementos da solucdo da obra por que se rege
a execucdo dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificagbes recebidas.

2. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe
sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os
elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando o
empreiteiro tenha a obrigacdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de
execucao.

3. O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacao total ou da
primeira consignacéo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros e omissdes do caderno
de encargos, salvo os que s6 sejam detetaveis durante a execucgdo da obra, sob pena de
ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimentos desses erros e omissoes.

4. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissfes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase
de formacdo do contrato, também né&o tenham sido por ele identificados no prazo de 30
dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecéao.

Artigo 23.° | AlteracOes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos
os elementos necesséarios a sua perfeita apreciagao.

2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoaria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes
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nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificagbes de qualidade da mesma.

. Nado podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracbes ao projeto

propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no ambito da assisténcia técnica
que a este compete.

Artigo 24.° | Menc¢des obrigatdrias no local dos trabalhos

1.

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, preco e prazo contratual, e mencédo do respetivo alvara
ou numero de titulo e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados
consoante 0s casos.

. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéao, o livro

de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as
alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em

vigor, bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Artigo 25.° | Ensaios

1.

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas carateristicas
e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos
nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem

insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,
as despesas com 0sS mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a
seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Artigo 26.° | MedicOes

1.

As medi¢cOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n&o previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sédo feitas no local
da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

. As medic¢bes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do

més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢cdes respeitam a seguinte

ordem de prioridades:
a. As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b. As normas definidas no projeto de execucéo;
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c. As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

Artigo 27.° | Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e
desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro 0os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de
elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que
tenha de pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos niumeros anteriores nao €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para 0s quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra néo
indique a existéncia de tais direitos (ndo aplicavel na situacdo prevista no n.° 3 do artigo
43.° do CCP).

4. No caso previsto no nUmero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o gestor
do contrato, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve
proceder (ndo aplicavel na situacéo prevista no n.° 3 do artigo 43.°© do CCP).

Artigo 28.° | Execucéo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com 0s da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos nédo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o gestor
do contrato, de modo a evitar atrasos na execucao do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execugcdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacéo no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou
eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificagao de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.© 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a

efetuar nos seguintes termos:

a. Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra, e;

b. Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢édo do Contrato
que demonstre ter sofrido.

MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL | MARINHA | SUPERINTENDENCIA DO PESSOAL Pagina 14 de 43
Rua do Arsenal, 1 | 1149-001 Lisboa
E-mail: [sp.daf.sap.sag.ch@marinha.pt] - Telefone: (351) 211 593 285



Caderno de Encargos +Marinha

Artigo 29.°© | Outros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacédo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucéo destes ultimos,
da atuacao do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construcdo e equipamentos;

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das cauc¢des exigidas no
programa do procedimento (quando exigiveis) e as despesas inerentes a celebracdo do
Contrato.

Seccao IV | Pessoal

Artigo 30.°© | Obrigacdes gerais

1. Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obriga¢cfes relativas ao pessoal
empregado na execucgado da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdo profissional da m&o-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.

Artigo 31.° | Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necesséria, nos termos da
legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Artigo 32.° | Seguranca, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cfes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigac¢des.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposic¢des legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obriga¢cdes estabelecidas nos
ndmeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
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providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.

. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo o

exija, 0 empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.°2 1 do
artigo 39.°.

. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo, pela

observéancia das obriga¢cdes previstas nos niameros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente
no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO 111 - Obrigacdes do dono da obra

Seccao | | Pagamentos

Artigo 33.° | Preco e condi¢cbes de pagamento

1.

10.

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o preco constante da proposta
adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito
passivo desse imposto pela execucdo do Contrato, ndo podendo o mesmo exceder o
13.120,00€ (treze mil, cento e vinte euros), sem IVA .

. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu

montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto no
artigo 26.°.

. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de sessenta dias apds a apresentacao

da respetiva fatura.

. Toda a faturacado deverda ser remetida para a seguinte morada:

Marinha — Direcdo de Pessoal
Praca da Armada
1350-352 Lisboa

Devera fazer parte do descritivo das faturas, o numero do processo de despesa (NPD),
a descricdo do processo e, caso haja lugar a contrato escrito, o nUmero do contrato.

A omisséo da informacéo descrita no niamero anterior, incorrerd na devolu¢éo da fatura.

As faturas e os respetivos autos de medicao sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucfes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de
fiscalizacdo condicionada a realizacdo completa daqueles.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pelo diretor de fiscalizacdo e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O disposto no numero anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.°
3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde
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logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo, quer para os valores que vierem a ser aceites
em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

11. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nidmeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Artigo 34.°© | Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um

adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
ndmero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao
de uma caucao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro caucéao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no ndmero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4. A caucédo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha
sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.© 2 do artigo 295.° do CCP.

5. Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono
da obra para que este cumpra a obrigacao de liberacdo da caucédo, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra
nao tiver dado cumprimento a referida obrigacao, nos termos do n.© 9 do artigo 295.° do
CCP.

Artigo 35.© | Descontos nos pagamentos

Nos termos do artigo 353.°, n.° 1, do CCP, é dispensada a deducdo nos pagamentos parciais.

Artigo 36.° | Mora no pagamento

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacfes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida
a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

2. O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo
dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento
dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Artigo 37.° | Revisao de precos

1. A revisdo dos precgos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méao-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢ao da empreitada,
é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.© 6/2004, de 6 de janeiro, e obedece
a formula constante no Anexo A ao presente Caderno de Encargos.

2. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos
da empreitada sdo incluidos nas situaces de trabalhos.
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Seccao Il - Seguros

Artigo 38.° | Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam - se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucao do contrato, as apodlices de seguro previstas neste caderno
de encargos e na legislacao aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do
recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obriga¢cdes previstas na presente secc¢ao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus
subcontratados.

3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislagdo
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibicdo destes documentos.

4. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacbes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacfes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha
suportado.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apodlices de seguro validas até a data da rececao
provisoéria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem
de o estar.

Artigo 39.° | Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apodlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacéo
em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automoével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomoc¢ao prépria
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos de
circulacéo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos
subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apodlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns,
abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou
moveis.

MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL | MARINHA | SUPERINTENDENCIA DO PESSOAL Pagina 18 de 43
Rua do Arsenal, 1 | 1149-001 Lisboa
E-mail: [sp.daf.sap.sag.ch@marinha.pt] - Telefone: (351) 211 593 285



+Marinha

Caderno de Encargos

4. No caso dos bens imodveis referidos no niumero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo,
0s riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automoével
previsto no n.° 2 deste artigo devera respeitar os limites minimos legalmente
obrigatoérios.

CAPITULO 1V - Representacédo das partes e controlo da execucéo do
contrato

Artigo 40.° | Representacdo do empreiteiro

1. Durante a execugado do Contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2. Apos a assinatura do Contrato e antes da consignacédo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacao ser
acompanhada por uma declaragdao subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

3. As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com o0s aspetos técnicos da
execucdo da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estad presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

5. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em raz8es objetivas e ou inerentes a
atuacao profissional do diretor de obra.

6. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios
para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

7. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta
aplicacdo do documento referido na alinea h. do n.© 4 do artigo 6.°.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel
em matéria de aplicacdo do plano de gestao de residuos da construcao e demolicéo.

Artigo 41.°© | Representacao do dono da obra

1. Durante a execucdo do contrato o dono da obra é representado por um diretor e
fiscalizacdo, salvo nas matérias em que o mesmo seja representado pelo gestor do
contrato nos termos do disposto no artigo 290.°-A, do CCP. Nos termos do artigo 96.°,
conjugado com o artigo 290.°-A do CCP, sera designado um gestor do contrato, com a
funcdo de acompanhar permanentemente a execucdo deste.

2. O dono da obra notifica o0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo e do gestor

do contrato que designou para a fiscalizacdo local dos trabalhos até & data da
consignacéo ou da primeira consignacao parcial.
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3. O diretor de fiscalizacdo tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execuc¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as
matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do Contrato, nos termos do nimero 3
do artigo 344.© do CCP.

Artigo 42.°© | Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacéao
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucdo dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.© 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por
entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V - Rececéo e liquidacédo da obra

Artigo 43.° | Rececgao provisoria

1. A rececao provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos
prazos parciais de execucdo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de
deficiéncia.

3. O procedimento de rececao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.°© a 396.° do
CCP.

Artigo 44.° | Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com o0s seguintes tipos de defeitos:
a. Dez anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b. Cinco anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais
ou instalagdes técnicas.

c. Dois anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido recec¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do nimero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e
autonomizavel.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituices e os trabalhos de conservacédo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da
sua utilizacdo para os fins a que se destina.
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Artigo 45.° | Rececao definitiva

1.

3.

No final do prazo [dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto no artigo
anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de rececado definitiva.

. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em

boas condi¢bes de funcionamento e conservacgao, esta serd definitivamente recebida.

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacgdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cbes normais de
exploracéo, operac¢ao ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacbes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.© 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néao
verificacdo dos pressupostos previstos no niumero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera
fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros
anteriores.

A A

Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
rececdo provisOria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do
artigo 398.° do CCP.

Artigo 46.° | Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagédo da

caucao

1. Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles
que hajam sido detetados até ao momento da liberagcédo, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e nao
justificativos da néo liberagcédo, o dono da obra promove a liberacdo da caucdo destinada
a garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢des contratuais no prazo de 30 dias
a contar do termo dos seguintes prazos:

a. No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugéo;
b. No final do segundo ano, 30 % do valor da caucéo;
c. No final do terceiro ano, 15 % do valor da caucéo;
d. No final do quarto ano, 15 % do valor da caucéo;
e. No final do quinto ano, 10 % restantes.
3. Nos casos sujeitos a diferentes prazos de garantia nos termos do n.° 2 do artigo 397.°,

e consequentes recec¢fes provisorias, a liberacdo parcial da caugcdo é promovida na
proporcéo do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que compfem a
obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais ou instala¢gfes técnicas
e equipamentos.
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4.

Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacao de liberacao
da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias ap6s
a notificacdo, o dono da obra néo tiver cumprido a referida obrigacao.

CAPITULO VI - Disposicoes finais

Artigo 47.° | Deveres de colaboracéo reciproca e informacéo

1.

Cada uma das partes esta vinculada ao dever de informar de imediato a outra sobre
quaisquer circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os
respetivos interesses na execucdo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa
fé, sem prejuizo dos deveres de informacédo previstos no artigo 290.°© do CCP.

. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer

circunstancias, constituam ou n&o forgca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento de qualquer uma das suas obrigagdes.

. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

do tempo ou da medida em que previsivelmente seré afetada a execucdo do Contrato.

Artigo 48.° | Subcontratacdo e cessao da posicao contratual

1.

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6
do artigo 318.° do CCP.

. A subcontratacdo na fase de execucdo esta sujeita a autorizacdo do dono da obra,

dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formac¢éo do Contrato,
aplicando-se, com as necessarias adaptac¢des, o disposto nos n°s 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP.

. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos

no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o
que for acordado quanto a revisdo de precos.

. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da

obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre

0s subcontratados e terceiros.

. No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o

empreiteiro deve, nos termos do n.© 3 do artigo 385.°© do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigac6es contratuais

é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

. A cessédo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.© 1 do artigo 317.° do CCP.
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Artigo 49.°© | Resolucao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemniza¢des legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a.

b.

Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das
prestacdes contratuais;

Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;

Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencado das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o
principio da boa fé;

Se o valor acumulado das sang¢fes contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

N&o renovacdo do valor da caucao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

. O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o0 empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacédo
sobre seguranca, higiene e salude no trabalho;

A

Se, tendo faltado a consignacdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, ap6s segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execucéo da obra;

Se o0 empreiteiro ndo der inicio a execucao dos trabalhos a mais decorridos quinze dias
da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacado apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

. Se houver suspensédo da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel

ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensédo
advenham graves prejuizos para o interesse publico;

. Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.°© 3 do artigo

404.° do CCP;

. Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se

néo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

. Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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2.

4.

Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea p. do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizacao prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.

Artigo 50.° | Forca maior

1.

4.

5.

Nao podem ser impostas penalidades ao empreiteiro, nem é havida como incumprimento,
a ndo realizacdo pontual das prestacfes contratuais a cargo de qualquer das partes que
resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela néo
pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe
fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem o0s requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacfes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinacgfes governamentais ou administrativas injuntivas.

N&o constituem forca maior, designadamente:

a. Circunstancias que ndo constituam for¢ca maior para os subcontratados do empreiteiro,
na parte em que intervenham;

b. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

c. Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de
deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d. Manifestac¢des populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais;

e. Incéndios ou inunda¢des com origem nas instalagbes do empreiteiro cuja causa,
propagacédo ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento
de normas de segurancga;

f. Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro nao devidas a
sabotagem;

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve
ser imediatamente comunicada a outra parte.

A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacfes
contratuais afetadas pelo periodo comprovadamente correspondente ao impedimento
resultante da forca maior.
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Artigo 51.°© | Resolucao do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver
0 contrato nos seguintes casos:

o))

. Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b. Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c. Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual,
excluindo juros;

d. Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacéo da rela¢do contratual do dono

da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da
manutencdo do Contrato;

e. Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

f. Se nédo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g. Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacgao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcgdo dos trabalhos por
mais de cento e vinte dias, seguidos ou interpolados;

h. Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissfes e
os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos néo
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20% do preco contratual;

i. Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

j. Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢ao da obra, quando resulte de
caso de forca maior;

k. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao dono da obra;

I. Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do prego contratual.

2. No caso previsto na alinea a. do niumero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando
esta ndao impligue grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a
relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do
contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do
empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolucéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c. do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos trinta dias apds a rececao
dessa declaracédo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Artigo 52.°© | Foro competente

Para resolucéao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo de Lisboa, com expressa rendncia a qualquer outro.
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Artigo 53.° | Comunicacdes e notificacdes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacfes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Artigo 54.° | Contagem dos prazos

A contagem de prazos, durante a execucdo do contrato, seréo aplicaveis as normas contidas
no artigo 471.°© do CCP.

Artigo 55.° | Legislacao aplicavel

Em todos os aspetos ndo regulados no presente contrato, serdo aplicaveis as normas do
Cddigo dos Contratos Publicos.

PARTE 11 - ARTIGOS ESPECIAIS

Artigo 56.° | Especificacao Técnica

A Especificagdo Técnica da empreitada, em anexo A, faz parte integrante do presente
Caderno de Encargos.
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ANEXO A — Especificacdo Técnica

¢ Fornecimento e aplicacdo pavimento ceramico Margrés 90m2 - CANTINA

MDN - MARINHA

SUPERINTENDENCIA DO PESSOAL
DIRECAO DE PESSOAL

PROCESSO TECNICO
01/DP/2020

SUBSTITUICAO DO PAVIMENTO DA CANTINA

Outubro de 2020
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MDN - MARINHA DIRECAO DE PESSOAL

ESPECIFICACOES TECNICAS

1. MEMORIA DESCRITIVA

Esta Memdria Descritiva tem como objetivo definir as condi¢gdes de execugao da
obra de substituigdo do pavimento da cantina das Instalagbes Navais de Alcan-
tara, constando neste documento as respetivas clausulas técnicas gerais, espe-

ciais e lista de pregos unitarios.

Os trabalhos deverdo ser executados com o minimo de dias possiveis de forma a
causar o minimo de transtornos possivel e assim néo prejudicar o bom funciona-

mento da unidade.

A presente obra de melhoramento, tem como objetivo a preservacgéo do patrimo-
nio da Marinha, otimizar e devolver a utilizagdo dos espacgos de refeicdo e bem-

estar da guarnigdo da Diregao de Pessoal.

A zona a intervencionar esta integrada no edificio da Diregdo de Pessoal (Can-
tina), situada nas Instalagdes Navais de Alcantara na Praga da Armada em Lis-

boa, conforme ilustrado nas figuras seguintes:

Figura 1 — Localizagdo das Instalagdes Navais de Alcantara

Direcao de Pessoal
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2. CLAUSULAS TECNICAS GERAIS

Generalidades

Fazem parte integrante da presente empreitada, todos os fornecimentos, trabalhos

e seu modo de execucgdo descritos, que o empreiteiro se obriga a cumprir na integra.

O empreiteiro obriga-se a apresentar uma amostra do material, ou equipamento a
aplicar, sempre que a fiscalizacdo o exija para a recegcao dos materiais ou para a

execugdo dos trabalhos.

Todos os materiais a empregar devem ser de fabrico nacional e da melhor quali-
dade, s6 se aceitando o emprego de materiais estrangeiros quando de todo seja
impossivel a utilizagcdo de materiais nacionais e apenas apés autorizagdo de aquisi-
¢ao pelas autoridades competentes. Devem ser acompanhadas de certificados de

origem e ainda obedecer a:

a) Sendo nacionais as Normas Portuguesas, Documentos de Homologag&o de

Laboratdrios Oficiais, e regulamentos em vigor.

b) Sendo estrangeiros as Normas e Regulamentos em vigor no pais de origem,

caso nao haja normas nacionais aplicaveis.

Nenhum material pode ser aplicado na obra sem autorizagéo da fiscalizagéo, sendo

igualmente necessaria a aprovacéo desta no que respeita as referéncias e cores.

Serao da responsabilidade do empreiteiro todos os desenhos complementares do
projeto, necessarios a preparacgéo da obra e execugdo de trabalhos, que terdo que

ser presentes a fiscalizagdo para aprovacéo.

Todos os fornecimentos a efetuar encontram-se cingidos a uma posterior adaptacéo

em obra, sem que por isso advenham custos adicionais para o dono da obra.

Todas as cotas do projeto serdo verificadas e corrigidas pelo empreiteiro, sendo da
sua responsabilidade o fornecimento e colocacao dos materiais com dimensdes in-

corretas ou ndo compreendidas nas tolerancias admissiveis.

O empreiteiro devera antes da apresentagdo da sua proposta verificar e caso ne-

cessario retificar as medi¢cdes e quantidades de trabalho a executar.

Serdo suportados pelo empreiteiro os custos relativos a limpeza e acabamento de
todas as superficies interiores e exteriores, devido a manchas, sujidades ou outras
imperfeicdes criadas por trabalhos, bem como a remoc¢éo de todos os materiais e

detritos sem utilizacdo para o dono da obra.
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Figura 3 — Estado atual do pavimento
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2. CLAUSULAS TECNICAS GERAIS

Generalidades

Fazem parte integrante da presente empreitada, todos os fornecimentos, trabalhos

e seu modo de execucgdo descritos, que o empreiteiro se obriga a cumprir na integra.

O empreiteiro obriga-se a apresentar uma amostra do material, ou equipamento a
aplicar, sempre que a fiscalizacdo o exija para a recegcao dos materiais ou para a

execugdo dos trabalhos.

Todos os materiais a empregar devem ser de fabrico nacional e da melhor quali-
dade, s6 se aceitando o emprego de materiais estrangeiros quando de todo seja
impossivel a utilizagcdo de materiais nacionais e apenas apés autorizagdo de aquisi-
¢ao pelas autoridades competentes. Devem ser acompanhadas de certificados de

origem e ainda obedecer a:

a) Sendo nacionais as Normas Portuguesas, Documentos de Homologag&o de

Laboratdrios Oficiais, e regulamentos em vigor.

b) Sendo estrangeiros as Normas e Regulamentos em vigor no pais de origem,

caso nao haja normas nacionais aplicaveis.

Nenhum material pode ser aplicado na obra sem autorizagéo da fiscalizagéo, sendo

igualmente necessaria a aprovacéo desta no que respeita as referéncias e cores.

Serao da responsabilidade do empreiteiro todos os desenhos complementares do
projeto, necessarios a preparacgéo da obra e execugdo de trabalhos, que terdo que

ser presentes a fiscalizagdo para aprovacéo.

Todos os fornecimentos a efetuar encontram-se cingidos a uma posterior adaptacéo

em obra, sem que por isso advenham custos adicionais para o dono da obra.

Todas as cotas do projeto serdo verificadas e corrigidas pelo empreiteiro, sendo da
sua responsabilidade o fornecimento e colocacao dos materiais com dimensdes in-

corretas ou ndo compreendidas nas tolerancias admissiveis.

O empreiteiro devera antes da apresentagdo da sua proposta verificar e caso ne-

cessario retificar as medi¢cdes e quantidades de trabalho a executar.

Serdo suportados pelo empreiteiro os custos relativos a limpeza e acabamento de
todas as superficies interiores e exteriores, devido a manchas, sujidades ou outras
imperfeicdes criadas por trabalhos, bem como a remoc¢éo de todos os materiais e

detritos sem utilizacdo para o dono da obra.
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3. CLAUSULAS TECNICAS ESPECIAIS

111 - ESTALEIRO

Montagem e desmontagem de estaleiro de acordo com as necessidades da em-
preitada e respeitando as normas de higiene e seguranca no trabalho, em local a

indicar pela unidade.

120 — DEMOLICOES

Demolicdo de soleira de pedra existente e transporte dos residuos a vazadouro

fora da unidade.

530 - REVESTIMENTO EM PAVIMENTOS
523 — COM MOSAICO CERAMICO

Fornecimento e aplicagdo de mosaico hidraulico do tipo RECER (time cinza graffit
—0.452) — Area = 90,00m?
Neste artigo esta incluido:
a) A picagem, regularizacdo do pavimento com betonilha de cimento e areia, a

aplicacao de cola para interiores da WEBER ou equivalente e ainda betume

para juntas da mesma cor do pavimento da WEBER ou equivalente.

b) Substituicdo da soleira exterior existente e fornecimento e substituicdo do res-

petivo rodapé.

c) Substituicao da tampa da caixa de esgoto existente.

4. DIVERSOS

a) Horario — Dias uteis da 08:00 — 17:00, admitindo-se o prolongamento do mesmo ate
ao arriar da Bandeira Nacional.
b) Categorias de alvara necessarias — 5% subcategoria da 12 categoria

¢) Prazo de execucao da obra: 15 dias.
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O Chefe do Departamento de Normalizag&do e Comunicacéo.
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e Fornecimento/Execucao pintura paredes e tetos - CANTINA

MDN - MARINHA

SUPERINTENDENCIA DO PESSOAL
DIRECAO DE PESSOAL

PROCESSO TECNICO
01/DP/2020

PINTURA DA CANTINA

Outubro de 2020

ESPECIFICAGOES TECNICAS

1. MEMORIA DESCRITIVA
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Esta Memdria Descritiva tem como objetivo definir as condi¢cbes de execucao da
obra de pintura da cantina das Instalagtes Navais de Alcantara, constando neste
documento as respetivas clausulas técnicas gerais, especiais e lista de pregos
unitarios.

Os trabalhos deverdo ser executados com o minimo de dias possiveis de forma a
causar o minimo de transtornos possivel e assim nao prejudicar o bom funciona-

mento da unidade.

A presente obra de melhoramento, tem como objetivo a preservacao do patrimo-
nio da Marinha, otimizar e devolver a utilizagdo dos espacgos de refeicdo e bem-

estar da guarnigdo da Direcao de Pessoal.

A zona a intervencionar esta integrada no edificio da Direg¢do de Pessoal (Can-
tina), situada nas Instalagdes Navais de Alcantara na Praga da Armada em Lis-

boa, conforme ilustrado nas figuras seguintes:

Figura 1 — Localizagdo das Instalagdes Navais de Alcantara

Direcdo de Pessoal
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Figura 2 — Localizacdo do espaco a intervencionar — Cantina

2. CLAUSULAS TECNICAS GERAIS

Generalidades

Fazem parte integrante da presente empreitada, todos os fornecimentos, trabalhos

e seu modo de execugdo descritos, que o empreiteiro se obriga a cumprir na integra.

O empreiteiro obriga-se a apresentar uma amostra do material, ou equipamento a
aplicar, sempre que a fiscalizacdo o exija para a rececao dos materiais ou para a

execucdo dos trabalhos.

Todos os materiais a empregar devem ser de fabrico nacional e da melhor quali-
dade, sé se aceitando o emprego de materiais estrangeiros quando de todo seja
impossivel a utilizacdo de materiais nacionais e apenas apés autorizagdo de aquisi-
¢do pelas autoridades competentes. Devem ser acompanhadas de certificados de

origem e ainda obedecer a:

a) Sendo nacionais as Normas Portuguesas, Documentos de Homologagao de

Laboratdrios Oficiais, e regulamentos em vigor.
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b) Sendo estrangeiros as Normas e Regulamentos em vigor no pais de origem,

caso nao haja normas nacionais aplicaveis.

Nenhum material pode ser aplicado na obra sem autorizagao da fiscalizacao, sendo

igualmente necessaria a aprovacgao desta no que respeita as referéncias e cores.

Serdo da responsabilidade do empreiteiro todos os desenhos complementares do
projeto, necessarios a preparacao da obra e execucédo de trabalhos, que terdo que

ser presentes a fiscalizagdo para aprovacéao.

Todos os fornecimentos a efetuar encontram-se cingidos a uma posterior adaptagao

em obra, sem que por isso advenham custos adicionais para o dono da obra.

Todas as cotas do projeto serdo verificadas e corrigidas pelo empreiteiro, sendo da
sua responsabilidade o fornecimento e colocagao dos materiais com dimensdes in-

corretas ou ndo compreendidas nas tolerancias admissiveis.

O empreiteiro devera antes da apresentagdo da sua proposta verificar e caso ne-

cessario retificar as medicdes e quantidades de trabalho a executar.

Serdo suportados pelo empreiteiro os custos relativos a limpeza e acabamento de
todas as superficies interiores e exteriores, devido a manchas, sujidades ou outras
imperfei¢des criadas por trabalhos, bem como a remoc¢éo de todos os materiais e

detritos sem utilizag&o para o dono da obra.
3. CLAUSULAS TECNICAS ESPECIAIS

111 - ESTALEIRO

Montagem e desmontagem de estaleiro de acordo com as necessidades da em-
preitada e respeitando as normas de higiene e seguranca no trabalho, em local a

indicar pela unidade.
550 — PINTURAS

Pintura de paredes e tetos, com tinta aquosa branca, do tipo Aquatinco Ref?

29050, em todo o espaco da cantina

4. DIVERSOS

a) Horario - Dias uteis da 08:00 — 17:00, admitindo-se o prolongamento do mesmo até

ao arriar da Bandeira Nacional.
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b) Categorias de alvara necessarias — 52 subcategoria da 12 categoria
¢) Prazo de execucdo da obra: 15 dias.

O Chefe do Departamento de Normalizagdo e Comunicacéo.

Assinado de forma digital

, porLuis Filipe Patrocinio
Tomas
%- Dados: 2020.10.26
Marinha 15:43207
Luis Filipe Patrocinio Tomas
CFR
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¢ Fornecimento e aplicacdo de pavimento ceramico Margrés, Underground
Carbon Black de 60x60, incluindo rodapé, cimento, cola e Betumes,
(A=40,00m2);

MDN - MARINHA

SUPERINTENDENCIA DO PESSOAL
DIREGAO DE PESSOAL

PROCESSO TECNICO
03/DP/2020

SALA DE VISITAS DA REPARTIGCAO DE OFICIAIS
SUBSTITUICAO DO PAVIMENTO

Outubro de 2020
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ESPECIFICACOES TECNICAS

1. MEMORIA DESCRITIVA

Esta Memdria Descritiva tem como objetivo definir as condi¢gdes de execugao da
obra de substituicdo do pavimento da sala de visitas da Reparticao de Oficiais da
Direcdo de Pessoal - Instalagdes Navais de Alcantara, constando neste docu-

mento as respetivas clausulas técnicas gerais e especiais.

Os trabalhos deverdo ser executados com o minimo de dias possiveis de forma a
causar o minimo de transtornos possivel e assim néo prejudicar o bom funciona-

mento da unidade.

A presente obra de melhoramento, tem como objetivo a preservagdo do patrimo-
nio da Marinha, otimizar e devolver a utilizagdo dos espacgos de refeicdo e bem-

estar da guarnigdo da Diregao de Pessoal.

A zona a intervencionar esta integrada no edificio da Diregdo de Pessoal (Can-
tina), situada nas Instalagdes Navais de Alcantara na Praga da Armada em Lis-

boa, conforme ilustrado nas figuras seguintes:

Figura 1 — Localizagdo das Instalagdes Navais de Alcantara

Direcao de Pessoal
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Figura 2 — Localizacdo do espaco a intervencionar — Sala de visitas

CLAUSULAS TECNICAS GERAIS

Generalidades

Fazem parte integrante da presente empreitada, todos os fornecimentos, trabalhos

e seu modo de execucgédo descritos, que o empreiteiro se obriga a cumprir na integra.

O empreiteiro obriga-se a apresentar uma amostra do material, ou equipamento a
aplicar, sempre que a fiscalizacdo o exija para a recegao dos materiais ou para a

execugdo dos trabalhos.

Todos os materiais a empregar devem ser de fabrico nacional e da melhor quali-
dade, s6 se aceitando o emprego de materiais estrangeiros quando de todo seja
impossivel a utilizacdo de materiais nacionais e apenas apo6s autorizacdo de aquisi-
c¢do pelas autoridades competentes. Devem ser acompanhadas de certificados de

origem e ainda obedecer a:

a) Sendo nacionais as Normas Portuguesas, Documentos de Homologagao de

Laboratdrios Oficiais, e regulamentos em vigor.
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b) Sendo estrangeiros as Normas e Regulamentos em vigor no pais de origem,

caso nao haja normas nacionais aplicaveis.

Nenhum material pode ser aplicado na obra sem autorizagao da fiscalizacao, sendo

igualmente necessaria a aprovacgao desta no que respeita as referéncias e cores.

Serdo da responsabilidade do empreiteiro todos os desenhos complementares do
projeto, necessarios a preparacao da obra e execucgdo de trabalhos, que terdo que

ser presentes a fiscalizagdo para aprovacéao.

Todos os fornecimentos a efetuar encontram-se cingidos a uma posterior adaptacao

em obra, sem que por isso advenham custos adicionais para o dono da obra.

Todas as cotas do projeto serdo verificadas e corrigidas pelo empreiteiro, sendo da
sua responsabilidade o fornecimento e colocagao dos materiais com dimensdes in-

corretas ou ndo compreendidas nas tolerancias admissiveis.

O empreiteiro devera antes da apresentagdo da sua proposta verificar e caso ne-

cessario retificar as medicdes e quantidades de trabalho a executar.

Serdo suportados pelo empreiteiro os custos relativos a limpeza e acabamento de
todas as superficies interiores e exteriores, devido a manchas, sujidades ou outras
imperfei¢des criadas por trabalhos, bem como a remoc¢éo de todos os materiais e

detritos sem utilizag&o para o dono da obra.
2. CLAUSULAS TECNICAS ESPECIAIS

111 - ESTALEIRO

Montagem e desmontagem de estaleiro de acordo com as necessidades da em-
preitada e respeitando as normas de higiene e seguranca no trabalho, em local a

indicar pela unidade.

120 — DEMOLICOES

Remocéo do pavimento vinilico existente e transporte dos residuos a vazadouro

fora da unidade.

530 - REVESTIMENTO EM PAVIMENTOS

523 — COM MOSAICO CERAMICO
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Fornecimento e aplicagdo de mosaico hidraulico do tipo RECER (time cinza graffit
—0.45%) — Area = 40,00m?

Neste artigo esta incluido:
a) O respetivo rodapé do mesmo material do pavimento, a aplicacdo de cola para

interiores da WEBER ou equivalente e ainda betume para juntas da mesma

cor do pavimento da WEBER ou equivalente.

3. DIVERSOS

a) Horario - Dias uteis da 08:00 — 17:00, admitindo-se o prolongamento do mesmo até
ao arriar da Bandeira Nacional.
b) Categorias de alvara necessarias — 5% subcategoria da 12 categoria

¢) Prazo de execucéo da obra: 10 dias.

O Chefe do Departamento de Normalizagéo e Comunicacgéo.

Assinado deforma

& digital por Luis Filipe
% Patrocinio Tomas
Dados: 2020.10.29

Marinha 1527162
Luis Filipe Patrocinio Tomas

CFR
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