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Municipio de Sdo Pedro do Sul

Procedimento E 58/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 HIGIENE E SEGURANCA
1 1.1 Encargos inerentes & instalacdo e manutencao de meios de seguranca e higiene na obra de acordo com a legislagcdo em vigor, incluindo cumprimento do plano de gestéo | vg 1
de residuos.
2 ESTALEIRO
2 2.1 Montagem, manutengdo e desmontagem do estaleiro global das empreitadas, incluindo vedagdes, acessos, serviddes, serventias e redes provisorias de acordo com a | vg 1
legislagéo em vigor.
3 ESTRADA PRINCIPAL DE MACIEIRA - EM 1216
3.1 Movimento de Terras
3 3.11 Execucdo de aterros com terras de empréstimo, para enchimento da valeta (0,60cm alt), isentas de pedras e elementos estranhos, contemplando a consolidacéo, | m3 6,6
compactagdo por meios mecanicos em camadas de 20cm, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos e demais trabalhos complementares.
4 (3.1.2 Escavacéo em terreno para alargamento do perfil transversal da via existente em rocha, incluindo carga, descarga, transporte dos produtos sobrantes em vazadouro a | m3 50
indicar pela Fiscalizacéo.
3.2 Drenagem
3.2.1 Execucgdo de orgdos complementares de drenagem, de acordo com pormenores, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacao, a escavagédo em terreno
de qualquer natureza, a remocéao/demolicao, reposi¢cao e compactacao, conducédo a vazadouro dos produtos sobrantes.
5 3.21.1 Limpeza de aquedutos existentes, incluindo desobstrucéo e substituicdo de manilhas danificadas se necessario, incluindo todos os trabalhos complementares. UN 8
6 [3.21.2 Execucéo de passagens hidraulicas na continuidade das valetas, sob as serventias, incluindo todos os trabalhos necessarios, revestidas superiormente a betdo, em tubo | ml 18
corrugado de parede dupla em polipropileno de diametro 250 mm/manilhas de betdo 300mm.
7 3.2.1.3 Valetas de plataforma, em betdo com secc¢éo triangular (0,60x0,20x0,10m), incluindo cortes em rocha em zonas pontuais para alinhar, movimento de terras necessarios, | ml 735
base com 15cm de brita, juntas de dilatag&o afastadas 3m, de acordo com desenho de pormenor e C.E.
8 3.214 Valetas de plataforma, em betdo com seccgéo triangular (0,80x0,30x0,15m), incluindo cortes em rocha em zonas pontuais para alinhar, movimento de terras necessarios, | ml 45
base com 15cm de brita, juntas de dilatagdo afastadas 3m, de acordo com desenho de pormenor e C.E.
9 3.2.15 Fornecimento e colocacao de drenos em tubo perfurado com didametro @160mm envolte de geotextil e brita, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, de | ml 50
acordo com as pegas desenhadas e C.E.
10 |3.2.1.6 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 KN/m? diametro @315 mm, incluindo acessorios e demais trabalhos necessarios na | ml 35
drenagem das aguas pluviais.
11 (3.2.1.7 Fornecimento e colocagéo de grelha em ferro fundido com aro, a colocar no aqueduto existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. UN 1
12 (3.2.1.8 Fornecimento e colocagédo de tampa em ferro fundido com aro, a colocar na zona do existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. UN 1
13 (3.2.1.9 Execucédo de caixas de visita em anéis pré-fabricados de beté@o de diametro @1,25mts, incluindo fundo em betédo devidamente ceresitado tampa e aro FFD @600 mm da | UN 1
classe D400, movimento de terras e demais trabalhos necessérios, com uma altura entre 1,00m e 1,50m.
3.3 Pavimentacao
14 |33.1 Escarificagdo do pavimento em calgada & Portuguesa, incluindo remocéo, transporte dos produtos escavados a vazadouro autorizado. m2 30
15 |3.3.2 Escarificagdo do pavimento em cimento, incluindo remogao, transporte dos produtos escavados a vazadouro autorizado. m2 140
16 (3.3.3 Escarificagéo do pavimento de semi-penetragédo, incluindo remocao, transporte dos produtos escavados a vazadouro autorizado. m2 635
17 (3.34 Corte do pavimento betuminoso existente numa faixa de 1,50mts de largura para implantagdo de condutas, incluindo remogéo, transporte dos produtos a vazadouro [ m2 100

autorizado.
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18 (3.35 Abertura, regularizac¢éo e consolidacdo mecénica do fundo da caixa para receber novo pavimento, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado. | m2 | 1530
3.3.6 Sub-base, satisfazendo ao estipulado no C.E e de acordo com o perfil transversal - tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagao:
19 (3.3.6.1 Em material granular britado com 15cm de espessura apds a compactacao por meios mecanicos. | m2 | 2335
3.3.7 Camada de desgaste em betdo betuminoso, satisfazendo ao estipulado no C.E. e de acordo com os perfil(is) transversal(is) - tipo, incluindo fornecimento transporte e aplicagéo,
rega de impregnacao, colagem e cura:
20 |3.3.7.1 Com 0,06m de espessura, apds compactagao. | m2 | 5995
3.4 Sinalizacao e Seguranca
34.1 Marcas Longitudinais:
21 |34.11 Linha branca continua (LBC), com 0,15mts de largura. ml 1900
22 13.4.1.2 Linha branca tracejada (LBT), com 0,15mts de largura, relagao trago/espacgo 3/4mts. ml 950
3.4.2 Sinalizagdo Complementar
23 |3.4.2.1 O5b Baia direccional para balizamento de pontos de divergéncia | UN | 2
343 Guardas Metalicas:
24 13.4.3.1 Fornecimento e colocagdo de guardas de seguranga metdlicas, semi-flexiveis incluindo protecéo inferior tipo Motoguard, prumos 2,00 em 2,00mts, refletores para | ml 61
aplicagdo nas guardas de segurancga, caudas de carpa e todos os trabalhos e materiais necessarios de acordo com a legislagdo em vigor e especificacdes do fabricante.
3.5 Pontéo
351 Demoligbes e Remocdes
25 |35.1.1 Execucé@o de escovagem, limpeza e lavagem das guardas em alvenaria de granito do pontéo, incluindo o arranjo das juntas com argamassa de cimento e areia e [ m2 20
remocao dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado
3.5.2 Sinalizagdo e Seguranca
3.5.21 Sinais Complementares:
26 |3.5.2.1.1 |O7a - Baliza de posicéo. UN 2
27 |3.5.2.1.2 |O7b - Baliza de posigéo. UN 2
4 RUA DA ESCOLA
4.1 Pavimentacao
28 |4.1.1 Escarificagdo do pavimento de semi-penetragao, incluindo remocéo, transporte dos produtos escavados a vazadouro autorizado. m2 192
29 |4.1.2 Abertura, regularizacéo e consolidacdo mecanica do fundo da caixa para receber novo pavimento, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado. m2 464
413 Sub-base, satisfazendo ao estipulado no C.E e de acordo com o perfil transversal - tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagao:
30 |4.13.1 Em material granular britado com 15cm de espessura apés a compactagéo por meios mecanicos. | m2 | 464
414 Camada de desgaste em betdo betuminoso, satisfazendo ao estipulado no C.E. e de acordo com os perfil(is) transversal(is) - tipo, incluindo fornecimento transporte e aplicacéo,
rega de impregnacéo, colagem e cura:
31 [4.15 Com 0,06m de espessura, apés compactacao. [ m2 | 464
5 RUA DOS MARISTAS
51 Drenagem
511 Execucgéo de orgdos complementares de drenagem, de acordo com pormenores, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacao, a escavagédo em terreno
de qualquer natureza, a remocéo/demoligcdo, reposi¢cao e compactacao, condugédo a vazadouro dos produtos sobrantes.
32 |51.11 Execucdo de passagens hidraulicas na continuidade das valetas, sob as serventias, incluindo todos os trabalhos necessarios, revestidas superiormente a betdo, em tubo [ ml 6
corrugado de parede dupla em polipropileno de didametro 250 mm.
33 |5.1.1.2 Valetas de plataforma, em betdo com secc¢éo triangular (0,60x0,20x0,10m), incluindo movimento de terras, base com 0,15m de tout-venant apds compactacéo e todos os | ml 280
trabalhos complementares, de acordo com pormenores e C.E.
5.2 Pavimentacao
34 |521 Abertura, regularizacdo e consolidagdo mecéanica do fundo da caixa, para receber novo pavimento, conforme os desenhos, incluindo transporte dos produtos sobrantes a | m2 840
vazadouro autorizado.
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5.2.2 Sub-base, satisfazendo ao estipulado no C.E e de acordo com o perfil transversal - tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagao:
35 |5.2.21 Em material granular britado com 15cm de espessura apés a compactacéo por meios mecanicos. | m2 | 840
5.2.3 Camada de desgaste em betdo betuminoso, satisfazendo ao estipulado no C.E. e de acordo com os perfil(is) transversal(is) - tipo, incluindo fornecimento transporte e aplicacéo,
rega de impregnacgao, colagem e cura:
36 [5.2.3.1 Com 0,06m de espessura, apés compactagao. [ m2 | 840
6 RUA SAO MACARIO
6.1 Pavimentacao
37 ]6.1.1 Escarificagéo do pavimento de semi-penetragédo, incluindo remocéo, transporte dos produtos escavados a vazadouro autorizado. m2 680
38 |6.1.2 Abertura, regularizacéo e consolidacdo mecéanica do fundo da caixa para receber novo pavimento, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado. m2 680
6.1.3 Sub-base, satisfazendo ao estipulado no C.E e de acordo com o perfil transversal - tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagao:
39 |6.1.3.1 Em material granular britado com 15cm de espessura ap0s a compactagao por meios mecanicos. | m2 | 680
6.1.4 Camada de desgaste em betdo betuminoso, satisfazendo ao estipulado no C.E. e de acordo com os perfil(is) transversal(is) - tipo, incluindo fornecimento transporte e aplicagéo,
rega de impregnacao, colagem e cura:
40 |6.14.1 Com 0,06m de espessura, apds compactagao. | m2 | 680
7 RUA DA PRACA
7.1 Pavimentacgao
41 |7.11 Escarificagdo do pavimento de semi-penetragédo, incluindo remogao, transporte dos produtos escavados a vazadouro autorizado. m2 306
42 |7.1.2 Abertura, regularizacéo e consolidagcdo mecéanica do fundo da caixa para receber novo pavimento, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado. m2 306
7.1.3 Sub-base, satisfazendo ao estipulado no C.E e de acordo com o perfil transversal - tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagao:
43 (7.1.31 Em material granular britado com 15cm de espessura apds a compactagéo por meios mecanicos. | m2 | 306
7.1.4 Camada de desgaste em betdo betuminoso, satisfazendo ao estipulado no C.E. e de acordo com os perfil(is) transversal(is) - tipo, incluindo fornecimento transporte e aplicagéo,
rega de impregnacéo, colagem e cura:
44 17.14.1 Com 0,06m de espessura, apds compactagao. | m2 | 306
8 REDE DE ABASTECIMENTO AGUA
8.1 Trogo | - Estrada S. Macério - Pavilhdo (Extenséo - 960mts)
8.1.1 Movimento de Terras
45 (8.1.11 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de vala e implantagdo de condutas, incluindo entivagdo quando necessario e todos os trabalhos | m3 480
complementares.
46 |8.1.1.2 Execucéo de leito de fundagéo para o assentamento e camada de prote¢do de tubagem, executado com aplicacdo de produtos provenientes da escavacao, isentas de | m3 144
pedras e elementos estranhos, devidamente compactadas, incluindo todos os trabalhos complementares.
47 18.1.1.3 Execucéo de aterro final da vala, com aplicagéo de produtos provenientes da escavacao, isentas de pedras e elementos estranhos, por camadas na espessura de 30cm, | m3 336
devidamente compactadas, por meios mecanicos, incluindo todos os trabalhos complementares.
48 (8.1.1.4 Carga, tranporte e descarga dos produtos sobrantes da escavacéo a vazadouro do empreiteiro, considerando um empolamento de 15%. m3 11,04
8.1.2 Rede de Abastecimento / Adutora Tubagem
49 (8.1.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC PN10 no didametro @63mm, na execucdo da conduta de abastecimento, incluindo ligagdes, unibes, junta cega e | ml 960
outros acessorios necessarios ao bom funcionamento, camada de protecgéo a tubagem, incluindo fita plastica sinalizadora e todos os trabalhos e materiais necessarios.
50 |8.1.2.2 Fornecimento e assentamento de valvulas de cunha elastica flangeada, tipo \"AVK\" ou equivalente de diametro DN63, conforme o caderno de encargos, incluindo | UN 3
acessorios de ligacéo, caixa com tampa FFD @600 da classe D400, revestidas interiormente a tinta epoxy, movimento de terras e outros trabalhos complementares ao
seu bom funcionamento de acordo com as pecas escritas e desenhadas.
8.1.2.3 Execucdo de ramais domiciliarios de distribuicdo, em tubo hidronil, incluindo movimento terras, levantamento e reposicdo de pavimentos, proteccdo da tubagem com areia,
abracadeira, rasgo na parede, reposicao do revestimento e demais trabalhos necessarios nos seguintes diametros:
51 [8.1.2.3.1 |Dn@3/4\", [UN | 5
8.2 Trogo Il - Cruzamento Trogo | - Escola (Extensdo 150mts)
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8.2.1 Movimento de Terras
52 |8.2.11 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de vala e implantagdo de condutas, incluindo entivagdo quando necessario e todos os trabalhos | m3 75
complementares.
53 |8.2.1.2 Execucédo de leito de fundagdo para o assentamento e camada de protecdo de tubagem, executado com aplicagao de produtos provenientes da escavacao, isentas de | m3 22,5
pedras e elementos estranhos, devidamente compactadas, incluindo todos os trabalhos complementares.
54 18.2.1.3 Execucéao de aterro final da vala, com aplicagao de produtos provenientes da escavacao, isentas de pedras e elementos estranhos, por camadas na espessura de 30cm, [ m3 52,5
devidamente compactadas, por meios mecanicos, incluindo todos os trabalhos complementares.
55 18.2.14 Carga, tranporte e descarga dos produtos sobrantes da escavacgdo a vazadouro do empreiteiro, considerando um empolamento de 15%. m3 1,725
8.2.2 Rede de Abastecimento / Adutora Tubagem
56 |8.2.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC PN10 no didmetro @63mm, na execucédo da conduta de abastecimento, incluindo liga¢Ges, unides, junta cega e [ ml 150
outros acessorios necessarios ao bom funcionamento, camada de protecgdo a tubagem, incluindo fita plastica sinalizadora e todos os trabalhos e materiais necessarios.
8.2.2.2 Execucdo de ramais domiciliarios de distribuicdo, em tubo hidronil, incluindo movimento terras, levantamento e reposicdo de pavimentos, proteccdo da tubagem com areia,
abracadeira, rasgo na parede, reposicao do revestimento e demais trabalhos necessarios nos seguintes diametros:
57 [8.2.2.2.1 |Dn@3/4\", [UN | 3
8.3 Trogo IV - Cruzamento Trogo | - Rua S. Macério ao Cruzamento Rua da Praca (Extensado 215mts)
8.3.1 Movimento de Terras
58 [8.3.1.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de vala e implantagdo de condutas, incluindo entivagdo quando necessario e todos os trabalhos | m3 107,5
complementares.
59 ]8.3.1.2 Execucéo de leito de fundacéo para o assentamento e camada de protecdo de tubagem, executado com aplicacdo de produtos provenientes da escavacao, isentas de [ m3 32,25
pedras e elementos estranhos, devidamente compactadas, incluindo todos os trabalhos complementares.
60 |8.3.1.3 Execucéao de aterro final da vala, com aplicagdo de produtos provenientes da escavagao, isentas de pedras e elementos estranhos, por camadas na espessura de 30cm, [ m3 75,25
devidamente compactadas, por meios mecanicos, incluindo todos os trabalhos complementares.
61 |8.3.14 Carga, tranporte e descarga dos produtos sobrantes da escavacgdo a vazadouro do empreiteiro, considerando um empolamento de 15%. m3 2,4725
8.3.2 Rede de Abastecimento / Adutora Tubagem
62 |8.3.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC PN10 no diametro @63mm, na execucdo da conduta de abastecimento, incluindo ligagdes, unides, junta cega e |ml 215
outros acessorios necessarios ao bom funcionamento, camada de protecgéo a tubagem, incluindo fita plastica sinalizadora e todos os trabalhos e materiais necessarios.
63 |8.3.2.2 Fornecimento e assentamento de valvulas de cunha elastica flangeada, tipo \"AVK\" ou equivalente de diametro DN63, conforme o caderno de encargos, incluindo [ UN 2
acessorios de ligacao, caixa com tampa FFD @600 da classe D400, revestidas interiormente a tinta epoxy, movimento de terras e outros trabalhos complementares ao
seu bom funcionamento de acordo com as pecas escritas e desenhadas.
8.3.2.3 Execucgdo de ramais domiciliarios de distribuicdo, em tubo hidronil, incluindo movimento terras, levantamento e reposicdo de pavimentos, proteccdo da tubagem com areia,
abracadeira, rasgo na parede, reposi¢ao do revestimento e demais trabalhos necessarios nos seguintes diametros:
64 [8.3.2.3.1 [Dn@3/a\". [uN | 10
8.4 Trogo VI - Rua S. Macério - Rua da Praca (Extensdo 115mts)
8.4.1 Movimento de Terras
65 [8.4.1.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de vala e implantagdo de condutas, incluindo entivagdo quando necessario e todos os trabalhos | m3 57,5
complementares.
66 |8.4.1.2 Execucéo de leito de fundagdo para o assentamento e camada de protecdo de tubagem, executado com aplicacdo de produtos provenientes da escavacao, isentas de | m3 17,25
pedras e elementos estranhos, devidamente compactadas, incluindo todos os trabalhos complementares.
67 |8.4.1.3 Execucéo de aterro final da vala, com aplicagdo de produtos provenientes da escavacao, isentas de pedras e elementos estranhos, por camadas na espessura de 30cm, | m3 40,25
devidamente compactadas, por meios mecanicos, incluindo todos os trabalhos complementares.
68 |8.4.1.4 Carga, tranporte e descarga dos produtos sobrantes da escavacao a vazadouro do empreiteiro, considerando um empolamento de 15%. m3 1,3225
8.4.2 Rede de Abastecimento / Adutora Tubagem
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69 |8.4.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC PN10 no didametro @63mm, na execucdo da conduta de abastecimento, incluindo ligagdes, unibes, junta cega e | ml 115
outros acessorios necessarios ao bom funcionamento, camada de proteccéo a tubagem, incluindo fita plastica sinalizadora e todos os trabalhos e materiais necessarios.
70 |8.4.2.2 Fornecimento e assentamento de valvulas de cunha elastica flangeada, tipo \"AVK\" ou equivalente de didmetro DN63, conforme o caderno de encargos, incluindo | UN 3
acessorios de ligacéo, caixa com tampa FFD @600 da classe D400, revestidas interiormente a tinta epoxy, movimento de terras e outros trabalhos complementares ao
seu bom funcionamento de acordo com as pegas escritas e desenhadas.
8.4.2.3 Execucdo de ramais domiciliarios de distribuicdo, em tubo hidronil, incluindo movimento terras, levantamento e reposicdo de pavimentos, proteccdo da tubagem com areia,
abracadeira, rasgo na parede, reposicao do revestimento e demais trabalhos necessarios nos seguintes diametros:
71 [8.4.23.1 |Dn@3/4\", [UN | 8
) RUA DA CAPELA - ROMPECILHA
72 191 Abertura, regularizacéo e consolidacdo mecéanica do fundo da caixa para receber novo pavimento, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado. | m2 | 540
9.2 Sub-base, satisfazendo ao estipulado no C.E e de acordo com o perfil transversal - tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagao:
73 19.2.1 Em material granular britado com 15cm de espessura apds a compactagéo por meios mecanicos. | m2 | 540
9.3 Camada de desgaste em betdo betuminoso, satisfazendo ao estipulado no C.E. e de acordo com os perfil(is) transversal(is) - tipo, incluindo fornecimento transporte e aplicagao,
rega de impregnacao, colagem e cura:
74 (9.3.1 Com 0,06m de espessura, apds compactagao. | m2 | 540
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