Oliveira do Bairro camar

Municipio de Oliveira do Bairro

Procedimento

CP 24/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares, nomeadamente: vg 1
Transporte de produtos sobrantes da empreitada a vazadouro;
Implementagao de medidas de seguranca e higiene, inclui-se nomeadamente a entrega do Plano de Seguranca e Saude antes da celebragcao do Auto de Consignacgao;
Colocagéo de placas nas medidas regulamentares com designagdo da obra, dono de obra, valor de adjudicagdo, entidade executante, fiscalizacdo e coordenacéo de
seguranga em obra.
Conducéo e direccao dos trabalhos;
Apresentacdo e implementagdo do plano de sinalizagdo temporaria(Portaria 1456-A/95) incluindo desvios de obra, caso necessario, a aprovar previamente pela
fiscalizacao.
Limpeza do local apos levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposicao e/ou reconstrucdo de elementos danificados;
Elaboragéo e implementacdo do PPGRCD
2 1.2 Realizagdo de levantamento topogréfico de toda a zona intervencionada georreferenciado, em DATUM ETRS 89/PTTMO06 e de acordo com as normas estabelecidas no | vg 1
RUMOLB, entregue em formato dwg, incluindo levantamento dos pavimentos intervencionados. Na tela final deve entre outros, contemplar a localizagéo da rede de
aguas pluviais (com cotas) e todos os dispositivos de outras infraestruturas situados na faixa de rodagem, tal como a sinalizacédo vertical e horizontal da zona
intervencionada.
2 TERRAPLENAGEM
3 21 Desmatacéo e limpeza de taludes existentes, incluindo transporte de material sobrante a destino autorizado m2 650
4 (2.2 Remocéo de pavimento existente em betédo betuminoso, incluindo transporte dos materiais sobrantes a destino autorizado m2 1040
5 23 Abertura de caixa de pavimento numa espessura média de 0,25m, incluindo transporte dos produtos e sua colocagdo em vazadouro e eventual indemnizacédo por | m2 1320
deposito.
6 2.4 Escavacdo de terras para criagdo de plataforma em terrenos de qualquer natureza, incluindo transporte a vazadouro dos materiais sobrantes m3 750
7 25 Regularizagao de taludes de escavacgéo e aterro m2 650
8 2.6 Execucéo de aterro em solos de empréstimo em zona para alargamento junto ao pontao, incluindo endentamento a aterro existente m3 160
9 2.7 Transplantagéo de Oliveira para novo local , incluindo a sua remocé&o e posterior plantagdo e todos os trabalhos inerentes e necessarios para a sobrevivéncia da espécie | UN 5
e conforme caderno de encargos.
2.2 DRENAGEM
221 Execucdo de 6rgaos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, e ainda, para a sua implantacéo, a escavagéo em terreno de qualquer natureza,
aremocéo, reposi¢cdo e compactacdo, conducdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depésito:
10 (2.2.11 Execucéao de caixas de betdo com tampa em FFD com dimensées maximas de 60x60x80, incluindo materiais e todos os trabalhos necessarios a sua colocagéo UN 1
11 (2.2.1.2 Execucéo de colectores em PP Corrugado SN8 com diametro de 200 mm incluindo escavacao, transporte a vazadouro dos materiais sobrantes e de acordo com o |ml 45
desenho de pormenor.
12 |2.2.1.3 Execucéo de colectores em PP Corrugado SN8 com diametro de 315 mm incluindo escavagao, transporte a vazadouro dos materiais sobrantes e de acordo com o [ ml 145
desenho de pormenor.
13 (2.2.14 Fornecimento e aplicagdo de sumidouro em betéo para aplicagdo em pavimento rodoviario, incluindo aro e grelha metélica anti-roubo, escavacéo a carga e transporte a | UN 3
operador certificado dos produtos sobrantes.
14 (2.2.1.5 Fornecimento e aplicacdo de bocas em betao pré-fabricado em aterro (Boca de lobo) para diametro de colector de 400mm. UN 1
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15 (2.2.1.6 Execucéo de passagens hidraulicas galgaveis em betédo de acesso as propriedades contiguas a estrada (serventias) (de acordo com desenho de pormenor). UN 5
16 (2.2.1.7 Execucéo de valetas em terra ml 50
17 (2.2.1.8 Execucéo de bacia de dissipagdo em enrocamento argamassado (200/300 mm) UN 1
2.3 PAVIMENTACAO
18 231 Execucéo de nivelamento da plataforma existente com colocacdo de A.B.G.E. de espessura média de 15cm onde necessario, incluindo escarificacdo e compactagao do | m2 400
material existente e limpeza da plataforma de pavimentagao
19 |23.2 Execucdo de camada base em agregado britado de granulometria extensa com 25 cm de espessura ap6s compactagdo, incluindo transporte, espalhamento e | m2 1320
compactacao
233 Fresagem de camadas de pavimentos existentes:
2331 Em misturas betuminosas:
2.3.3.1.1 [Em profundidades inferiores a5 cm:
20 |2.3.3.1.1. |Em ruas do Tipo 1 - Com anomalias associadas a valas m2 634,5
1
234 Regas betuminosas de impregnacéo, colagem ou cura:
21 2341 Fornecimento e execucéo de rega de impregnacdo em emulsdo betuminosa catiénica de rotura lenta, a taxa de 1,0 kg/m2 (ECL-1) m2 1834,5
22 2342 Fornecimento e execucéo de rega de colagem em emulsdo betuminosa catiénica de rotura rapida, a taxa de 0,5 kg/m2 (ECR-1): m2 2568,04
23 |2.35 Fornecimento e aplicacéo de camada de regularizagdo em mistura betuminosa AC20BIN (35/50) com espessura média de 6¢cm, incluindo a limpeza prévia do pavimento | m2 1200
e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
24 12.3.6 Fornecimento e aplicagéo de camada de regularizagdo em mistura betuminosa AC14Reg (35/50) com espessura média de 5cm, incluindo a limpeza prévia do pavimento | m2 1084,5
e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
25 |2.3.7 Fornecimento e aplicagdo de mistura betuminosa AC14 Reg (35/50) para regularizacdo de depressGes no pavimento ou para reposicdo de camadas de base | TON 56
previamente fresadas, de acordo com as instrugdes da fiscalizagéo.
26 |2.3.8 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 Surf com 0,05m de espessura média, com betume 35/50, incluindo a limpeza prévia do | m2 2568,04
pavimento e bermas e os demais trabalhos necessérios para um perfeito acabamento do trabalho
27 12.3.9 Fornecimento e aplicacéo de lancil de betdo com 0.15x 0.25m, incluindo execugéo do maci¢o de fundagéo de betdo C16/20 com 30x30cm ml 224
28 ]2.3.10 Fornecimento e colocacdo de geotéxtil de separagéo de 200gr/m2 m2 1320
29 |23.11 Execucdo de saneamento de pavimento com abertura de caixa com um total de 0,29m de altura, incluindo corte do betuminoso de acordo com as instru¢des da | m2 62,5
fiscalizagcdo, escavacdo da base e sub-base, reposicdo com 0,20m de agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) devidamente regado e compactado,
colocagdo de AC14 REG 35/50 numa espessura média de 5 cm e AC14 Surf 35/50 com 4cm. Incluindo rega de colagem, todos os trabalhos necessarios para um perfeito
acabamento do trabalho, bem como carga, transporte e descarga dos materiais sobrantes em local devidamente licenciado nos termos do plano de RCD
24 EQUIPAMENTO DE SINALIZACAO E SEGURANCA
241 Fornecimento e execucdo de sinalizagdo horizontal, com pintura a quente retrorefletora, cumprindo-se as normas existentes nas infraestruturas de Portugal, S.A., no Instituto de
Mobilidade e dos Transportes, e conforme estabelecido no Decreto Regulamentar n® 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alteragdes introduzidas pelo DecretoRegulamentar n° 41/2002,
de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar n° 13/2003, de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar.
241.1 Marcas rodoviérias, incluindo pré-marcagéo:
2.41.1.1 |Marcas longitudinais:
30 |2.4.1.1.1. |Eixo continuo e/ou descontinuo com 12 cm ml 1050
1
31 [2.4.1.1.1. |Guias com 12 cm ml 2100
2
242 Sinalizagao Vertical:
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2421 Fornecimento e colocagédo de sinalizagdo vertical, incluindo abertura do cabouco, macico em betdo, prumo, fixacdes, acessdrios e todos os trabalhos inerentes, cumprindo-se as
normas, conforme estabelecido no Decreto Regulamentar n°® 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alteragdes introduzidas pelo Decreto Regulamentar n°® 41/2002, de 20 de Agosto e
pelo Decreto Regulamentar n° 13/2003, de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar.

32 [2.4.2.11 [B2-TelaNivel 2 UN 1
33 [2.42.1.2 [Ala- TelaNivel 2 UN 2
34 |2.4.2.1.3 |Alb - Tela Nivel 2 UN 2
25 OUTROS TRABALHOS
35 |25.1 Execucédo de acerto altimétrico para a nova cota do pavimento de todos os dispositivos de superficie existentes, tais como tampas de caixas de visita em FFD, sarjetas e | UN 25
outros, incluindo trabalhos de limpeza com recurso a aspiracdo e/ou meios manuais; fornecimento, repara¢des pontuais e/ou substituicdo de pegas quando necessario,
gola de betdo, betdo microbetuminoso em enchimento e remates, e demais trabalhos e acess6rios complementares necessarios a sua correcta execugao e eficaz
funcionamento de cada especialidade.
36 [25.2 Execucéo de muro de suporte em betéo ciclépico com altura até 1,5 metros, incluindo escavacgao, aterro e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, drenagem no | m3 10

tardoz e todos 0s materiais necessarios a sua execugao
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