
Municipio de Porto de Mós
Procedimento EA048/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1. Trabalhos Diversos
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. vg 1
2 1.2 Colocação de sinalização de Segurança,e implementação de segurança higiene e saúde dos trabalhadores e do público em geral. vg 1
 2. Demolições e movimento de terras
3 2.1 Demolição de muros existentes e incluindo transporte de sobrantes a vazadouro autorizado, carga, todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução. vg 1

4 2.2 Escavação em terreno de qualquer natureza e alargamento até à cota necessária,incluindo transporte de sobrantes a vazadouro autorizado, carga, todos os trabalhos e
materiais necessários à sua boa execução.

vg 1

 3. Muro em betão armado 30,00mX2,00m
5 3.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza com uma espessura média de 0,10m para regularização da base da sapata, incluindo todos os trabalhos e materiais. m3 5

6 3.2 Fornecimento e aplicação de betão C25-30 e aço A400 para a execução de sapata corrigida, incluindo cofragem, descofragem, todos os trabalhos e materiais. m3 18
7 3.3 Fornecimento e aplicação de betão C25-30 e aço A400 para execução do muro com espessura de 0,20m e altura de 2,00m,  incluindo cofragem, descofragem, todos os

trabalhos e materiais.
m3 13

8 3.4 Fornecimento e aplicação de Vitnoir ou equivalente a aplicar no tardoz da sapata e muro, incluindo todos os trabalhos e materiais. vg 1
9 3.5 Execução de enrocamento em material de granulometria adequada a aplicar no tardoz do muro, incluindo todos os trabalhos e materiais. m3 40
 4. Muro em blocaos 50X20X20 com 23,00mX2,00m

10 4.1 Fornecimento e aplicação de betõ C25-30 e aço A400 para execução de sapatas e pilares de 4,00 em 4,00m,  incluindo cofragem, descofragem, todos os trabalhos  e
materiais.

m3 5

11 4.2 Fornecimento e aplicação de blocos de cimento 50X20X20 assentes em argamassa de cimento e areia ao traço 1/4, incluindo todos os trabalhos e materiais. m2 50
12 4.3 Fornecimento e aplicação de blocos de lintel 50X20X20  assentes em argamassa de cimento e areia ao traço 1/4, incluindo todos os trabalhos e materiais. ml 23
13 4.4 Fornecimento e aplicação de Betão para betonagem de pilares e lintel, incluindo cofragem, descofragem, todos os trabalhos  e materiais. m3 2
14 4.5 Execução de salpique e reboco em muros de blocos, incluindo todos os trabalhos e materiais. m2 46
15 4.6 Execução de entradas conforme as existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais. vg 1
 5. Execução de passeio numa extensão de 53,00ml

16 5.1 Preparação do terreno, incluindo limpeza e abertura de caixa para assentamento, tout-venant onde necessário, colocação de pavimento betuminoso no remate do lancil
ao pavimento existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

vg 1

17 5.2 Fornecimento e assentamento de lancil em betão reto e rampa onde for necessário, incluindo execução da fundação, todos os trabalhos e materiais necessários. ml 70

18 5.3 Fornecimento e aplicação de calçada miúda de calcário no passeio, incluindo almofada de assentamento em areão ou pó de pedra com traço de cimento, enchimento da
caixa em tout-venant,  incluindo movimento de terras se necessário, desempeno, compactação, todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa execução.

m2 72

19 5.4 Fornecimento e aplicação de calçada grossa  de calcário ou meia pedra onde necessário, incluindo almofada de assentamento em areão ou pó de pedra com traço de
cimento, enchimento da caixa em tout-venant,  incluindo movimento de terras se necessário, desempeno, compactação, todos os trabalhos e materiais necessários á sua
boa execução.

m2 33

 6 Todos os artigos englobam fornecimento, aplicação, todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários á sua boa execução.
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