P

ANSIAO Municipio de Ansido

Procedimento MUST-401

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd| Preco Base Subtotal
Unitario
1 Diversos
1 1.1 Montagem de estaleiro e respectiva sinalizacdo dos trabalhos e desvios provisoérios de acordo com indicag6es da fiscalizagéo. UN 1 0 0,00
2 12 Desmontagem de estaleiro, incluindo remocéo a vazadouro de todos os produtos sobrantes de acordo com plano de gestao de residuos | UN 1 0 0,00
de obras.
3 1.3 Adaptacdo e aplicacdo do Plano de Seguranga, Higiene e Salude no Trabalho Fase Projecto - Concurso, bem como as obriga¢des do | UN 1 0 0,00
empregador em termos de S.H.S.T. previstas na Lei.
4 14 Adaptacao e aplicacdo do plano de gestdo de residuos de obras de acordo com DL n°46/2008 de 12 de Marco, incluindo fornecimento de [ UN 1 0 0,00
todos os equipamentos, trabalhos e transportes necessarios.
5 1.5 Levantamento e reposicéo a cota do novo pavimento de todas as tampas e grelhas dos servicos publicos afectadas. UN 12 0 0,00
2 Reparag6es Betuminosas
6 2.1 Escavacdo para abertura de caixa em zona a sanear com 0,35m de espessura, incluindo remogéo a vazadouro do empreiteiro dos | m2 225 0 0,00
produtos sobrantes, regulariza¢éo e compactacdo do fundo de caixa.
2.2 Fornecimento, aplicagdo e compactacdo de material britado de granulometria extensa, rega e compactagdo com teor em agua 6ptimo em zonas saneadas com pendentes
definitivas incluindo prévia regularizag@o da plataforma com o mesmo material.
7 221 Com 0,30m de espessura total apds compactacdo, em dupla camada m3 75 0 0,00
8 2.3 Escavacéo para remocdo de abge em excesso em zona a pavimentar, com 0,07m de espessura, incluindo remogéo a vazadouro do |m2 450 0 0,00
empreiteiro dos produtos sobrantes, regularizagdo e compactagéo do fundo de caixa.
9 2.4 Fornecimento e aplicacdo manual de mistura betuminosa densa, em tapamento de buracos diversos em pavimento betuminoso, com | m2 650 0 0,00
0,07m de espessura, incluindo rega de impregnagdo com 1,2Kg/m2 do tipo ECL-1 de acordo com E354 do LNEC, corte de betuminoso
existente e todos os trabalhos necessarios.
3 Pavimentacgao
10 (3.1 Limpeza e regularizacéo geral da plataforma existente, incluindo bermas e valetas com remoc¢éo dos produtos sobrantes a vazadouro. ml 1350 0 0,00
11 |3.2 Alteamento de bermas em ABGE com 0,06m de espessura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos. m2 800 0 0,00
12 |33 Fresagem de pavimento de aglomerado asféltico de5cm de espessura média, através de fresadora a frio compacta, e|m2 275 0 0,00
carga mecanica de entulho para camido ou contentor e transporte a vazadouro autorizado.
13 (3.4 Escavacd@o para abertura de caixa em zona a sanear com 0,30m de espessura, incluindo remogao a vazadouro do empreiteiro dos | m3 175 0 0,00
produtos sobrantes, regulariza¢éo e compactagao do fundo de caixa.
14 |35 Enchimento e reperfilamento de plataforma com material britado de granulometria extensa, de espessura a definir com a fiscalizacdo, |m3 175 0 0,00
rega e compactacdo com teor em agua Optimo em zonas saneadas com pendentes definitivas incluindo prévia regularizagcdo da
plataforma com o mesmo material.
3.6 Fornecimento, aplicagdo e compactacdo de material britado de granulometria extensa, rega e compactagdo com teor em agua Optimo em zonas saneadas com pendentes
definitivas incluindo prévia regularizagédo da plataforma com o mesmo material.
15 (3.6.1 Com 0,15m de espessura total apés compactacéao m2 1600 0 0,00
16 (3.6.2 Com 0,20m de espessura total apds compactagéo, em dupla camada m2 4900 0 0,00
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17 |37 Fornecimento e aplicacdo de camada de base com espessura uniforme de 5cm apés compactagdo, em mistura betuminosa densa, | m2 7900 0 0,00
incluindo compactagéo e rega de impregnagéo com 1,2Kg/m2 do tipo ECL-1 de acordo com E354 do LNEC.
18 (3.8 Levantamento de calgada existente, incluindo remocéo a estaleiro municipal ou posterior aplicagdo em obra. m2 210 0 0,00
19 (3.9 Fornecimento e assentamento de cal¢ada & portuguesa com pedra calcaria, assente em camada de p6 de pedra com 10cm de espessura | m2 50 0 0,00
em bermas e valetas, incluindo refechamento de juntas a traco de cimento e areia (1:4) com 2cm de espessura.
4 Rede Pluvial
20 |41 Fornecimento e aplicacéo de colectores pluviais em polipropileno corrugado, SN8 de 315mm, incluindo abertura de valas com 0,7mx0,9m | ml 90 0 0,00
(dimensdes médias), envolvimento da tubagem superiormente com 15cm de p6 de pedra e inferiormente com 15cm, colocacao de fita
sinalizadora e aterro da vala com tout-venant compactado em camadas de 20cm, transporte a vazadouro autorizado dos produtos da
escavacdo, todos os trabalhos e materiais necessarios.
4.2 Fornecimento e aplicacdo de colectores pluviais en serventias em polipropileno corrugado SN8, incluindo abertura de valas, envolvimento da tubagem superiormente com 10cm de
betdo C20/25 e inferiormente com 10cm, transporte a vazadouro autorizado dos produtos da escavacgéo, todos os trabalhos e materiais necessarios.
21 (421 d250 e vala com 0,45x0,45m ml 320 0 0,00
22 |43 Execucéo de sumidouros em betdo pré-fabricado com dimenséo interior de 570x340mm, aro com grelha anti-roubo em ferro fundido, | UN 6 0 0,00
incluindo movimentagao de terras, todos os trabalhos e materiais necessarios.
5 Muro
23 |51 Demolicdo de muro existente e remogéo de materiais sobrantes a vazadouro certificado, incluindo indemnizagéo por depdsito. ml 100 0 0,00
24 |52 Execucdo de muro de vedacdo / suporte incluindo todos os trabalhos e materiais. Abertura de fundagcdo. Muro de blocos de 20cm | ml 100 0 0,00
espessura, com 1m altura acrescido de sapata em betdo armado com 0,40x0,40m @10//10, inclui pilares 0,20x0,20m afastados de 3m
em betdo armado com 4910 e estribos @6//0,15, lintel bloco com betdo armado 4210 e chapisco em toda a area visivel. Remocéo de
todos os produtos sobrantes a vasadouro certificado, incluindo indeminizagéo por depdsito.
Total 0,00
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