
Município da Ribeira Brava
Procedimento 60/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ESTALEIRO
1 1.1 Transporte, montagem, exploração, conservação, demolição e/ou desmontagem e limpeza, repondo-se no final as condições existentes  após conclusão dos trabalhos,

mobilização e desmobilização de instalações, equipamentos e mão-de-obra, colocação de placas de identificação da obra e sinalização, implementação do PSS e Plano
de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção, piquetagem, implantação e controlo topográfico da obra necessários a toda a execução da obra.

UN 1

 2. PAVIMENTOS
2 2.1 Fresagem de camadas de misturas betuminosas em pavimentos existentes, remoção e transporte e colocação em depósito certificado dos produtos escavados e

evenetual indemnização por depósito até profundidade de 0,05 m.
m2 147,96

3 2.2 Fornecimento, transporte e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,15m de espessura média, incluindo rega de impregnação e colagem com
emulsão betuminosa à razão de 0,05MPa.

m2 147,96

4 2.3 Fornecimento, transporte e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05m de espessura média, incluindo rega de impregnação e colagem com
emulsão betuminosa à razão de 0,05MPa.

m2 650

5 2.4 Fornecimento de materiais e execução de passeio  tipo \"pave\", realizado sobre base semi-flexível de pó de pedra com mistura de cimento na dosagem 6:1 em traço
seco, de espessura variável, incluindo se necessário para enchimento, camada de tout-venant, de acordo com as peças desenhadas, com espalhamento e compactação
em 100% do Proctor Modificado, com peças de dimensão 100X100X60mm , acabamento superficial liso, cor amarela, deixando entre eles uma junta de separação de
entre 2 e 3 mm, para o seu posterior enchimento com argamassa de consistência branda ou fluida e vibração do pavimento com placa vibratória de condução manual,
incluindo prévia preparação da base e demais trabalhos necessários e complementares.

m2 80

 3. DIVERSOS
6 3.1 Levantamento de tampas de caixas de visita e de ramais domiciliários existentes até à cota final do pavimento, com os respectivos remates betuminosos, UN 13
7 3.2 Execução de caleira para recolha e encaminhamento de águas pluvias, canal em betão armado do tipo C30/37, armado com varão de aço nervurado da classe A400 NR,

paredes com 0,20 m de espessura, aro calha L 80x80 mm, grelha calha T 75x75, incluindo todos os trabalhos necessários para a sua perfeita execução e ligação à linha
de água mais proxima.

ml 6,1

8 3.3 Execução da drenagem das águas pluviais sobre a ponte, incluindo todos os trabalhos necessários vg 1
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