Municipio da Ribeira Brava

Procedimento 60/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ESTALEIRO
1 1.1 Transporte, montagem, exploragdo, conservacdo, demolicdo e/ou desmontagem e limpeza, repondo-se no final as condicdes existentes apés conclusdo dos trabalhos, | UN 1
mobilizacéo e desmobilizacéo de instalagdes, equipamentos e méo-de-obra, colocagao de placas de identificagdo da obra e sinalizacéo, implementagao do PSS e Plano
de Prevencao e Gestdo de Residuos da Construcgao, piquetagem, implantacéo e controlo topografico da obra necessarios a toda a execugéo da obra.
2. PAVIMENTOS
2 2.1 Fresagem de camadas de misturas betuminosas em pavimentos existentes, remogado e transporte e colocacdo em deposito certificado dos produtos escavados e | m2 147,96
evenetual indemnizagéo por depésito até profundidade de 0,05 m.
3 2.2 Fornecimento, transporte e aplicacdo de camada de desgaste em betdo betuminoso com 0,15m de espessura média, incluindo rega de impregnacao e colagem com | m2 147,96
emulsdo betuminosa a raz&o de 0,05MPa.
4 (23 Fornecimento, transporte e aplicacdo de camada de desgaste em betdo betuminoso com 0,05m de espessura média, incluindo rega de impregnacéo e colagem com [ m2 650
emulsdo betuminosa a razéo de 0,05MPa.
5 2.4 Fornecimento de materiais e execugdo de passeio tipo \"pave\", realizado sobre base semi-flexivel de p6 de pedra com mistura de cimento na dosagem 6:1 em trago | m2 80
seco, de espessura variavel, incluindo se necessario para enchimento, camada de tout-venant, de acordo com as pecas desenhadas, com espalhamento e compactagao
em 100% do Proctor Modificado, com pegas de dimensdo 100X100X60mm , acabamento superficial liso, cor amarela, deixando entre eles uma junta de separacéo de
entre 2 e 3 mm, para 0 seu posterior enchimento com argamassa de consisténcia branda ou fluida e vibracdo do pavimento com placa vibratéria de condu¢do manual,
incluindo prévia preparacéo da base e demais trabalhos necessarios e complementares.
3. DIVERSOS
6 |[31 Levantamento de tampas de caixas de visita e de ramais domiciliarios existentes até a cota final do pavimento, com os respectivos remates betuminosos, UN 13
7 (3.2 Execucéo de caleira para recolha e encaminhamento de aguas pluvias, canal em betdo armado do tipo C30/37, armado com vardo de aco nervurado da classe A400 NR, [ ml 6,1
paredes com 0,20 m de espessura, aro calha L 80x80 mm, grelha calha T 75x75, incluindo todos os trabalhos necessarios para a sua perfeita execugao e ligagdo a linha
de 4gua mais proxima.
8 3.3 Execucédo da drenagem das aguas pluviais sobre a ponte, incluindo todos os trabalhos necessarios vg 1
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