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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO - TRABALHOS PREPARATÓRIOS OU ACESSÓRIOS
 1.1 Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro - incluindo vedação opaca que limita a área de intervenção, de modo a permitir o bom

funcionamento da escola e impedir a passagem das crianças à zona de estaleiro, prevenindo os limites de segurança.
 . Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
 . Fornecimento, montagem e desmontagem de painel de identificação da Obra.
 . Implementação de Plano de Prevenção de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, nos termos da legislação em vigor.
1 . Limpeza geral da obra,  incluindo o transporte a vazadouro autorizado de todos os materiais retirados e pagamento das respectivas taxas, incluindo todos os trabalhos

secundários inerentes.
vg 1

 . Nota: É obrigatório  a apresentação das guias de confirmação do reencaminhamento dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado.
 1.2 PAVIMENTOS BETUMINOSOS
2 1.2.1 Abertura de caixa por meios mecanicos e manuais, incluindo, nivelamento e compactação do fundo do terreno, carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro

autorizado e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.
m2 500

3 1.2.2 Fornecimento e aplicação de tout-venant com 0,20m de espessura, incluindo rega de colagem e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. m2 500
4 1.2.3 Fornecimento e aplicação de misturas betuminosas basalticas tipo AC14 com, 0,05m de espessura incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. m2 500
 2 DRENAGENS
5 2.1 Reconstrução de caleira plucial existente, incluindo todos os acessórios e materiais necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento. vg 1
6 2.2 Fornecimento e reconstrução de ramal de águas residuais igual ao existente aproveitando o mesmo traçado e as dimensões existentes no local, incluindo todos os

materiais necessários e acessórios ao seu perfeito acabamento e funcionamento.
UN 1

 3 DIVERSOS
7 3.1 Remoção e transporte de lancil existente a vazadouro autorizado, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. ml 6
8 3.2 Fornecimento e aplicação de lancil 0,13 de vidraço, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao sua perfeita execução e funcionamento. ml 6
9 3.3 Alteamento e rebaixamento das diversas caixas de visita existentes, conforme necessário de forma a ficar de nivel com o novo pavimento, incluindo todos os trabalhos e

materiais necessários ao seu perfeito funcionamento e acabamento.
vg 1

10 3.4 Fornecimento e construção de parque para os caixotes de lixo existentes, incluindo maciço e rebordo no perimetro do espaço com acabamento, incluindo todos os
materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento.

m2 8

11 3.5 Remoção da calçada existente na entrada do portão e fornecimento e aplicação de calçada de entrada especial assente sobre traço de cimento, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento.

m2 9
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