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Servicos Municipalizados de Agua e Saneamento da Camara Municipal de Torres Vedras

Procedimento AD/E.03.2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
CAP.1 MOVIMENTO DE TERRAS
1 1.1 Corte e arrangque de pavimento existente em betuminoso para abertura das valas e levantamento das camadas de fundagéo,incluindo escolha e arrumacgéo dos materiais | m2 173
aproveitaveis.(40 cm)
2 12 Aterro com uma camada de tout-venant de 0,30m de espessura,por processos manuais ou mecanicos, incluindo compactacéo. m3 51,9
5 1.3 Transporte a vazadouro de materiais sobrantes, em local licenciado a indicar pelo empreiteiro, incluindo carga e descarga. m3 51,9
CAP. I PAVIMENTOS
4 (21 Reposicdo do pavimento em betuminoso na largura das valas,com espessura de 5cm, incluindo todos os trabalhos necessariosa sua correta execugao. | m2 | 1038
CAP.II ESTALEIRO
5 (3.1 Levantamento de elementos do sistema de sinalizacdo e seguranca existente e sua recolocacdo em conformidade com o existente, incluindo movimento de terras | vg 1
necessarios,fornecimento, transporte e aplicacao de todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios ao restabelecimento das condi¢des iniciais.
6 |32 Execugéo dos trabalhos de piquetagem necessarios a implantagdo total da obra, de modo a garantir as cotas finais do projeto, precedidos de todos os trabalhos | vg 1
necessarios a verificagdo/confirmacéo do cadastro base utilizado para formulagéo do projeto de execugéo, e sua confrontagdo com as condi¢des existentes no terreno a
data da execugdo a obra, designadamente afetas as infraestruturas/especialidades integrantes do projeto. Nota: Sempre que sejam detetadas infraestruturas que
possam vir a comprometer as solugdes projetadas, estas deverdo ser identificadas e comunicadas afim de se proceder a sua analise e correcéo, antes do inicio da
execucao dos trabalhos.
7 3.3 Implementacdo e desenvolvimento do plano de seguranca e saide em obra de acordo com D.L.273/2003 de 29 de Outubro 2003, incluindo todos os trabalhos | vg 1
necessarios e acessorios.
8 (34 Fornecimento, transporte e colocagéo de placas de identificagdo da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. vg 1
9 (35 Elaboragdo e fornecimento das telas finais georeferenciadas,abrangendo todas as alterag6es nas varias especialidades decorrentes na execugao da obra. Deverdo ser | vg 1
entregues dois exemplares em papel e um exemplar em suporte digital de todas
as Pecas Escritas e Desenhadas.
10 (3.6 Elaboragdo do projeto, desenvolvimento e implementagéo em obra do Plano de Prevengéo e Gestédo de Residuos de Construgdo e Demolicao. vg 1
11 (3.7 Sinalizagcao temporaria de trabalhos, incluindo semaforizacdo se necessario, de acordo e nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a|vg 1
sinalizacéo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo
fornecimento, implantacéo e colocacéo.
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