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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Higiene e Segurança
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo implementação e cumprimento das fichas de procedimento de segurança nos termos do artº 14º do Dec. Lei n.º

273/03, de 29 de Outubro, sinalização dos desvios, as placas identificativas da obra, e cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos, nos termos do D.L. n.º 46/2008 de
12 de Março.

vg 1

 2 REDE DE ÁGUAS
 2.1 Demolições e movimento de terras
2 2.1.1 Escavação para abertura de valas de implantação de colector, incluindo a entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, por meios mecânicos ou manuais,

em solo de qualquer natureza.
m3 108

3 2.1.2 Regularização  e compactação do fundo das valas. m2 26
4 2.1.3 Aterro manual com altura variável, batido por camadas inferiores a 0,25m de espessura, em almofada de assentamento com 0,15m de espessura e protecção à tubagem

não inferior a 0,25m acima da mesma, com areia, saibro, pó de pedra ou terra limpa importada.
m3 25

5 2.1.4 Aterro com camadas de 0,20m de espessura em Tout-venant, incluindo espalhamento, nivelamento, rega e compactação de modo a ser atingida uma compacidade
relativa entre 85% e 90% do ensaio Proctor Normal, conforme pormenor, até ao fundo da caixa de pavimento. A compactação do material do aterro deve ser feita
cuidadosamente por forma a não danificar as tubagens e a garantir a estabilidade dos pavimentos, por forma a evitar futuros assentamentos.

m3 78,5

6 2.1.5 Carga, transporte, descarga a vazadouro e regularização dos produtos sobrantes da escavação, considerando um factor de empolamento de 1,2. m3 115
 2.2 Tubagens e caixas
7 2.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem  em PP Corrugado Ø 800 SN 8 /  Manilhas DN800 Armadas, devidamente assente e pronta a funcionar, incluindo juntas,

ensaios e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, incluindo fita de sinalização acima do coletor.
m 11

8 2.2.2 Construção civil completa de caixas de visita, pré-fabricadas, com diâmetro interior de 1500 mm, incluindo anéis e cone excêntrico, pré-fabricados, betão de limpeza,
soleira em betão armado (com malha sol), tampa, sem fecho, e aro em ferro fundido dúctil da classe D400 EN124 tipo FUCOLI ou equivalente, com a inscrição CMO -
ÁGUAS PLUVIAIS, com abertura útil de 600mm, degraus em varão de aço com revestimento de polipropileno de cor laranja, ligador/passa muros do tipo SANEDUR e
anel de reforço de 10cm em zonas pavimentadas, conforme definido nos desenhos do projecto.

UN 1

 2.3 Pavimentos
9 2.3.1 Levantamento de tapete betuminoso e reposição em Camada de Desgaste, incluindo corte mecânico com disco segundo as marcações do pavimento a levantar,

abertura de caixa, carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e descarga, numa espessura de 0,04 m, após recalque, incluindo rega de impregnação com
emulsão catiónica de rotura lenta à taxa de 1kg/m2.

m2 77

 2.4 Diversos
10 2.4.1 Fita de sinalização a colocar sobre o colector. m 11
11 2.4.2 Remoção das Manilhas existentes incluindo transporte a vazadouro. m 11
12 2.4.3 Reformulação do fundo da caixa existente com ligação da nova tubagem. UN 1
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