Municipio de Ourém

Procedimento P151/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Higiene e Seguranca
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo implementacéo e cumprimento das fichas de procedimento de seguranca nos termos do art® 14° do Dec. Lei n.°|vg 1
273/03, de 29 de Outubro, sinalizagéo dos desvios, as placas identificativas da obra, e cumprimento do Plano de Gestao de Residuos, nos termos do D.L. n.° 46/2008 de
12 de Marco.
2 REDE DE AGUAS
2.1 Demolicdes e movimento de terras
2 211 Escavacdo para abertura de valas de implantagdo de colector, incluindo a entivagéo e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, por meios mecanicos ou manuais, | m3 108
em solo de qualquer natureza.
3 2.1.2 Regularizagdo e compactacado do fundo das valas. m2 26
4 2.1.3 Aterro manual com altura variavel, batido por camadas inferiores a 0,25m de espessura, em almofada de assentamento com 0,15m de espessura e protec¢do a tubagem | m3 25
néo inferior a 0,25m acima da mesma, com areia, saibro, pé de pedra ou terra limpa importada.
5 2.1.4 Aterro com camadas de 0,20m de espessura em Tout-venant, incluindo espalhamento, nivelamento, rega e compactacdo de modo a ser atingida uma compacidade | m3 78,5

relativa entre 85% e 90% do ensaio Proctor Normal, conforme pormenor, até ao fundo da caixa de pavimento. A compactacédo do material do aterro deve ser feita
cuidadosamente por forma a ndo danificar as tubagens e a garantir a estabilidade dos pavimentos, por forma a evitar futuros assentamentos.

6 2.15 Carga, transporte, descarga a vazadouro e regularizacéo dos produtos sobrantes da escavacao, considerando um factor de empolamento de 1,2. m3 115
2.2 Tubagens e caixas
7 221 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP Corrugado @ 800 SN 8 / Manilhas DN800 Armadas, devidamente assente e pronta a funcionar, incluindo juntas, | m 11
ensaios e todos os acessarios necessarios ao seu perfeito funcionamento, incluindo fita de sinalizagéo acima do coletor.
8 222 Construgao civil completa de caixas de visita, pré-fabricadas, com diametro interior de 1500 mm, incluindo anéis e cone excéntrico, pré-fabricados, betdo de limpeza, | UN 1

soleira em betdo armado (com malha sol), tampa, sem fecho, e aro em ferro fundido ddctil da classe D400 EN124 tipo FUCOLI ou equivalente, com a inscricdo CMO -
AGUAS PLUVIAIS, com abertura Gtil de 600mm, degraus em var&o de aco com revestimento de polipropileno de cor laranja, ligador/passa muros do tipo SANEDUR e
anel de reforco de 10cm em zonas pavimentadas, conforme definido nos desenhos do projecto.

2.3 Pavimentos

9 23.1 Levantamento de tapete betuminoso e reposicdo em Camada de Desgaste, incluindo corte mecanico com disco segundo as marcagGes do pavimento a levantar, | m2 77
abertura de caixa, carga, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e descarga, numa espessura de 0,04 m, apos recalque, incluindo rega de impregnagdo com
emulséo catiénica de rotura lenta a taxa de 1kg/m2.

2.4 Diversos
10 (241 Fita de sinalizacéo a colocar sobre o colector. m 11
11 (2.4.2 Remogédo das Manilhas existentes incluindo transporte a vazadouro. m 11
12 243 Reformulacéo do fundo da caixa existente com ligagéo da nova tubagem. UN 1
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