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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
A TRABALHOS COMPLEMENTARES
1 ESTALEIRO
1 11 Montagem e desmontagem de estaleiro, conforme artigo 35° do CCP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo todos os trabalhos necessarios ao normal | vg 1
desenvolvimento da obra, condi¢cdes de seguranca e higiene no trabalho, instalagdes do empreiteiro, protecgGes necessarias, andaimes, equipamentos e demais meios
para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito a aprovacédo do dono de obra.
2 1.2 Colocagéo de protecdes do local de trabalhos, incluindo a remogao de entulhos, apds a concluséo dos trabalhos. vg 1
3 1.3 Gestéo de residuos de construgédo e demolicdo (RCD), garantindo a recolha selectiva e o encaminhamento de entulhos e material excedente para destino final adequado | vg 1
autorizado, através de operadores de transporte e de gestao licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevencéo e
Gestao de Residuos de Construcao e Demolicdo (PPGRC&D), aprovado pelo dono de obra.
B INSTALAGOES E EQUIPAMENTOS MECANICOS
Nota: Estéa incluido no preco de cada artigo, o isolamento de todas as tubagens e condutas, sempre que indicado isoladas , de acordo com o ANEXO Ill do RSECE.
1 EQUIPAMENTO
11 Fornecimento e montagem de sistema de ventilacdo, constituido por uma unidade exterior de ventilagdo montada & intepérie,para um caudal de ar de cerca de 4200 m3/h , tudo
obedecendo as pecas escritas e desenhadas do projecto e com as seguintes caracteristicas:
4 (111 Referencia: France air, HP Modulys ou equivalente [uN | 1
2 CONDUTAS
Nota: Estdo incluidos no preco das condutas todos os acessorios, ligagdes, remates, cortes, portinholas de acesso para visita na quantidade e situacdes exigidas pela legislacéo,
fixacOes, e todos os trabalhos necessarios tendo em vista um acabamento perfeito.
5 21 Fornecimento e montagem de condutas em tubo spiro , tudo conforme assinalado nas pegas desenhadas juntas, e obedecendo as cte - DN 350 mm ml 27
6 2.2 Fornecimento e montagem de bico de pato em tubo spiro , tudo conforme assinalado nas pegas desenhadas juntas, e obedecendo as cte - DN 350 mm UN 1
7 2.3 Limpeza e beneficiagdo dos plenos de aspiragdo da hote apanha fumos (pleno interior) e pleno exterior indicado na Foto2 vg 1
8 2.4 Limpeza e beneficiagdo das condutas de aspiracédo entre a hote apanha fumos e os plenos atras indicados. vg 1
9 25 Fornecimento e montagem de chapa em inox para confinamento da hote conforme pecgas desenhadas e escritas (Foto 1) UN 1
3 CONTROLO
3.1 Fornecimento e montagem de de variador Senso Drive, controlado por comando horario programavel, tudo conforme as CTE
10 |3.2 Fornecimento e montagem de comando horario programavel da Legrande ou equivalente | UN 1
4 DIVERSOS
11 (4.1 Fornecimento e montagem de condutores electricos de comando e alimentagéo electrica da unidade de ventilagdo, a instalar, tudo obedecendo as cte vg 1
12 (4.2 Todos os trabalhos de construgéo civil e transporte de equipamentos para o local da obra inerentes & presente empreitada,tudo obedecndo as CTE vg 1

Paléacio de S. Bento

Telef. 21 391 90 00 / Fax. 21 391 74 40

www.parlamento.pt

Paginaldel




