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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 A TRABALHOS COMPLEMENTARES
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, conforme artigo 35º do CCP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo todos os trabalhos necessários ao normal

desenvolvimento da obra, condições de segurança e higiene no trabalho, instalações do empreiteiro, protecções necessárias, andaimes, equipamentos e demais meios
para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito à aprovação do dono de obra.

vg 1

2 1.2 Colocação de proteções do local de trabalhos, incluindo a remoção de entulhos, após a conclusão dos trabalhos. vg 1
3 1.3 Gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), garantindo a recolha selectiva  e o encaminhamento de entulhos e material excedente para destino final adequado

autorizado, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevenção e
Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRC&D), aprovado pelo dono de obra.

vg 1

 B INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS
 Nota: Está incluído no preço de cada artigo, o isolamento de todas as tubagens e condutas, sempre que indicado  isoladas , de acordo com o ANEXO III do RSECE.
 1 EQUIPAMENTO
 1.1 Fornecimento e montagem de sistema de ventilação, constituido por uma unidade exterior  de ventilação montada á intepérie,para um caudal de ar de cerca de 4200 m3/h , tudo

obedecendo às peças escritas e desenhadas do projecto e com as seguintes características:
4 1.1.1 Referencia: France air, HP Modulys ou equivalente UN 1
 2 CONDUTAS
 Nota: Estão incluídos no preço das condutas todos os acessórios, ligações, remates, cortes,  portinholas de acesso para visita na quantidade e situações exigidas pela legislação,

fixações, e todos os trabalhos necessários tendo em vista um acabamento perfeito.
5 2.1 Fornecimento e montagem de condutas  em tubo spiro , tudo conforme assinalado nas peças desenhadas juntas, e obedecendo às cte - DN 350 mm ml 27
6 2.2 Fornecimento e montagem de bico de pato  em tubo spiro , tudo conforme assinalado nas peças desenhadas juntas, e obedecendo às cte - DN 350 mm UN 1
7 2.3 Limpeza e beneficiação dos plenos de aspiração da hote apanha fumos (pleno interior) e pleno exterior indicado na Foto2 vg 1
8 2.4 Limpeza e beneficiação das condutas de aspiração entre a hote apanha fumos e os plenos atras indicados. vg 1
9 2.5 Fornecimento e montagem de chapa em inox para confinamento da hote conforme peças desenhadas e escritas (Foto 1) UN 1
 3 CONTROLO
 3.1 Fornecimento e montagem de de variador Senso Drive, controlado por comando horario programavel, tudo conforme as CTE

10 3.2 Fornecimento e montagem de comando horário programavel da Legrande ou equivalente UN 1
 4 DIVERSOS

11 4.1 Fornecimento e montagem de condutores electricos de comando e alimentação electrica da unidade de ventilação, a instalar, tudo obedecendo ás cte vg 1
12 4.2 Todos os trabalhos de construção civil e transporte de equipamentos para o local da obra inerentes á presente empreitada,tudo obedecndo ás CTE vg 1
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