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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutenção  e desmontagem de estaleiro para execução de empreitada, adequado à natureza dos trabalhos a executar e à dimensão da obra, incluindo

nomeadamente a montagem e desmontagem de máquinas, redes provisórias de águas, saneamento e electricidade, instalações provisórias do pessoal e fiscalização,
vedação do recinto de obra, prospecção e reconhecimentos necessários, obtenção de licenças, indemnizações, Implementação do Plano de Segurança e Saúde,
Elaboração e Implementação de Prevenção de gestão de Residuos de construção, e demais trabalhos preparatórios, de acordo com o projecto.

vg 1

2 1.2 Fornecimento e montagem de vedação provisória de obra, em chapa perfilada metálica, com 2.00 m de altura,  incluindo prumos, portões e portas de acesso e sua
manutenção.

m 150

3 1.3 Fornecimento e montagem de placas identificadoras da obra, incluindo estrutura de suporte. UN 1
4 1.4 Sinalização temporária de trabalhos, nomeadamente a referente à sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento,

implantação e colocação.
vg 1

5 1.5 Elaboração e implementação do Plano de Manutenção, relativa a materiais e equipamentos aplicados em obra. vg 1
6 1.6 Serventia de apoio às restantes artes intervenientes na empreitada, nomeadamente abertura e tapamento de roços, rasgos, ranhuras e valas, cedência de andaimes,

apoio de mão-de-obra e demais apoios que venham a ser solicitados.
vg 1

 2. ARQUITECTURA
 2.1 NOTAS E OBSERVAÇÕES
 2.1.1 Fornecimento montagem e colocação em serviço de todos os equipamentos a seguir descriminados, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação, de acordo com o

CE e peças desenhadas que constituem o projecto.
O articulado de cada item de cada artigo de medição deverá ser entendido pelo Empreiteiro como um resumo não exaustivo dos trabalhos a realizar, sendo o Empreiteiro
responsavel  pela leitura atenta e completa das restantes peças escritas e desenhadas do projecto de forma a cumprir na íntegra as disposições construtivas que constam do
projecto, bem como as \"regras da arte de bem construir\"  em qualidade e em segurança, mesmo que não explicitas em projecto.
Nota: Para todos os casos omissos ou incompletos em caderno de encargos, o Empreiteiro responsavel deverá seguir os fornecimentos, acessórios e trabalhos necessários
recomendados pelo fabricante e/ou fornecedor dos produtos, que se encontram automaticamente incluídos no preço dos artigos deste projecto.

 2.1.2 Nota1:  Todos os Sobreiros devem ser preservados e devidamente protegidos, nomeadamente na protecção do seu tronco e das suas raizes durante a escavação e desmonte de
terras, em toda area de intervenção e durante a realização de todos os trabalhos propostos. 
Nota2:  A medição considerada corresponde a cerca de 30% do volume total de escavação em formação de talude proposto, devendo o Empreiteiro calcular e confirmar no local a
existencia de mais ou menos volume de escavação em rocha.
Nota3: Os trabalhos quantificados incluem os trabalhos relativos a eventuais levantamentos adicionais de outros elementos construtivos ou de revestimento a demolir com vista à
confirmação da implantação do projecto, bem como das condicionantes à execução da obra.
Nota 4:  O Adjudicatário deverá apresentar amostras da cor, de modo a permitir o consilidar da cor em paredes e em pavimentos.
 Nota 5:  A medição foi realizada no plano horizontal devendo o Empreiteiro calcular todos os desperdícios e inclinações necessárias.
Nota 6: Os trabalhos acima quantificados incluem os trabalhos relativos a eventuais levantamentos adicionais de outros elementos construtivos ou de revestimento a demolir com
vista à confirmação da implantação do projecto, bem como das condicionantes à execução da obra.
Nota 7:Todas as Guardas medidas na horizontal

 2.2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
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7 2.2.1 Desmatação de terreno com arbustos, incluindo derrube de árvores se necessário (excepto Sobreiros), desenraizamento, limpeza do terreno (arbustos, plantas
pequenas, troncos, ervas daninhas, madeiras caídas, entulho, lixo ou qualquer outro material existente), carga, transporte e colocação dos produto em vazadouro
licenciado e eventual indemnização por depósito. Ver Nota 1

m2 2374,4

8 2.2.2 Arranque e desmatação do jardim frontal existente, com meios mecanicos e/ou manuais. Compreende os trabalhos necessários para retirar todas as plantas e arbustos,
erva, incluindo limpeza do terreno, protecção e armazenamento de algumas plantas do jardim em local desigado pelo Dono de Obra caso assim o indique e remoção e
carga dos restos da obra produzidos durante os trabalhos, e colocação dos produto em vazadouro licenciado e eventual indemnização por depósito.

m2 134,3

9 2.2.3 Decapagem em todas as zonas onde venham a ocorrer movimentos de terras, onde se verifique a ocorrência de terra viva, numa espessura média de 0,25m incluidndo
armazenamento separado em pargas e todos os trabalhos complementares.

m2 2508,7

10 2.2.4 Protecção de árvore existente (Sobreiros) através de cercas amovíveis e bases pré-fabricadas de betão para suporte dos postes, afastadas do tronco, para impedir as
pancadas por parte da maquinaria durante os trabalhos nas proximidades, incluindo montagem, manutenção em condições seguras durante todo o período de tempo
necessário e desmontagem  e ainda todos os materiais e trabalhos complementares. . Ver Nota 1

UN 12

 2.3 TERRAPLANAGENS E MOVIMENTOS DE TERRAS
11 2.3.1 Escavação de terras para terraplenagem em terreno de qualquer natureza, com meios mecânicos, incluindo elevação, baldeação e transporte das terras sobrantes para

vazadouro licenciado ou colocação em pargas para aterro, selecção e transporte de material.
m3 3655,49

12 2.3.2 Desmonte em rocha, com explosivos, incluindo marcação e execução dos furos na rocha com máquina perfuradora; transporte, preparação, colocação e detonação dos
explosivos; controlo posterior à explosão; extracção dos produtos resultantes fora da escavação, carga para camião e transporte para vazadouro licenciado. A aplicar
onde existir rocha. Ver nota 2

m3 1200,56

13 2.3.3 Escavação em qualquer tipo de terreno, dos volumes de terra necessários para a implantação das sepulturas e das caleiras das arvores, até alcançar a cota de
profundidade indicada em projecto, deverá ser efectuado com o auxilio de meios mecanicos, incluindo baldeação, remoção dos materiais escavados para utilização
posterior nos aterros necessários e carregamento em camião para transporte a vazadouro licenciado a cargo do empreiteiro nas terras sobrantes.

m3 465,41

14 2.3.4 Aterro com terras provenientes da escavação ou com terras de empréstimo, devidamente regado e compactado por camadas que não ultrapassem os 0,20 m de
espessura, com meios mecânicos, de modo a cumprir as novas cotas previstas em projecto, incluindo carga, transporte e descarga no local de trabalho do material e
humedecimento do mesmo, tudo de modo a cumprir o perfil previsto em projecto

m3 348,84

15 2.3.5 Consolidação, perfilamento e refinamento de taludes de desmonte e de aterro, em rocha ou em terreno de qualquer natureza, com meios mecânicos. O  acabamento 
dos  taludes deverá ser suave 45º, uniforme e totalmente de acordo com a superfície do terreno, sem grandes contrastes

m2 998,42

16 2.3.6 Fornecimento e enchimento das sepulturas, após a realização dos trabalhos propostos, com terra apropriada para sepulturas, terra viva e isenta de pedras e outros
inertes estranhos à sua condição, incluindo todos os trabalhos necessários e inerentes.

m3 462,7

 2.4 DEMOLIÇÕES
17 2.4.1 Demolição parcial de muro periférico exterior de limitação do cemitério, para execução de aberturas para ligação entre zona nova e zonas de cemitério existentes e para

passagem de peões, conforme desenhos, com meios manuais, incluindo todos os trabalhos anexos de sustentação provisória, quando necessário, sem prejuízo dos
elementos circundantes, remates das superficies a manter após corte, bem como limpeza, remoção, carga manual e transporte do entulho para vazadouro autorizado, ou
se o Dono de Obra, o indicar para possível reutilização, derão ser transportadas para o local a indicar por este.

m2 32,81

18 2.4.2 Demolição de muro de contenção de jardim frontal em alvenaria ordinária a uma face à vista em pedra, em seco,  com meios manuais, incluindo todos os trabalhos
anexos de sustentação provisória, quando necessário, sem prejuízo dos elementos circundantes, bem como limpeza, remoção, carga manual e transporte do entulho
para vazadouro autorizado, ou se o Dono de Obra, o indicar para possível reutilização, derão ser transportadas para o local a indicar por este.

m2 52,83

19 2.4.3 Demolição de escadaria e rampa de entrada principal do cemitério, com meios manuais, incluindo lancis de jardim adjacentes, todos os trabalhos anexos de sustentação
provisória, quando necessário, sem prejuízo dos elementos circundantes, bem como limpeza, remoção, carga manual e transporte do entulho para vazadouro autorizado,
ou se o Dono de Obra, o indicar para possível reutilização, derão ser transportadas para o local a indicar por este.

m2 12,08

20 2.4.4 Demolição de escadaria e patamar de entrada lateral do cemitério, com meios manuais, incluindo todos os trabalhos anexos de sustentação provisória, quando
necessário, sem prejuízo dos elementos circundantes, bem como limpeza, remoção, carga manual e transporte do entulho para vazadouro autorizado, ou se o Dono de
Obra, o indicar para possível reutilização, derão ser transportadas para o local a indicar por este.

m2 12,3
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21 2.4.5 Remoção guarda metálica exterior existente, com meios manuais e equipamento de oxicorte, em perfis metálicos, elementos de fixação e acessórios, localizada na
rampa e escadaria de acesso e assente em muro, sem deteriorar os elementos construtivos aos quais está fixa, incluindo limpeza, armazenamento, remoção e carga
manual para vazadouro autorizado, ou se o Dono de Obra, o indicar para possível reutilização, derão ser transportadas para o local a indicar por este.

m 10

 2.4.6 Levantamento do pavimento de passeio em cubos de granito de 0,11x0,11m de aresta, realizado com todo o cuidado, utilizando-se as técnicas mais convenientes à preservação das
peças, incluindo o seu depósito em estaleiro da obra para nova aplicação.

22 2.4.6.1 Sendo o material levantado em bom estado de conservação e limpo, transportados para depósito municipal, a cargo do adjudicatário, transporte, carga e descarga. 80%
do total dos cubos levantados

m2 204

23 2.4.6.2 Sendo o material levantado em mau estado de conservação e a fundação, transportados para depósito licenciado, a cargo do adjudicatário, transporte, carga e descarga.
20% do total dos cubos levantados

m2 51

 2.5 MODULOS DE SEPULTURAS
24 2.5.1 Fornecimento e execução de Camada de base em agregado britado de granulometria extensa com 0.20m de espessura, estes materiais devem ainda satisfazer nas

suas caracteristicas de homogeneidade, desgaste e limpeza, sobre terreno devidamente compactado, incluindo espalhamento com meios mecânicos e compactação
com meios manuais, bem como carga, transporte e descarga no local de trabalho dos inertes a utilizar nos trabalhos de enchimento e rega dos mesmos.

m2 485

25 2.5.2 Fornecimento  e  execução de alvenaria simples de bloco de betão liso, aparelhados, com 20cm de espessura,  tipo Presdouro ou equivalente, assente com argamassa
de cimento e areia, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução, de acordo como projecto. A aplicar nas divisões das sepulturas.

m2 665

26 2.5.3 Execução de remate superior das paredes de bloco com pavimentos, em betão simples C20/25, das paredes em bloco de betão(sepulturas), incluindo compactação e
cura do betão, de acordo com o projeto e respetivos pormenores.

m3 26,7

27 2.5.4 Execução de pavimento continuo de betão simples, constituído por: manta geotextil, aplicado sobre terreno devidamente compactado; Camada de base de granulometria
extensa, na espessura de 0,15m, devidamente compactada, Folha de polietileno de baixa densidade, com juntas sobrepostas de 0,20m (filme plástico); Placa em betão
C20/25, hidrofugado, vibrado, com espessura de 0,10m, reforçado com rede eletrosoldada, incluindo colocação e remoção de cofragens, execução de juntas serradas
(quando necessário), dobras em meia cana em contacto com o muro de sepultara, reforço em torno de  outros pavimentos ou elementos estruturais; inserção ou ligação
dos elementos exteriores (sumidouros etc) com posterior tratamento superficial e afagamento mecânico (artigo 2.5.5), de acordo com o Projecto .

m2 360

28 2.5.5 Fornecimento e aplicação de Endurecedor de superfície (colorido), à base de agregados de alta resistência e camada de desgaste anti-derrapante, à cor Branca,
incluindo aplicação de produto de cura e afagamento mecânico, tudo de acordo com projecto. Em toda a àrea de circulação pedestre Ver Nota 4

m2 360

29 2.5.6 Fornecimento e colocação de camada de Seixo rolado em calcário composto por  10 cm de seixo rolado de 16 a 32 mm de diâmetro. A ser colocado no topo das
sepulturas, como substituição temporaria das tampas.

m2 217,8

30 2.5.7 Fornecimento e aplicação de pintura exterior com verniz para betão de dispersão aquosa acrilica e aditivos, tipo BARBOT Refª 1024, ou equivalente, com 3 demãos, à
cor Branca, incluindo  preparação e limpeza das superfícies, devendo os suportes estar secos, firmes, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes, bem como
todos os elementos e trabalhos necessários a um bom acabamento e de acordo com especificações do fornecedor das tintas. A aplicar sobre betão aparente exterior.
Nota 4

m2 592

31 2.5.8 O mesmo a aplicar no banco do jardim m2 34,11
32 2.5.9 Fornecimento e colocação de anel de betão pré-fabricado, enterrada, em formação de caldeira para árvore,  com 10cm de espessura e 0,50m de altura e diametro

conforme desenhos, incluindo todos os trabalhos necessários e inerente a um bom acabamento.
UN 10

33 2.5.10 Fornecimento e colocação de Dreno tubular em betão pré-fabricado, em betão, a aplicar no pavimento para recolha das águas da torneira, conforme desenhos, incluindo
a colocação de brita para drenagem de agua  e Tampa em ferro perfurado com acabamento a pintura a forja na cor a definir em obra, bem como todos os elementos,
acessórios e trabalhos complementares necessários e inerente a um bom acabamento.

UN 10

34 2.5.11 Fornecimento e assentamento de Torneira de serviço em latão niquelado com pega antiderrapante,  incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários, devidamente
assentes e prontas a funcionar.

UN 10

 2.6 ARRUMOS E DEPÓSITO DE ÁGUA
35 2.6.1 Execução de pavimento térreo corrente sobre solo de fundação devidamente compactado, constituído por: camada de \"Tout-venant\" executado em duas camadas com

30cm, devidamente compactadas, folha de polietileno de baixa densidade, com juntas sobrepostas de 0,20m; massame betão B15 hidrofugado vibrado, com espessura
de 0,15m reforçado com malha sol do tipo CQ30 e camada de betão leve tipo \"Leca\" com a espessura de 15cm afagada na face superior como acabamento final, 
incluindo juntas e reforços.

m2 5
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36 2.6.2 Fornecimento  e  execução de alvenaria simples de bloco de betão liso,  com 15cm de espessura,  tipo Presdouro ou equivalente, assente com argamassa de cimento e
areia, incluindo cortes, remates, travamentos, juntas e demais trabalhos necessários, de acordo como projecto.

m2 6,74

37 2.6.3 Emboço e reboco com argamassa de cimento e areia, com hidrófugo de cargas e aditivos específicos incorporado e acabamento areado fino em paredes exteriores,
dobrando em todos os vãos, para posterior acabamento a pintura, incluindo armação em rede de fibra de vidro na transição do suporte, conforme projecto. A aplicar em
paredes novas e em paredes existentes do depósito de água

m2 46,43

38 2.6.4 Emboço e reboco com argamassa de cimento e areia, com acabamento areado fino em paredes e tectos interiores, dobrando em todos os vãos, para posterior
acabamento a pintura, incluindo armação em rede de fibra de vidro na transição do suporte, conforme projecto. Em paredes e tectos novos

m2 19,49

39 2.6.5 Fornecimento e aplicação de pintura com tinta plástica mate tipo Brabocril Plus D, da Barbot, ou equivalente, textura lisa, cor a definir em obra, própria para exteriores (de
elevada durabilidade e cobertura contra fungos e algas), com duas demãos sobre uma demão de primário Barboprimer (aquoso) como fixador de superfície, incluindo
preparação das superfícies e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento de acordo com as condições técnicas e manual técnico de aplicação do fornecedor
de tintas

m2 46,43

40 2.6.6 Fornecimento e aplicação de pintura com tinta acrilica mate tipo Velvet (Mate) da Barbot, ou equivalente, textura lisa, cor a definir em obra, própria para interiores (de
elevada resistência à alcalinidade e facilidade de limpeza), com duas demãos sobre uma demão de primário Barboprimer (aquoso) como fixador de superfície, incluindo
preparação das superfícies e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento de acordo com as condições técnicas e manual técnico de aplicação do fornecedor
de tintas

m2 19,49

41 2.6.7 Fornecimento e aplicação de Revestimento elástico impermeabilizante, acrílico com dupla reticulação, tipo Barbot Coberturas, da Barbot ou equivalente, em
impermeabilização de coberturas, com a seguinte esquema: primário Barboprimer; uma demão de Barbot Coberturas; Armadura Vimaplás Mi166 ou Vimaplás M50; uma
demão de Barbot Coberturas; juntas de estanquidade; tudo aplicado sobre regularização em superfiies novas, incluindo preparação prévia das superfícies, estas devem 
estar bem secas, isentas de poeiras e gorduras e partículas não aderentes;  e nas superficies existentes devem ser  reparadas, se existirem, fendas e outras
irregularidades; bem como todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.

m2 26

 2.6.8 Fornecimento montagem de Porta exterior, constituída por uma folha de abrir com grelha inferior de ventilação, realizada com estrutura em perfis normalizados em aço  e porta
revestida nas duas faces a chapa de aço de 1,5 mm de esp. e interior preenchido por painel semi-rigido de Lã de rocha de 50Kg/m³; aro em cantoneira de aço 50x5; Grelha inferior
horizontal em chapa de aço de 1,5mm quinada em Z; rede de protecção com malha anti-insecto em aço inox aplicada pelo tardoz da grelha; ombreiras, soleira e padieira em chapa
de aço quinada, com 3mm de espessura; incluído tratamento em aço galvanizado e acabamento a pintura a esmalte poliuretano à cor a definir em obra, vedação perimetral de
juntas através de cordão de borracha de Neoprene, ferragens em aço inox AISI 304, bem como todos os elementos, ferragens de fecho e manobra, acessórios, vedações e demais
elementos e trabalhos necessários.42 2.6.8.1 Porta - 1.00 x 2.10m  (A = 2.10 m²) UN 1

 2.7 ARRANJOS EXTERIORES
 2.7.1 PAVIMENTOS

43 2.7.1.1 Execução de pavimento continuo para uso exterior em áreas pedonais e passeios, em betão simples, constituído por: manta geotextil, aplicado sobre terreno
devidamente compactado; Camada de base de granulometria extensa, na espessura de 0,15m, devidamente compactada, Folha de polietileno de baixa densidade, com
juntas sobrepostas de 0,20m (filme plástico); Placa em betão C20/25, hidrofugado, vibrado, com espessura de 0,10m, reforçado com rede eletrosoldada, incluindo
colocação e remoção de cofragens, execução de juntas serradas (quando necessário), dobras em meia cana em contacto com o muro de sepultara, reforço em torno de 
outros pavimentos ou elementos estruturais; inserção ou ligação dos elementos exteriores (sumidouros etc) com posterior tratamento superficial e afagamento mecânico
(artigo 1.7.1.2), de acordo com o Projecto .

m2 1264,39

44 2.7.1.2 Fornecimento e aplicação de Endurecedor de superfície (colorido), à base de agregados de alta resistência e camada de desgaste anti-derrapante, à cor Branca,
incluindo aplicação de produto de cura e afagamento mecânico, tudo de acordo com projecto. Em toda a àrea de circulação pedestre. Ver Nota 4

m2 1264,4

45 2.7.1.3 Fornecimento e colocação de peças de lancil recto e em rampa de betão, monocamada, com secção normalizada pedonal A1 (20x14) cm, colocadas sobre base de
betão simples (C20/25), de espessura média de 20 cm e 10 cm de largura de cada lado do lancil, espalhamento e vibração com acabamento com pré-execução de
mestras e nivelado, enchimento de juntas com argamassa de cimento, incluindo todos os elementos e trabalhos complementares, de acordo com os desenhos
pormenores.

m 167,1

 2.7.2 INTEGRAÇÃO PAISAGISTICA
46 2.7.2.1 Integração paisagística e medidas minimizadoras, nomeadamente reposição de terra vegetal, reutilizando os produtos da decapagem previamente armazenados e/ou

provenientes de empréstimo, incluindo todos os trabalhos necessários, designadamente a carga, transporte e espalhamento: Ver Nota 5
m3 1006,8
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47 2.7.2.2 Instalação de sementeira de prado e vegetação com caracteristicas de sustentação de terras em taludes, incluindo fertilização, operação de estabelecimento e
manutenção durante o periodo de garantia, bem todos os trabalhos e acessórios necessários e inerentes.

m2 965,75

48 2.7.2.3 Instalação de sementeira de prado e outra vegetação de jardim, incluindo fertilização, operação de estabelecimento e manutenção durante o periodo de garantia, bem
todos os trabalhos e acessórios necessários e inerentes.

m2 41,05

49 2.7.2.4 Fornecimento de Cerejeira do Japão (Prunus serrulata \'Kanzan\') de 16 a 18 cm de diâmetro de tronco, fornecido em contentor standard de 60 l. Incluindo transporte e
descarga junto ao local de plantação.

UN 10

 2.7.3 CANTARIAS
50 2.7.3.1 Execução de escadas exteriores, na zona de acesso principal ao cemitério com, pré-fabricação de degraus maciços em betão com aresta viva e com acabamento com

endurecedor de superfície (colorido), à base de agregados de alta resistência e camada de desgaste anti-derrapante, à cor Branca, assente sobre massame com 15cm
de espessura, e  manta geotextil, aplicado sobre terreno devidamente compactado; Camada de base de granulometria extensa, na espessura de 0,15m, devidamente
compactada, Folha de polietileno de baixa densidade, com juntas sobrepostas de 0,20m (filme plástico) incluindo   juntas, cortes e remates a realizar para os ajustes aos
bordos do confinamento com outros elementos construtivos, bem como demais trabalhos complementares.

m2 43,5

51 2.7.3.2 Execução de escadas interiores, na zona de acesso aos patamares com, pré-fabricação de degraus maciços em betão  com aresta viva e com acabamento com
endurecedor de superfície (colorido), à base de agregados de alta resistência e camada de desgaste anti-derrapante, à cor Branca, assente sobre massame com 15cm
de espessura, e  manta geotextil, aplicado sobre terreno devidamente compactado; Camada de base de granulometria extensa, na espessura de 0,15m, devidamente
compactada, Folha de polietileno de baixa densidade, com juntas sobrepostas de 0,20m (filme plástico) incluindo   juntas, cortes e remates a realizar para os ajustes aos
bordos do confinamento com outros elementos construtivos, bem como demais trabalhos complementares.

m2 14,8

 2.7.4 SERRALHARIAS
52 2.7.4.1 Fornecimento e colocação de guarda corpos metálicos, constituidas por quadro em barra chata de ferro 10mmx60mm, prumos em barra circular 10mm diametro,

esquadros em barra circular 30mm diametro, incluindo fixação ao pavimento em chapa de aço, através de parafusos M16 com bucha química, metalização a zinco com
80 microns, aplicação de primário de qualidade reconhecida e pintura com 2 demãos de esmalte, tipo FORJA, de RAL a definir, tudo de acordo com desenhos pormenor.
Ver Nota 7

m 222,6

 2.7.4.2 Fornecimento e montagem de Portão constituido por quadro em estrutura  tubular de aço 60x60mm e grade em barra circular 10mm diametro, com acabamento final a pintura a
tinta de forja, na cor a definir, incluindo fechadura para portão, demais ferragens e acessórios, bem como todas as fixações, vedações e trabalhos necessárias e inerentes a um
bom acabamento e funcionamento.

53 2.7.4.2.1 P1 - 2.43 x 2.20m (A= 5.35 m²) UN 1
 2.7.4.3 Fornecimento e montagem de Portão de duas folhas constituido por quadro em barra chata de ferro 10mmx60mm, prumos em barra circular 10mm diametro, esquadros em barra

circular 30mm diametro, com acabamento final a pintura forja cor a decidir, dobradiças para portão e fecho de chão, incluindo todas as vedações e trabalhos necessários e
inerentes a um bom acabamento e funcionamento

54 2.7.4.3.1 P2 - 2.22 x 1.10m (A= 2.44 m²) UN 1
 2.7.5 OUTROS TRABALHOS

55 2.7.5.1 Fornecimento e colocação de anel de betão pré-fabricado, enterrada, em formação de caldeira para cerejeira de jardim, com &2.15m e 10cm de espessura e 0,50m de
altura e diametro conforme desenhos, incluindo todos os trabalhos necessários e inerente a um bom acabamento.

UN 1

56 2.7.5.2 Fornecimento e aplicação de pintura exterior com verniz para betão de dispersão aquosa acrilica e aditivos, tipo BARBOT Refª 1024, ou equivalente, com 3 demãos, à
cor Branca, incluindo  preparação e limpeza das superfícies, devendo os suportes estar secos, firmes, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes, bem como
todos os elementos e trabalhos necessários a um bom acabamento e de acordo com especificações do fornecedor das tintas. A aplicar sobre betão aparente exterior
banco da cerejeira. Nota 4

m2 11,31

57 2.7.5.3 Fornecimento e colocação de bancos de jardim em betão préfabricado com Dim: 0.60 x 0.40m, incluindo fixação ao pavimento e demais elementos e trabalhos
complementares necessários.

UN 8

 2.8 DIVERSOS
58 2.8.1 Trabalhos de consolidação, regularização e acabamento final dos muros existentes nas zonas de corte sujeitas a demolições para abertura de passagem conforme

desenhos, incluindo demais elementos, acessórios e trabalhos necessáriso e inerentes a um bom acabamento
m2 43
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59 2.8.2 Trabalhos de reparações pontuais e limpeza da fachada principal do cemitério (zona existente), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e inerentes aum bm
acabamento, bem como remoção e carga de restos gerados para camião ou contentor.

m2 127,46

60 2.8.3 Trabalhos pontuais de restauro da Guardas e Portões de acesso, metálicos, existentes e a manter, se necessário, nomeadamente nas zonas adjacentes aos trabalhos
propostos, incluindo limpeza, tratamente superficial e acabamento a pintura a esmalte sintético fosco do tipo \"Barbot Barbolux ref 3019\" na cor igual á existente,r,
incluindo eventuais peças novas se assim se justificar, sem deturpar a imagem da guarda, em substituição de peças em estado degradado, bem como todos os
acessórios, ferragens, fixações, vedações e trabalhos necessárias e inerentes a um bom acabamento.

m2 20,24

 3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
 3.1 Fornecimento montagem e colocação em serviço de todos os equipamentos a seguir descriminados, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação, de acordo com o

CE e peças desenhadas que constituem o projecto.
61 3.1.1 Escavação de caboucos para implementação do muro de granito, em terreno de qualquer natureza, incluindo reposição e compactação do terreno após betonagem,

entivações e escoramentos, carga, transporte, descarga em vazadouro e indemnização do local de depósito, se existir, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessários para o efeito.

m3 188,86

62 3.1.2 Escavação de caboucos para implementação do muro das sepulturas, em terreno de qualquer natureza, incluindo reposição e compactação do terreno após betonagem,
entivações e escoramentos, carga, transporte, descarga em vazadouro e indemnização do local de depósito, se existir, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessários para o efeito.

m3 616,5

63 3.2 Fornecimento e colocação de betão de limpeza B15 (C12/15) com 10 cm de espessura em fundações dos muros das sepulturas, de acordo com as peças desenhadas e
caderno de encargos e ainda todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para o efeito.

m3 15

64 3.3 Betão armado B30 (C25/30) em fundações incluindo armaduras A400 NR, cofragem, descofragem, escoramento, aditivo hidrófugo, impermeabilização com duas demãos
cruzadas de pintura asfaltica e todos os acessórios, conforme caderno de encargos e desenhos de pormenor.

m3 60

65 3.4 Fornecimento e colocação de betão armado  B30 (C25/30), em muros de sepulturas incluindo armaduras A400 NR, cofragem, descofragem, escoramento, aditivo
hidrofugo e todos os acessórios, conforme caderno de encargos e desenhos de pormenor.

m3 210

66 3.5 Construção de muro com alvenaria de granito com junta seca, com utilização de pedra sobrante da demolição de muro existente, incluindo argamassa para juntas e
todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua correcta execução.

m2 47,4

67 3.6 Construção de muro com alvenaria de granito, aparelhado, com junta seca incluindo argamassa para juntas e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua
correcta execução.

m2 347,5

 4 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
 4.1 Fornecimento montagem e colocação em serviço de todos os equipamentos a seguir descriminados, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação, de acordo com o

CE e peças desenhadas que constituem o projecto.
 4.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS

68 4.2.1 Fornecimento e colocação de tubagem PEAD PN 10  de 32 mm em rede de água fria , incluindo abertura e fecho de valas (ou roços), de acordo com as peças
desenhadas e caderno de encargos e ainda todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para o efeito.

m 192

69 4.2.2 Realização de ensaios de pressão em toda a rede de acordo com a legislação em vigor. UN 1
 4.3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 4.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem PP corrugado de dupla parede SN4 em colectores e ramais, incluindo abertura e tapamento de vala, transporte a vazadouro das terras

sobrantes e todos os acessórios e juntas, conforme caderno de encargos e projecto.
70 4.3.1.1 de dimensão de 100 mm m 46
71 4.3.1.2 de dimensão de 160 mm m 52
72 4.3.2 Execução de câmaras cegas em alvenaria de bloco de betão sobre fundo de betão,  todas cerezitadas pelo interior, tampa em betão, com altura média de 1,00m,

incluindo execução de meias canas, escavação, reposição de terras e remoção de terras excedentes a vazadouro , de acordo com as peças desenhadas e caderno de
encargos e ainda todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para o efeito.

UN 6

73 4.3.3 Fornecimento e colocação de Dreno tubular em betão pré-fabricado, a aplicar no pavimento para recolha das águas, conforme desenhos, e Tampa em ferro perfurado
com acabamento a pintura forja na cor a definir em obra, bem como todos os elementos, acessórios e trabalhos complementares necessários e inerente a um bom
acabamento.

UN 10
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74 4.3.4 Realização de ensaios hidraulicos em toda a rede de acordo com a legislação em vigor. UN 1
 5 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS
 5.1 Fornecimento montagem e colocação em serviço de todos os equipamentos a seguir descriminados, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação, de acordo com o

CE e peças desenhadas que constituem o projecto.
Fornecimento montagem e colocação em serviço de todos os equipamentos a seguir descriminados, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação, de acordo com o
CE e peças desenhadas que constituem o projecto.

 5.2 ELETRICIDADE
 5.2.1 QUADRO
 5.2.1.1 Fornecimento  e montagem do seguinte quadro, bem como os painéis de controlo, relacionados com os respectivos quadros da marca Hager ou Equivalente

75 5.2.1.2 Armário equipado com Disjuntor Bipolar (20A); Relogio Astronómico e respetivo disjuntor de protecção(16A) UN 1
 5.2.2 Fornecimento e enfiamento de condutores de isolamento termoplástico, nas cores convencionais, tipo \"XV\", com a secção de:

76 5.2.2.1 XV5G2,5 m 500
77 5.2.2.2 Cabo de Reserva (a definir em obra) para alimentação do Armário m 100
78 5.2.2.3 Tubo ANELADO vermelho com 63 mm de diametro m 600
 5.2.3 ILUMINAÇÃO (Projector)

79 5.2.3.1 Projector DANS_1 LED 6W 3000K 680lm 180° ALUMINIO CINZA Ø119mm IP67 ou equivalente UN 31
80 5.2.3.2 Fornecimento  e montagem de Outer Casing UN 31
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