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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 EB 2+3 em Cbjae JI/EB1 em Pombeiro da Beira
1.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ESTALEIROS
1 1.1.1 Montagem e desmontagem dos estaleiros nos dois locais de intervencao, incluindo, tapumes, andaimes, sistemas de protecgéo colectiva e individual, taxas e despesas | vg 1
inerentes, isolamento com vedag8es da zona dos trabalhos, assim como a fixag&o de todo o tipo de sinalizagao de seguranga em toda a obra de acordo com a portaria n°
959/2009 de 21/08.
1.2 PLANOS DE SEGURANGCA E SAUDE
2 1.2.1 Elaboragdo e Implementagdo dos planos de Seguranca e Saude do estaleiro em ambas as intervengdes, que deverdo ser desenvolvidos pelo ajudicatario adaptando-os | vg 1
a sua estrutura, condigdes especificas e meios mobilizados para a obra, em conformidade com o artigo 14° do DL 273/2003 de 29 de Outubro, (fichas de procedimento e
seguranca), incluindo a gestdo de residuos de constru¢do e demolicdo de acordo col o DL 46/2008 de 12 de Margo, provenientes de obra/estaleiro, o transporte a
vasadouro especifico, os encargos inerentes as taxas de deposito e toda a sinalizacdo temporaria das obras e dos trabalhos.
1.3 PLACAS IDENTIFICATIVAS DE OBRA
3 131 Fornecimento e colocagéo de placas identificativas de obra, em ambos os locais de intervengéo, indicando as entidades envolvidas e o valor da adjudicagéo, placas finais | vg 1
de inauguracgéo e placas identificativas dos fundos intervenientes, tudo a aprovar pela fiscalizacéo.
2 EB 2+3 em Céja
2.1 DEMOLIGCAO E REMOCAO
4 211 Remocéo cuidada de Antenas e Cabos ou qualquer outro Equipamento, que colida com a obra, incluindo o devido acondicionamento em estaleiro da entidade executante | vg 1
para posterior reaplicacéo nos locais originais.
(BLOCO 1 e BLOCO 2)
5 212 Todas as Chapas e Acessorios da Cobertura Existente, incluindo as Chapas e Acessorios de Fibrocimento (amianto), dando total cumprimento ao DL n°® 284/89 de 24 de | m2 907,4
Agosto que define o regime de protecéo da saude dos trabalhadores contra riscos que possam decorrer da exposicdo ao amianto nos locais de trabalho, bem como a
Portaria 1 057/89 de 7 de Dezembro (obrigatoriedade da comunicacdo ao ISHST) e ao DL n°® 239/97 de 9 de Setembro, bem como o que estabelece as regras a que fica
sujeita a gestao de residuos, nomeadamente, a sua recolha, armazenamento, transporte, tratamento, valorizagéo e eliminacédo, de acordo com a gestao de residuos de
construcdo e demoli¢do conforme o estipulado do DL n°46/2008 de 12 de Mar¢o, DI n° 50/2005 de 25 de Fevereiro, DL n°273/2003 de 29 de Outubro, bem como toda a
Legislagdo em vigor. A medigdo é em projegé&o horizontal.
(BLOCO 1 e BLOCO 2)
6 2.1.3 Remocédo de Telas de Impermeabilizagdo dos Lanternins, incluindo a remogéao do isolamento térmico, da betonilha de acabamento e respectivas cantoneiras, rufos e [ m2 72,3
restantes acessorios, e transporte a depdsito licenciado, com eventuais indemnizacdes e entrega dos comprovativos de depoésito ao dono de obra, e deixando todas as
superficies limpas e isentas de residuos.
(BLOCO 2)
7 214 Remocéo de Telas de Impermeabilizacdo das Caleiras. incluindo respectivas cantoneiras, rufos e restantes acessorios, e transporte a depdsito licenciado, com eventuais | ml 176,4
indemnizagdes e entrega dos comprovativos de depdsito ao dono de obra, e deixando todas as superficies limpas e isentas de residuos.
(BLOCO 1 e BLOCO 2)
8 2.1.5 Demolicdo e remogado de todos os Muretes de Suporte as Chapas de Cobertura, mesmo o de formagdo de caleira, incluindo a remogdo dos elementos de fixagdo | m2 342,8
metéalicos e ou em madeira e restantes acessorios, as betonilhas de criagdo de pendentes e de acabamento, e o transporte a depdsito licenciado, com eventuais
indemnizagdes e entrega dos comprovativos de depdsito ao dono de obra, e deixando todas as superficies limpas e isentas de residuos.
(BLOCO 1 e BLOCO 2)
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2.2 NOVA COBERTURA
221 ALVENARIAS
9 2211 Fornecimento e assentamento de tijolo ceramico ¢/ 30x20x11cm, em paredes de Suporte da cobertura e ou formagéo de Caleiras, assente com argamassa de cimento e [ m2 276,24
areia ao traco 1:5, incluindo todos os trabalhos necesséarios e complementares.
(BLOCO 1 e BLOCO 2)
10 |2.2.1.2 Execucédo de emboco e reboco, em paredes de Suporte da cobertura e ou formacéo de Caleiras com argamassa de cimento e areia ao trago 1:5, acabamento areado, | m2 552,48
incluindo todos ao trabalhos acessérios e complementares
(BLOCO 1 e BLOCO 2).
11 (2.2.1.3 Fornecimento e aplicagdo de betonilha de regularizacdo, desempenada e ligeiramente afagada, com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, em formagéo de | m2 161,65
pendente de inclinagdo minima de 1,5% para o ponto de descarga, em caleiras e laje de lanternins.
(BLOCO 1 e BLOCO 2)
222 SERRALHARIAS
12 2221 Fornecimento e fixacéo de Perfil Tubular, em ferro galvanizado c/ 60x80mm de seccéo, no topo dos muretes de alvenaria, fixos por parafuso em bucha metalica de [ ml 352,84
13mm, sobre tela de borracha e para suporte dos paineis sandwich.
(BLOCO 1 e BLOCO 2)
13 (2.2.22 Reparacdo pontual de Estrutura em Ferro Existente, em lanternim de suporte & cobertura incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares a um perfeito | vg 1
acabamento.
(BLOCO 1)
14 (2.2.2.3 Fornecimento e fixacdo de Revestimento de Caleira, (pormenor 1), em chapa de aluminio de 0,5mm de espessura, termolacado na cor cinza, continua, com 1,00m de [ ml 180,8
desenvolvimento, incluindo cortes, fixagOes, ralos de pinha em termo plastico resistente & degradagdo causada pelo sol, quimicos e agentes atmosféricos, em funis
estanques de ligacdo aos pontos de descarga existente, e todos os trabalhos acessérios e complementares.
(BLOCO 1 e BLOCO 2)
15 (2.2.24 Fornecimento e fixacdo de Revestimento interior de platibanda, (pormenor 1), em chapa de aluminio de 0,5mm de espessura, termolacado na cor cinza, continua, com | ml 180,8
1,00m de desenvolvimento, sobrepondo a caleira em 0,05m e sobreposta pelo rufo da platibanda em 0,05m, incluindo cortes, fixacdes, e todos os trabalhos acessérios e
complementares.
(BLOCO 1 e BLOCO 2)
16 |2.2.25 Fornecimento e fixagcdo de Rufos em remates, (pormenor 1), em chapa de aluminio de 0,5mm de espessura, termolacado na cor cinza, continua, com 0,40m de [ ml 180,8
desenvolvimento, em capeamento de platibanda, incluindo cortes, fixagdes e todos os trabalhos acessérios e complementares.
(BLOCO 1 e BLOCO 2)
17 (2.2.2.6 Fornecimento e assentamento de Painéis Sandwich tipo ERFI ou similar, em chapa perfilada de ago galvanizado termolacada de 0,7mm, cor cinza, na face superior e [ m2 955,388
0,5mm, na cor branca, na face inferior, com isolamento térmico incorporado em poliuretano na espessura total de 50mm, com gqualificagcdo de reacédo ao fogo CFL-S2,
incluindo parafusos auto-roscantes para fixacdo aos perfis metalicos (pormenor 2), topos junto as caleiras e todos os trabalhos acessoérios e complementares. As
medicdes sédo em projecao horizontal.
(BLOCO 1 e BLOCO 2)
18 (2.2.2.7 Fornecimento e fixagcdo de Remate de Topo em Empena, (pormenor 3), com aba recortada igual ao canelado dos paineis, com o desenvolvimento e fixa¢&o | ml 58
recomendados pelo fabricante e remate de pestana com o paramento sobreposto em 0,05m, tudo em chapa de aluminio de 0,5mm de espessura, termolacada na cor
cinza, incluindo vedante em esponja de polietileno com canelado igual ao dos paineis, cortes, fixacdes e todos os trabalhos acessdérios e complementares.
(BLOCO 1 e BLOCO 2)
19 (2.2.2.8 Fornecimento e fixacdo de Remate Lateral em Empena Livre (pormenor 4), com o desenvolvimento e fixacdo recomendados pelo fabricante, em chapa de aluminio de [ ml 17
0,5mm de espessura, termolacada na cor cinza, incluindo, cortes, fixagcdes e todos os trabalhos acessérios e complementares.
(BLOCO 1 e BLOCO 2)
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20 |2.2.2.9 Fornecimento e fixacdo de Remate de Topo em Empena Livre (pormenor 5), com aba recortada igual ao canelado dos paineis, com o desenvolvimento e fixa¢&o | ml 8,5
recomendados pelo fabricante, em chapa de aluminio de 0,5mm de espessura, termolacada na cor cinza, incluindo, cortes, fixagées e todos os trabalhos acessorios e
complementares.
(BLOCO 1 e BLOCO 2)
21 |2.2.2.10 |[Fornecimento e fixagcdo de Remate em beirado Livre (pormenor 6), com o desenvolvimento e fixa¢cdo recomendados pelo fabricante, em chapa de aluminio de 0,5mm de | ml 8,5
espessura, termolacada na cor cinza, incluindo, cortes, fixagoes e todos os trabalhos acessorios e complementares.
(BLOCO 1 e BLOCO 2)
22 ]2.2.2.11 |Fornecimento e fixacdo de Remate de Rincéo (pormenor 7), com aba recortada igual ao canelado dos paineis, com o desenvolvimento e fixacdo recomendados pelo [ ml 106,4
fabricante, e em chapa de aluminio de 0,5mm de espessura, termolacada na cor cinza, incluindo vedante em esponja de polietileno com canelado igual ao dos paineis,
cortes, fixagBes e todos os trabalhos acessdrios e complementares.
(BLOCO 1 e BLOCO 2)
23 |2.2.2.12 |Fornecimento e fixagcdo de Revessas de Chaminés com o desenvolvimento e fixacdo recomendados pelo fabricante, em chapa de aluminio de 0,5mm de espessura, | vg 1
termolacada na cor cinza, incluindo, cortes, fixacdes e todos os trabalhos acessoérios e complementares.
(BLOCO 1 e BLOCO 2)
223 PINTURAS
24 12231 Execucédo de Pinturas Exteriores, nas faces exteriores das paredes dos lanternis, nas platibandas, e faces visiveis de lajes, com duas deméao de tinta aquosa, baseada | m2 69,6
em resinas de polisiloxano modificadas, resistente ao desenvolvimento de algas e fungos, tipo \"10-115 Ciloxano Evo\" da CIN ou equivalente, nas cores existentes, apds
de uma demao de primario tipo \"10-760 Primario Cinoxano\" da CIN ou equivalente, incluindo regularizacao de imperfeicdes e fissuras, limpeza prévia através de jato de
agua sob pressao, reparaces pontuais de zonas degradadas com argamassa tipo \"14-905 Wallcem\" da CIN ou equivalente com o acabamento igual ao existente, e
todos os trabalhos acessorios e complementares a um perfeito acabamento.
(BLOCO 1 e BLOCO 2)
25 12232 Execucéo de Pintura de Estrutura de Ferro Existente em lanternim, com duas deméaos de esmalte poliuretano tipo \"7P-600 C-Thane RPS HS\" da CIN ou equivalente na | vg 1
cor branca, sobre uma demdo de primario tipo \"7N-180 C-POX ST180 AL\" da CIN ou equivalente, incluindo limpeza prévia de todos os o6xidos, lixagem,
desengorduramento e todos os trabalhos acessoérios e complementares a um perfeito acabamento.
(BLOCO 1)
26 |2.233 Execucdo de Pintura de Gargulas, Chaminés e Ventiladores Existentes, com duas demaos de esmalte poliuretano tipo \"7P-600 C-Thane RPS HS\" da CIN ou|vg 1
equivalente na cor igual & existente, sobre uma demao de primario tipo \"7N-180 C-POX ST180 AL\" da CIN ou equivalente, incluindo limpeza prévia de todos os 6xidos,
lixagem, desengorduramento e todos os trabalhos acessorios e complementares a um perfeito acabamento.
(BLOCO 1 e BLOCO 2)
224 DIVERSOS
27 2241 Montagem de antenas e cabos ou qualquer outro equipamento existente em reserva em estaleiro de obra e nos seus locais originais. vg 1
(BLOCO 1 e BLOCO 2)
3 JI/EB1 em Pombeiro da Beira
3.1 DEMOLICAO E REMOCAO
28 |3.1.1 Remocéo cuidada de aparelhagem elétrica (luminarias interruptores, tomadas, calhas, cablagem, etc.) existente, Incluindo separagéo carga e transporte ao estaleiro da | vg 1
Camara Municipal dos materiais em bom estado, e transporte dos restantes produtos sobrantes da demolicdo a depésito licenciado, com eventuais indemnizagées e
entrega dos comprovativos de depdsito ao dono de obra.

3.1.2 Remocéo cuidada de portas e ferragens, com estrutura perimetral em réguas de madeira, interior do tipo \"oneycomb\", faces em placas de fibra de madeira, orlas em madeira
densa, aro em madeira macica, Incluindo separacdo carga e transporte ao estaleiro da Camara Municipal dos materiais em bom estado, e transporte dos restantes produtos
sobrantes da demolicéo a depésito licenciado, com eventuais indemnizacdes e entrega dos comprovativos de depdsito ao dono de obra.

29 |3.1.21 Interior de batente com uma folha e dimencgdes de 0,65x2,10m UN 2
30 |3.1.2.2 Exterior de batente com uma folha e dimengdes de 0,90x2,10m UN 1
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3.1.3

Remocéao cuidada de Janelas e ferragens , com estrutura perimetral em réguas de madeira, orlas em madeira densa vidro simples e aro em madeira maciga, Incluindo separacéo
carga e transporte ao estaleiro da Camara Municipal dos materiais em bom estado, e transporte dos restantes produtos sobrantes da demolicdo a depésito licenciado, com

eventuais indemnizagdes e entrega dos comprovativos de depdsito ao dono de obra.

31

3.1.3.1

De bandeira com uma foha fixa e as dimen¢6es de 1,20x0,60m

UN

16

32

3.1.3.2

De peito com duas folhas de correr e as dimengdes de 1,20x1,20m

UN

8

33

3.1.4

Remocéo cuidada, de Fogao de Sala a Lenha chaminé e acessorios, Incluindo separagéo carga e transporte ao estaleiro da Camara Municipal dos materiais em bom
estado, e transporte dos restantes produtos sobrantes da demolicdo a depésito licenciado, com eventuais indemnizacGes e entrega dos comprovativos de deposito ao
dono de obra.

Vg

1

34

3.15

Remocéo cuidada, de Caldeira de Aquecimento, depdsito, chaminé e acessoérios, Incluindo, reserva no estaleiro de obra para posterior reaplicagdo, dos materiais em
bom estado, e transporte dos restantes produtos sobrantes da demoli¢cdo a depdsito licenciado, com eventuais indemnizacdes e entrega dos comprovativos de depdsito
ao dono de obra.

vg

35

3.1.6

Remocéo cuidada, de sanita com autoclismo independente torneira de esquadria e acessorios de ligacdo as rede de aguas e saneamento de aguas residuais, Incluindo
separacgao carga e transporte ao estaleiro da Camara Municipal dos materiais em bom estado, e transporte dos restantes produtos sobrantes da demolicdo a deposito
licenciado, com eventuais indemnizacdes e entrega dos comprovativos de depdsito ao dono de obra.

UN

36

3.1.7

Remocéo cuidada, de lavatério incluindo coluna torneiras sifdes torneiras de esquadria e acessoérios de ligagdo as rede de aguas e saneamento de aguas residuais,
separagdo carga e transporte ao estaleiro da Camara Municipal dos materiais em bom estado, e transporte dos restantes produtos sobrantes da demolicdo a depdsito
licenciado, com eventuais indemnizag6es e entrega dos comprovativos de depdsito ao dono de obra.

UN

37

3.1.8

Remocéo da rede de abastecimento de 4gua até & aducéo, incluindo abertura de rocos, e separacéo carga e transporte ao estaleiro da Camara Municipal dos materiais
em bom estado, e transporte dos restantes produtos sobrantes da demolicdo a deposito licenciado, com eventuais indemnizacdes e entrega dos comprovativos de
deposito ao dono de obra.

vg

38

3.1.9

Remocédo da rede de saneamento de aguas residuais até & prumada de descarga, Incluindo abertura de rocos, separagdo carga e transporte ao estaleiro da Camara
Municipal dos materiais em bom estado, e transporte dos restantes produtos sobrantes da demoligdo a depdsito licenciado, com eventuais indemnizacdes e entrega dos
comprovativos de dep6sito ao dono de obra.

vg

39

3.1.10

Tamponamento das redes de abastecimento de dgua, e saneamento de aguas residuais, incluindo abertura de rogos para rebaixamento dos pontos a tamponar, e
recobrimento com material identico ao existente, e separacdo carga e transporte dos produtos sobrantes da demolicdo a depdsito licenciado, com eventuais
indemnizagdes e entrega dos comprovativos de depdsito ao dono de obra.

vg

40

3.1.12

Remocéo cuidada de tetos falsos em paineis de agromerado de madeira fixos & estrutura, Incluindo separagéo carga e transporte ao estaleiro da Camara Municipal dos
materiais em bom estado, e transporte dos restantes produtos sobrantes da demoligdo a depdsito licenciado, com eventuais indemnizagdes e entrega dos comprovativos
de depdsito ao dono de obra.

m2

70,3

41

3.1.13

Remocéo cuidada de revestimento interior de paredes em paineis de agromerado de madeira, Incluindo separacéo carga e transporte ao estaleiro da Camara Municipal
dos materiais em bom estado, e transporte dos restantes produtos sobrantes da demolicdo a deposito licenciado, com eventuais indemnizagGes e entrega dos
comprovativos de depésito ao dono de obra.

m2

138,7

42

3.1.14

Remocéo cuidada de revestimento exterior de paredes em paineis de Fibrocimento (amianto), dando total cumprimento ao DL n°® 284/89 de 24 de Agosto que define o
regime de protecéo da saude dos trabalhadores contra riscos que possam decorrer da exposi¢éo ao amianto nos locais de trabalho, bem como a Portaria 1 057/89 de 7
de Dezembro (obrigatoriedade da comunicagdo ao ISHST) e ao DL n° 239/97 de 9 de Setembro, bem como o que estabelece as regras a que fica sujeita a gestdo de
residuos, nomeadamente, a sua recolha, armazenamento, transporte, tratamento, valorizagdo e eliminagdo, de acordo com a gestdo de residuos de construcéo e
demoli¢éo conforme o estipulado do DL n°46/2008 de 12 de Marc¢o, DI n® 50/2005 de 25 de Fevereiro, DL n°273/2003 de 29 de Outubro, bem como toda a Legislacdo em
vigor .

m2

79,1

43

3.1.15

Remocéo cuidada de revestimento exterior de paredes em chapa de ferro ondulada, Incluindo separacdo carga e transporte ao estaleiro da Camara Municipal dos
materiais em bom estado, e transporte dos restantes produtos sobrantes da demoli¢éo a depdsito licenciado, com eventuais indemnizacdes e entrega dos comprovativos
de deposito ao dono de obra.

m2

19
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44 |13.1.16 Todas as Chapas e Acessorios da Cobertura Existente, incluindo as Chapas e Acessorios de Fibrocimento (amianto), dando total cumprimento ao DL n°® 284/89 de 24 de | m2 114,75
Agosto que define o regime de protecdo da saude dos trabalhadores contra riscos que possam decorrer da exposicdo ao amianto nos locais de trabalho, bem como a
Portaria 1 057/89 de 7 de Dezembro (obrigatoriedade da comunicagdo ao ISHST) e ao DL n° 239/97 de 9 de Setembro, bem como o que estabelece as regras a que fica
sujeita a gestao de residuos, nomeadamente, a sua recolha, armazenamento, transporte, tratamento, valorizagcéo e eliminacédo, de acordo com a gestao de residuos de
construgédo e demolicdo conforme o estipulado do DL n°46/2008 de 12 de Marco, DI n® 50/2005 de 25 de Fevereiro, DL n°273/2003 de 29 de Outubro, bem como toda a
Legislagdo em vigor. A medic&o é em projeccéo horizontal.
45 (3.1.17 Remocédo Total de toda a Estrutura Metalica (edificio e alpendre), pilares (seccionados 10.00cm abaixo do nivel das bases em betdo com posterior acabamento a |vg 1
massame de cimento e areia), vigas, asnas, travamentos e ancoragens, Incluindo separacéo carga e transporte ao estaleiro da Camara Municipal dos materiais em bom
estado, e transporte dos restantes produtos sobrantes da demolicdo a depésito licenciado, com eventuais indemnizages e entrega dos comprovativos de depésito ao
dono de obra.
46 |3.1.18 Abertura de caixa em base de betdo existente, necessaria ao encastramento das vigas de fundacéo, incluindo remocéo e transporte dos produtos sobrantes da|m2 1,6
demolicéo a depésito licenciado, com eventuais indemnizag6es e entrega dos comprovativos de depoésito ao dono de obra.
3.2 CASA DA CALDEIRA
3.2.1 BETAO
47 13.21.1 Fornecimento e aplicacdo, em Vigas de Fundacéo de betdo de limpeza C12/15 com 0,05 de espessura sob a base. m2 1,6
48 |3.2.1.2 Fornecimento e aplicagdo, em Vigas de Fundagé&o 0,20x0,20m, (4012 - Est &6//0,15) em todo o perimetro, de betdo armado C25/30 e A400NR, vibrado, cofragens. m3 0,36
49 13.2.1.3 Fornecimento e aplicacdo, em Pilares 0,20x0,20m, (4912 - Est @6//0,15), de betdo armado C25/30 e A400NR, vibrado, incluindo cofragens. m3 0,4
50 |3.2.14 Fornecimento e aplicagcdo, em Vigas 0,20x0,20m, (4012 - Est @6//0,15) em todo o perimetro, de betdo armado C25/30 e A400NR, vibrado, incluindo cofragens. m3 0,36
51 |3.2.15 Fornecimento e aplicagcdo, em Laje Maciga 0,15 de espessura (armaduras Sup. e Inf. #@8//0,15), com formagéo de platibanda 0,15x0,10m, em todo o perimetro, de|m3 0,875
betdo armado C25/30 e A400NR, vibrado, incluindo cofragens.
52 |3.2.1.6 Fornecimento e aplicacdo de betonilha de regularizagdo, desempendada e ligeiramente afagada, com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, em formacéo de | m2 3,95
pendente em caleira.
53 |3.2.1.7 Fornecimento e assentamento de soleira em betdo pré-moldado, com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 em vao (1,56x0,15x0,03m), incluindo duas deméaos de | ml 15
isolante hidréfugo incolor e todos os trabalhos necessarios e complementares.
3.2.2 ALVENARIAS
54 |3.2.2.1 Fornecimento e assentamento de tijolo ceramico ¢/ 30x20x11cm, em Paredes, assente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:5, incluindo todos os trabalhos, | m2 11,6484
acessorios e equipamentos necessarios ao seu perfeito assentamento.
3.23 REVESTIMENTOS E PINTURAS
55 ]3.23.1 Execucéo de emboco e reboco com argamassa de cimento e areia ao traco 1:5, em paredes exteriore e interiores e tetos, acabamento areado fino, incluindo todos os | m2 39,203
trabalhos acessérios e complementares.
56 |3.2.3.2 Massame de acabamento,em Pavimento Térreo,em betdo C30/37com p6 de 6xido de ferro, com 0,15m de espessura, armado com malhasol dupla AQ50 e acabamento | m2 3,924
gueimado a colher, incluindo abertura de caixa em base de betdo existente
57 |3.2.33 Impermeabilizacéo de laje de cobertura com tela asfaltica betuminosa mineral de acabamento xisto, 4Kg/m2 da \"Topeca\", ou equivalente, totalmente aderida ao suporte [ m2 4,8925
em betonilha, ap6s aplicagdo prévia de primario betuminoso, tipo \"Tecsol 1\" ou equivalente, incluindo desenvolvimento vertical de pelo menos 15cm e términos
embebidos em rogo ou rufos nas platibandas, bem como todos os trabalhos acessérios e complementares.
58 [3.2.34 Execucdo de pinturas interiores de paredes tetos e estrutura, em todas as faces visiveis, com tinta plastica lavavel, anti fungos e algas, tipo Dioplaste REF. 1330 da | m2 19,353
\"Barbot\", ou equivalente, cor branco mate, incluindo regularizagdo de imperfei¢cdes e fissuras e preparagdo prévia das paredes, uma deméao de primario branco tipo
Barbopremier REF. 1018 da \"Barbot\", ou equivalente, e todos os trabalhos acessoérios e complementares a um perfeito acabamento.
59 [3.2.35 Execucdo de pinturas exteriores em paredes e estruturas, em todas as faces visiveis, com duas deméos de tinta aquosa para fachadas, baseada em resinas de [ m2 19,85
polisiloxano modificadas, resistente ao desenvolvimento de algas e fungos, tipo \"10-115 Ciloxano Evo\" da \"CIN\" ou equivalente, na cor branco mate, ap6s uma deméao
de primério tipo \"10-760 Primario Cinoxano\" da \"CIN\" ou equivalente, incluindo regularizacédo de imperfeicdes e fissuras e preparacéo prévia das superficies e todos os
trabalhos acessérios e complementares a um perfeito acabamento.
324 SERRALHARIAS
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60 |3.24.1 Fornecimento e montagem de porta exterior em perfis de aluminio termolacado , com as dimensdes de 1500x2000 mm, sistema de batente, a cér Cinza mate, série ATi | UN
da \"Anicolor\" ou equivalente, com duas folhas de abrir, provida de paineis venezianos, incluindo fechadura, ferragens e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito
funcionamento.

61 |3.24.2 Fornecimento e aplicacéo de rufo em chapa de aluminio termolacado & cor cinza de 0,5mm de espessura e 0,25m de desenvolvimento em capeamento de platibanda, | ml
incluindo cortes, fixagdes e todos os trabalhos acessoérios e complementares a uma perfeita execugéo.

62 |3.24.3 Fornecimento e aplicac@o de Tubo de Queda @90 em ferro galvanizado (2,5m), provido de curva no inicio do tubo com ligac&o & caleira interior, equipada com ralo de | UN
pinha em termo plastico resistente a degradacéo causada pelo sol, quimicos e agentes atmosféricos, e pintado com duas deméaos de esmalte poliuretano tipo \"7P-600
C-Thane RPS HS\" da CIN ou equivalente na cor cinza, sobre uma deméo de primario tipo \"7N-180 C-POX ST180 AL\" da CIN ou equivalente. e todos os trabalhos
necessarios e complementares.

3.2.5 DIVERSOS

63 |3.251 Instalacéo, de Caldeira de Aquecimento, depoésito, chaminé e acessorios, em reserva no estaleiro de obra, Incluindo, todos os trabalhos materiais e acessorios | vg
necessarios a uma perfeita execugéo e funcionamento.
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