
Município de Arganil
Procedimento PROEM/30/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 EB 2+3 em Côja e  JI/EB1 em Pombeiro da Beira
 1.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ESTALEIROS
1 1.1.1 Montagem e desmontagem dos estaleiros nos dois locais de intervenção, incluindo, tapumes, andaimes, sistemas de protecção colectiva e individual, taxas e despesas

inerentes, isolamento com vedações da zona dos trabalhos, assim como a fixação de todo o tipo de sinalização de segurança em toda a obra de acordo com a portaria nº
959/2009 de 21/08.

vg 1

 1.2 PLANOS DE SEGURANÇA E SAÚDE
2 1.2.1 Elaboração e Implementação dos planos de Segurança e Saúde do estaleiro em ambas as intervenções,  que deverão ser desenvolvidos pelo ajudicatário adaptando-os

á sua estrutura, condições especificas e meios mobilizados para a obra, em conformidade com o artigo 14º  do DL 273/2003 de 29 de Outubro, (fichas de procedimento e
segurança), incluindo a gestão de residuos de construção e demolição de acordo col o DL 46/2008 de 12 de Março, provenientes de obra/estaleiro, o transporte a
vasadouro especifico, os encargos inerentes ás taxas de depósito e toda a sinalização temporária das obras e dos trabalhos.

vg 1

 1.3 PLACAS IDENTIFICATIVAS DE OBRA
3 1.3.1 Fornecimento e colocação de placas identificativas de obra, em ambos os locais de intervenção, indicando as entidades envolvidas e o valor da adjudicação, placas finais

de inauguração e placas identificativas dos fundos intervenientes, tudo a aprovar pela fiscalização.
vg 1

 2 EB 2+3 em Côja
 2.1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
4 2.1.1 Remoção cuidada de Antenas e Cabos ou qualquer outro Equipamento, que colida com a obra, incluindo o devido acondicionamento em estaleiro da entidade executante

para posterior reaplicação nos locais originais.
(BLOCO 1 e BLOCO 2)

vg 1

5 2.1.2 Todas as Chapas e Acessórios da Cobertura Existente, incluindo as Chapas e Acessórios de Fibrocimento (amianto), dando total cumprimento ao DL nº 284/89 de 24 de
Agosto que define o regime de proteção da saúde dos trabalhadores contra riscos que possam decorrer da exposição ao amianto nos locais de trabalho, bem como a
Portaria 1 057/89 de 7 de Dezembro (obrigatoriedade da comunicação ao ISHST) e ao DL nº 239/97 de 9 de Setembro, bem como o que estabelece as regras a que fica
sujeita a gestão de resíduos, nomeadamente, a sua recolha, armazenamento, transporte, tratamento, valorização e eliminação, de acordo com a gestão de resíduos de
construção e demolição conforme o estipulado do DL nº46/2008 de 12 de Março, Dl nº 50/2005 de 25 de Fevereiro, DL nº273/2003 de 29 de Outubro, bem como toda a
Legislação em vigor. A medição é em projeção horizontal. 
(BLOCO 1 e BLOCO 2)

m2 907,4

6 2.1.3 Remoção de Telas de Impermeabilização dos Lanternins, incluindo a remoção do isolamento térmico, da betonilha de acabamento e respectivas cantoneiras, rufos e
restantes acessórios, e transporte a depósito licenciado, com eventuais indemnizações e entrega dos comprovativos de depósito ao dono de obra,  e deixando todas as
superficies limpas e isentas de residuos.
 (BLOCO 2)

m2 72,3

7 2.1.4 Remoção de Telas de Impermeabilização das Caleiras. incluindo respectivas cantoneiras, rufos e restantes acessórios, e transporte a depósito licenciado, com eventuais
indemnizações e entrega dos comprovativos de depósito ao dono de obra, e deixando todas as superficies limpas e isentas de residuos.
(BLOCO 1 e BLOCO 2)

ml 176,4

8 2.1.5 Demolição e remoção de todos os Muretes de Suporte ás Chapas de Cobertura, mesmo o de formação de caleira, incluindo a remoção dos elementos de fixação
metálicos e ou em madeira e restantes acessórios, as betonilhas de criação de pendentes e de acabamento, e o transporte a depósito licenciado, com eventuais
indemnizações e entrega dos comprovativos de depósito ao dono de obra,  e deixando todas as superficies limpas e isentas de residuos.
 (BLOCO 1 e BLOCO 2)

m2 342,8
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 2.2 NOVA COBERTURA
 2.2.1 ALVENARIAS
9 2.2.1.1 Fornecimento e assentamento de tijolo cerâmico c/ 30x20x11cm, em paredes de Suporte da cobertura e ou formação de Caleiras, assente com argamassa de cimento e

areia ao traço 1:5, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.
(BLOCO 1 e BLOCO 2)

m2 276,24

10 2.2.1.2 Execução de  emboço e reboco,  em paredes de Suporte da cobertura e ou formação de Caleiras com argamassa de cimento e  areia ao traço 1:5, acabamento areado,
incluindo todos ao trabalhos acessórios e complementares
 (BLOCO 1 e BLOCO 2).

m2 552,48

11 2.2.1.3 Fornecimento e aplicação de betonilha de regularização, desempenada e ligeiramente afagada, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, em formação de
pendente de inclinação minima de 1,5% para o ponto de descarga, em caleiras e laje de lanternins.
(BLOCO 1 e BLOCO 2)

m2 161,65

 2.2.2 SERRALHARIAS
12 2.2.2.1 Fornecimento e fixação de Perfil Tubular, em ferro galvanizado  c/ 60x80mm de secção, no topo dos muretes de alvenaria, fixos por parafuso em bucha metálica de

13mm, sobre tela de borracha e para suporte dos paineis sandwich.
(BLOCO 1 e BLOCO 2)

ml 352,84

13 2.2.2.2 Reparação pontual de Estrutura em Ferro Existente, em lanternim de suporte á cobertura incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares a um perfeito
acabamento.
 (BLOCO 1)

vg 1

14 2.2.2.3 Fornecimento e fixação de Revestimento de Caleira, (pormenor 1), em chapa de aluminio de 0,5mm de espessura, termolacado na cor cinza, continua,  com 1,00m de
desenvolvimento, incluindo cortes, fixações, ralos de pinha em termo plástico resistente à degradação causada pelo sol, químicos e agentes atmosféricos, em funis
estanques de ligação aos pontos de descarga existente, e todos os trabalhos acessórios e complementares.
(BLOCO 1 e BLOCO 2)

ml 180,8

15 2.2.2.4 Fornecimento e fixação de Revestimento interior de platibanda, (pormenor 1), em chapa de aluminio de 0,5mm de espessura, termolacado na cor cinza, continua,  com
1,00m de desenvolvimento, sobrepondo a caleira em 0,05m e sobreposta pelo rufo da platibanda em 0,05m, incluindo cortes, fixações, e todos os trabalhos acessórios e
complementares.
(BLOCO 1 e BLOCO 2)

ml 180,8

16 2.2.2.5 Fornecimento e fixação de Rufos em remates, (pormenor 1), em chapa de aluminio de 0,5mm de espessura, termolacado na cor cinza, continua, com 0,40m de
desenvolvimento, em capeamento de platibanda,  incluindo cortes, fixações e todos os trabalhos acessórios e complementares.
(BLOCO 1 e BLOCO 2)

ml 180,8

17 2.2.2.6 Fornecimento e assentamento de Painéis Sandwich tipo ERFI ou similar, em chapa perfilada de aço galvanizado termolacada de 0,7mm, cor cinza, na face superior e
0,5mm, na cor branca, na face inferior, com isolamento térmico incorporado em poliuretano na espessura total de 50mm, com qualificação de reação ao fogo CFL-S2,
incluindo parafusos auto-roscantes para fixação aos perfis metálicos (pormenor 2), topos junto às caleiras e todos os trabalhos acessórios e complementares. As
medições são em projeção horizontal.
(BLOCO 1 e BLOCO 2)

m2 955,388

18 2.2.2.7 Fornecimento e fixação de Remate de Topo em Empena,  (pormenor 3), com aba recortada igual ao canelado dos paineis, com o desenvolvimento e fixação
recomendados pelo fabricante e remate de pestana com o paramento sobreposto em 0,05m, tudo em chapa de aluminio de 0,5mm de espessura, termolacada na cor
cinza,  incluindo  vedante em esponja de polietileno com canelado igual ao dos paineis, cortes, fixações e todos os trabalhos acessórios e complementares. 
(BLOCO 1 e BLOCO 2)

ml 58

19 2.2.2.8 Fornecimento e fixação de Remate Lateral em Empena Livre  (pormenor 4), com o desenvolvimento e fixação recomendados pelo fabricante, em chapa de aluminio de
0,5mm de espessura, termolacada na cor cinza,  incluindo, cortes, fixações e todos os trabalhos acessórios e complementares. 
(BLOCO 1 e BLOCO 2)

ml 17

Praça Simões Dias, Apartado 10
Telef. 235200150 / Fax. 235200158
www.cm-arganil.pt Página 2 de 6



Município de Arganil
Procedimento PROEM/30/2020

20 2.2.2.9 Fornecimento e fixação de Remate de Topo em Empena Livre  (pormenor 5), com aba recortada igual ao canelado dos paineis, com o desenvolvimento e fixação
recomendados pelo fabricante, em chapa de aluminio de 0,5mm de espessura, termolacada na cor cinza,  incluindo, cortes, fixações e todos os trabalhos acessórios e
complementares. 
(BLOCO 1 e BLOCO 2)

ml 8,5

21 2.2.2.10 Fornecimento e fixação de Remate em beirado Livre  (pormenor 6), com o desenvolvimento e fixação recomendados pelo fabricante, em chapa de aluminio de 0,5mm de
espessura, termolacada na cor cinza,  incluindo, cortes, fixações e todos os trabalhos acessórios e complementares. 
(BLOCO 1 e BLOCO 2)

ml 8,5

22 2.2.2.11 Fornecimento e fixação de Remate de Rincão (pormenor 7), com aba recortada igual ao canelado dos paineis, com o desenvolvimento e fixação recomendados pelo
fabricante, e em chapa de aluminio de 0,5mm de espessura, termolacada na cor cinza,  incluindo  vedante em esponja de polietileno com canelado igual ao dos paineis,
cortes, fixações e todos os trabalhos acessórios e complementares. 
(BLOCO 1 e BLOCO 2)

ml 106,4

23 2.2.2.12 Fornecimento e fixação de Revessas de Chaminés com o desenvolvimento e fixação recomendados pelo fabricante, em chapa de aluminio de 0,5mm de espessura,
termolacada na cor cinza,  incluindo, cortes, fixações e todos os trabalhos acessórios e complementares. 
(BLOCO 1 e BLOCO 2)

vg 1

 2.2.3 PINTURAS
24 2.2.3.1 Execução de Pinturas Exteriores, nas faces exteriores das paredes dos lanternis, nas platibandas, e faces visíveis de lajes, com duas demão de tinta aquosa, baseada

em resinas de polisiloxano modificadas, resistente ao desenvolvimento de algas e fungos, tipo \"10-115 Ciloxano Evo\" da CIN ou equivalente, nas cores existentes, após
de uma demão de primário tipo \"10-760 Primário Cinoxano\" da CIN ou equivalente, incluíndo regularização de imperfeições e fissuras, limpeza prévia através de jato de
água sob pressão, reparações pontuais de zonas degradadas com argamassa tipo \"14-905 Wallcem\" da CIN ou equivalente com o acabamento igual ao existente, e
todos os trabalhos acessórios e complementares a um perfeito acabamento.
(BLOCO 1 e BLOCO 2)

m2 69,6

25 2.2.3.2 Execução de  Pintura de Estrutura de Ferro Existente em lanternim, com duas demãos de esmalte poliuretano tipo \"7P-600 C-Thane RPS HS\" da CIN ou equivalente na
cor branca, sobre uma demão de primário tipo \"7N-180 C-POX ST180 AL\" da CIN ou equivalente, incluindo limpeza prévia de todos os óxidos, lixagem,
desengorduramento e todos os trabalhos acessórios e complementares a um perfeito acabamento.
(BLOCO 1)

vg 1

26 2.2.3.3 Execução de  Pintura de Gárgulas, Chaminés e Ventiladores Existentes, com duas demãos de esmalte poliuretano tipo \"7P-600 C-Thane RPS HS\" da CIN ou
equivalente na cor igual á existente, sobre uma demão de primário tipo \"7N-180 C-POX ST180 AL\" da CIN ou equivalente, incluindo limpeza prévia de todos os óxidos,
lixagem, desengorduramento e todos os trabalhos acessórios e complementares a um perfeito acabamento.
(BLOCO 1 e BLOCO 2)

vg 1

 2.2.4 DIVERSOS
27 2.2.4.1 Montagem de antenas e cabos ou qualquer outro equipamento existente em reserva em estaleiro de obra e nos seus locais originais.

(BLOCO 1 e BLOCO 2)
vg 1

 3 JI/EB1 em Pombeiro da Beira
 3.1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

28 3.1.1 Remoção cuidada de aparelhagem elétrica (luminárias interruptores, tomadas, calhas, cablagem, etc.) existente,  Incluindo separação carga e transporte ao estaleiro da
Câmara Municipal dos materiais em bom estado, e transporte dos restantes produtos sobrantes da demolição a depósito licenciado, com eventuais indemnizações e
entrega dos comprovativos de depósito ao dono de obra.

vg 1

 3.1.2 Remoção cuidada de  portas e ferragens, com estrutura perimetral em réguas de madeira, interior do tipo \"oneycomb\", faces em placas de fibra de madeira, orlas em madeira
densa, aro em madeira maciça, Incluindo separação carga e transporte ao estaleiro da Câmara Municipal dos materiais em bom estado, e transporte dos restantes produtos
sobrantes da demolição a depósito licenciado, com eventuais indemnizações e entrega dos comprovativos de depósito ao dono de obra.

29 3.1.2.1 Interior de batente com uma folha e dimenções de 0,65x2,10m UN 2
30 3.1.2.2 Exterior de batente com uma folha e dimenções de 0,90x2,10m UN 1
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 3.1.3 Remoção cuidada de  Janelas e ferragens , com estrutura perimetral em réguas de madeira, orlas em madeira densa vidro simples e aro em madeira maciça, Incluindo separação
carga e transporte ao estaleiro da Câmara Municipal dos materiais em bom estado, e transporte dos restantes produtos sobrantes da demolição a depósito licenciado, com
eventuais indemnizações e entrega dos comprovativos de depósito ao dono de obra.

31 3.1.3.1 De bandeira com uma foha fixa e as dimenções de 1,20x0,60m UN 16
32 3.1.3.2 De peito com duas folhas de correr e as dimenções de 1,20x1,20m UN 8
33 3.1.4 Remoção cuidada, de Fogão de Sala a Lenha chaminé e  acessórios, Incluindo separação carga e transporte ao estaleiro da Câmara Municipal dos materiais em bom

estado, e transporte dos restantes produtos sobrantes da demolição a depósito licenciado, com eventuais indemnizações e entrega dos comprovativos de depósito ao
dono de obra.

vg 1

34 3.1.5 Remoção cuidada, de Caldeira de Aquecimento, depósito, chaminé e  acessórios, Incluindo, reserva no estaleiro de obra para posterior reaplicação, dos materiais em
bom estado, e transporte dos restantes produtos sobrantes da demolição a depósito licenciado, com eventuais indemnizações e entrega dos comprovativos de depósito
ao dono de obra.

vg 1

35 3.1.6 Remoção cuidada, de sanita com autoclismo independente torneira de esquadria e acessórios de ligação ás rede de águas e saneamento de águas residuais, Incluindo
separação carga e transporte ao estaleiro da Câmara Municipal dos materiais em bom estado, e transporte dos restantes produtos sobrantes da demolição a depósito
licenciado, com eventuais indemnizações e entrega dos comprovativos de depósito ao dono de obra.

UN 1

36 3.1.7 Remoção cuidada, de lavatório incluindo coluna torneiras sifões torneiras de esquadria e acessórios de ligação ás rede de águas e saneamento de águas residuais,
separação carga e transporte ao estaleiro da Câmara Municipal dos materiais em bom estado, e transporte dos restantes produtos sobrantes da demolição a depósito
licenciado, com eventuais indemnizações e entrega dos comprovativos de depósito ao dono de obra.

UN 1

37 3.1.8 Remoção da rede de abastecimento de água até á adução, incluindo abertura de roços, e separação carga e transporte ao estaleiro da Câmara Municipal dos materiais
em bom estado, e transporte dos restantes produtos sobrantes da demolição a depósito licenciado, com eventuais indemnizações e entrega dos comprovativos de
depósito ao dono de obra.

vg 1

38 3.1.9 Remoção da rede de saneamento de águas residuais até á prumada de descarga, Incluindo abertura de roços, separação carga e transporte ao estaleiro da Câmara
Municipal dos materiais em bom estado, e transporte dos restantes produtos sobrantes da demolição a depósito licenciado, com eventuais indemnizações e entrega dos
comprovativos de depósito ao dono de obra.

vg 1

39 3.1.10 Tamponamento  das redes de abastecimento de água, e saneamento de águas residuais, incluindo abertura de roços para  rebaixamento dos pontos a tamponar, e
recobrimento com material identico ao existente, e separação carga e transporte dos produtos sobrantes da demolição a depósito licenciado, com eventuais
indemnizações e entrega dos comprovativos de depósito ao dono de obra.

vg 1

40 3.1.12 Remoção cuidada de tetos falsos em paineis de agromerado de madeira fixos á estrutura, Incluindo separação carga e transporte ao estaleiro da Câmara Municipal dos
materiais em bom estado, e transporte dos restantes produtos sobrantes da demolição a depósito licenciado, com eventuais indemnizações e entrega dos comprovativos
de depósito ao dono de obra.

m2 70,3

41 3.1.13 Remoção cuidada de  revestimento interior de paredes em paineis de agromerado de madeira, Incluindo separação carga e transporte ao estaleiro da Câmara Municipal
dos materiais em bom estado, e transporte dos restantes produtos sobrantes da demolição a depósito licenciado, com eventuais indemnizações e entrega dos
comprovativos de depósito ao dono de obra.

m2 138,7

42 3.1.14 Remoção cuidada de  revestimento exterior de paredes em paineis de Fibrocimento (amianto), dando total cumprimento ao DL nº 284/89 de 24 de Agosto que define o
regime de proteção da saúde dos trabalhadores contra riscos que possam decorrer da exposição ao amianto nos locais de trabalho, bem como a Portaria 1 057/89 de 7
de Dezembro (obrigatoriedade da comunicação ao ISHST) e ao DL nº 239/97 de 9 de Setembro, bem como o que estabelece as regras a que fica sujeita a gestão de
resíduos, nomeadamente, a sua recolha, armazenamento, transporte, tratamento, valorização e eliminação, de acordo com a gestão de resíduos de construção e
demolição conforme o estipulado do DL nº46/2008 de 12 de Março, Dl nº 50/2005 de 25 de Fevereiro, DL nº273/2003 de 29 de Outubro, bem como toda a Legislação em
vigor .

m2 79,1

43 3.1.15 Remoção cuidada de revestimento exterior de paredes em chapa de ferro ondulada, Incluindo separação carga e transporte ao estaleiro da Câmara Municipal dos
materiais em bom estado, e transporte dos restantes produtos sobrantes da demolição a depósito licenciado, com eventuais indemnizações e entrega dos comprovativos
de depósito ao dono de obra.

m2 19
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44 3.1.16 Todas as Chapas e Acessórios da Cobertura Existente, incluindo as Chapas e Acessórios de Fibrocimento (amianto), dando total cumprimento ao DL nº 284/89 de 24 de
Agosto que define o regime de proteção da saúde dos trabalhadores contra riscos que possam decorrer da exposição ao amianto nos locais de trabalho, bem como a
Portaria 1 057/89 de 7 de Dezembro (obrigatoriedade da comunicação ao ISHST) e ao DL nº 239/97 de 9 de Setembro, bem como o que estabelece as regras a que fica
sujeita a gestão de resíduos, nomeadamente, a sua recolha, armazenamento, transporte, tratamento, valorização e eliminação, de acordo com a gestão de resíduos de
construção e demolição conforme o estipulado do DL nº46/2008 de 12 de Março, Dl nº 50/2005 de 25 de Fevereiro, DL nº273/2003 de 29 de Outubro, bem como toda a
Legislação em vigor. A medição é em projecção horizontal.

m2 114,75

45 3.1.17 Remoção Total de toda a Estrutura Metálica (edificio e alpendre), pilares (seccionados 10.00cm abaixo do nível das bases em betão com posterior acabamento a
massame de cimento e areia), vigas, asnas, travamentos e ancoragens, Incluindo separação carga e transporte ao estaleiro da Câmara Municipal dos materiais em bom
estado, e transporte dos restantes produtos sobrantes da demolição a depósito licenciado, com eventuais indemnizações e entrega dos comprovativos de depósito ao
dono de obra.

vg 1

46 3.1.18 Abertura de caixa em base de betão existente, necessária ao encastramento das vigas de fundação, incluindo remoção e transporte dos  produtos sobrantes da
demolição a depósito licenciado, com eventuais indemnizações e entrega dos comprovativos de depósito ao dono de obra.

m2 1,6

 3.2 CASA DA CALDEIRA
 3.2.1 BETÃO

47 3.2.1.1 Fornecimento e aplicação, em Vigas de Fundação de betão de limpeza C12/15 com 0,05 de espessura sob a base. m2 1,6
48 3.2.1.2 Fornecimento e aplicação, em Vigas de Fundação 0,20x0,20m, (4Ø12 - Est Ø6//0,15) em todo o perimetro, de betão armado C25/30 e A400NR, vibrado, cofragens. m3 0,36
49 3.2.1.3 Fornecimento e aplicação, em Pilares 0,20x0,20m, (4Ø12 - Est Ø6//0,15), de betão armado C25/30 e A400NR,  vibrado, incluindo cofragens. m3 0,4
50 3.2.1.4 Fornecimento e aplicação,  em Vigas 0,20x0,20m, (4Ø12 - Est Ø6//0,15) em todo o perimetro, de betão armado C25/30 e A400NR, vibrado, incluindo cofragens. m3 0,36
51 3.2.1.5 Fornecimento e aplicação, em Laje Maciça 0,15 de espessura (armaduras Sup. e Inf. #Ø8//0,15), com formação de platibanda 0,15x0,10m, em todo o perimetro,  de

betão armado C25/30 e A400NR, vibrado, incluindo cofragens.
m3 0,875

52 3.2.1.6 Fornecimento e aplicação de betonilha de regularização, desempendada e ligeiramente afagada, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, em formação de
pendente em caleira.

m2 3,95

53 3.2.1.7 Fornecimento e assentamento de soleira em betão pré-moldado, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3  em vão (1,56x0,15x0,03m), incluindo duas demãos de
isolante hidrófugo incolor e todos os trabalhos necessários e complementares.

ml 1,5

 3.2.2 ALVENARIAS
54 3.2.2.1 Fornecimento e assentamento de tijolo cerâmico c/ 30x20x11cm, em Paredes, assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, incluindo todos os trabalhos,

acessórios e equipamentos necessários ao seu perfeito assentamento.
m2 11,6484

 3.2.3 REVESTIMENTOS E PINTURAS
55 3.2.3.1 Execução de  emboço e reboco com argamassa de cimento e  areia ao traço 1:5,  em paredes exteriore e interiores e tetos, acabamento areado fino, incluindo todos os

trabalhos acessórios e complementares.
m2 39,203

56 3.2.3.2 Massame de acabamento,em Pavimento Térreo,em betão C30/37com pó de óxido de ferro, com 0,15m de espessura, armado com malhasol dupla AQ50 e acabamento
queimado à colher, incluindo abertura de caixa em base de betão existente

m2 3,924

57 3.2.3.3 Impermeabilização de laje de cobertura com tela asfáltica betuminosa mineral de acabamento xisto, 4Kg/m2 da \"Topeca\", ou equivalente, totalmente aderida ao suporte
em betonilha, após aplicação prévia de primário betuminoso, tipo \"Tecsol 1\" ou equivalente, incluíndo desenvolvimento vertical de pelo menos 15cm e términos
embebidos em roço ou rufos nas platibandas, bem como todos os trabalhos acessórios e complementares.

m2 4,8925

58 3.2.3.4 Execução de pinturas interiores de paredes tetos e estrutura, em todas as faces visiveis, com tinta plástica lavável, anti fungos e algas, tipo Dioplaste REF. 1330 da
\"Barbot\", ou equivalente, cor branco mate, incluíndo regularização de imperfeições e fissuras e preparação prévia das paredes, uma demão de primário branco tipo
Barbopremier REF. 1018 da \"Barbot\", ou equivalente, e todos os trabalhos acessórios e complementares a um perfeito acabamento.

m2 19,353

59 3.2.3.5 Execução de pinturas exteriores em paredes e estruturas, em todas as faces visiveis,  com duas demãos de tinta aquosa para fachadas, baseada em resinas de
polisiloxano modificadas, resistente ao desenvolvimento de algas e fungos, tipo \"10-115 Ciloxano Evo\" da \"CIN\" ou equivalente, na cor branco mate, após uma demão
de primário tipo \"10-760 Primário Cinoxano\" da \"CIN\" ou equivalente, incluíndo regularização de imperfeições e fissuras e preparação prévia das superficies e todos os
trabalhos acessórios e complementares a um perfeito acabamento.

m2 19,85

 3.2.4 SERRALHARIAS
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60 3.2.4.1 Fornecimento e montagem de porta exterior em perfis de aluminio termolacado , com as dimensões de 1500x2000 mm, sistema de batente, à côr Cinza mate, série ATi
da \"Anicolor\" ou equivalente, com duas folhas de abrir, provida de paineis venezianos, incluindo fechadura, ferragens e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito
funcionamento.

UN 1

61 3.2.4.2 Fornecimento e aplicação de rufo em chapa de aluminio termolacado á cor cinza  de 0,5mm de espessura e 0,25m de desenvolvimento  em capeamento de platibanda,
incluindo cortes, fixações e todos os trabalhos acessórios e complementares a uma perfeita execução.

ml 9

62 3.2.4.3 Fornecimento e aplicação de Tubo de Queda Ø90  em ferro galvanizado (2,5m), provido de curva no início do tubo com ligação á caleira interior, equipada com ralo de
pinha em termo plástico resistente à degradação causada pelo sol, químicos e agentes atmosféricos, e pintado com duas demãos de esmalte poliuretano tipo \"7P-600
C-Thane RPS HS\" da CIN ou equivalente na cor cinza, sobre uma demão de primário tipo \"7N-180 C-POX ST180 AL\" da CIN ou equivalente. e todos os trabalhos
necessários e complementares.

UN 1

 3.2.5 DIVERSOS
63 3.2.5.1 Instalação, de Caldeira de Aquecimento, depósito, chaminé e  acessórios, em reserva no estaleiro de obra, Incluindo, todos os trabalhos  materiais e acessórios

necessários a uma perfeita execução e funcionamento.
vg 1
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