
Município de São Pedro do Sul
Procedimento E 61/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento, todos os trabalhos complementares e acessórios, conforme o projecto - desenhos gerais, desenhos de pormenor, mapa de

acabamentos, memória descritiva, caderno de encargos, etc.
 1 HIGIENE E SEGURANÇA
1 1.1 Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo cumprimento do plano de gestão

de resíduos, (Aldeias de Covas do Monte e Pena)
vg 1

 2 ESTALEIRO
2 2.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro global das empreitadas, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias e redes provisórias de acordo com a

legislação em vigor.(Aldeias de Covas do Monte e Pena)
vg 1

 3 MIRADOURO   COVAS DO MONTE
3 3.1 Fornecimento e montagem de passadiço em madeira tratada em autoclave, classe de risco IV, constituída por para uma plataforma com 7,00x7,00mt, madeiras

lameladas coladas tratadas em autoclave incluindo escada acesso e passadiço com 27,93mt de comprimento, madeira casquinha serradas e tratada em autoclave,
plataforma composta por, verticais (prumos) em peças lamelado colado secção 200x200m/m, encastrados no terreno, longarinas e travessas e longarinas nas mesma
secção dos prumos, peças de apoios ao piso em madeiras serradas, com secção 145x45m/m, para aplicar piso com 145x35m/m , guarda corpos, prumos principais e
intermédios, com secções 200x200m/m e 200x50m/m, respectivamente, corrimão em peças 200x50m/m, guarda em peças 200x30m/m, escada de acesso constituida
por longarina cental 200x100m/m, para aplicar cunhas e escoras, de modo aplicar piso em 145x35m/m, incluindo guarda corpos, passadiço com 120cm de largura,
constituidos por: prumos 100x100m/m , para fixar travessas com secção 145x75m/m de modo a aplicar longarinas com secção 145x45m/m, para aplicar piso em peças
145x35m/m, incluindo guarda corpos em todo o comprimento nas duas laterais, 100cm de altura do piso, ligação e fixação entre madeiras a executar com parafusos em
inox A2, incluindo movimento de terras, fundações em betão, todos os trabalhos, materiais necessários de acordo com fichas técnicas do fabricante e de acordo com
peças desenhadas.

vg 1

4 3.2 Fornecimento e assentamento de lancil de betão 100*08*25cm, incluindo movimento de terras, fundação em betão simples, tapamento de juntas, e todos os trabalhos e
materiais necessários de acordo com o pormenor

ml 64

5 3.3 Fornecimento e assentamento do pavimento no acesso ao miradouro a cubos de granito 10*10cm de cor cinza, assente sobre a almofada de areia e tomação das juntas
a traço de areia e cimento liquido, base em tout-venant com 10cm de espessura, incluindo abertura, regularização e consolidação mecânica do fundo da caixa e
transporte dos produtos a vazadouro autorizado, de acordo com indicações da Fiscalização e desenhos de pormenor.

m2 54

 3.4 Sub-base, satisfazendo ao estipulado no C.E. e de acordo com os perfil(is) transversal(is) - tipo, incluindo abertura de caixa, fornecimento transporte e aplicação.
6 3.4.1 Em material granular britado _ base com 15cm de espessura após a compactação por meios mecânicos. m2 165
 3.5 Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação, movimento de terras, maciços de

fundação, todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com projecto da especialidade :
 3.5.1 Sinais Quandrangulares:
7 3.5.2 H1a   Estacionamento UN 2
 4 ACESSOS E MOINHO DA AZENHA   COVAS DO MONTE
 4.1 PONTÃO
8 4.1.1 Alargamento pontual da plataforma do pontão de acesso à azenha com betão armado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a sua execução, inclui

reparações pontuais do mesmo.
vg 1

9 4.1.2 Fornecimento e aplicação de guardas de segurança nas laterais no pontão em ferro, incluindo fixação, metalização, tratamento e pintura a tinta de esmalte nas demãos
necessários a um bom acabamento.

ml 29
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 4.2 PAVIMENTAÇÃO
10 4.2.1 Escarificação do pavimento existente, incluindo transporte e colocação em vazadouro do empreiteiro. m2 71
11 4.2.2 Abertura, regularização e consolidação mecânica do fundo da caixa para receber novo pavimento, incluindo transporte dos produtos a vazadouro. m2 71
12 4.2.3 Fornecimento e assentamento do pavimento em arruamento a cubos de granito 10*10cm de cor cinza, assente sobre a almofada de areia e tomação das juntas a traço

de areia e cimento liquido, base em tout-venant com 10cm de espessura, incluindo todos os trabalhos necessários de acordo com desenhos de pormenor.
m2 71

 4.3 DIVERSOS
13 4.3.1 Execução do acesso da povoação ao moinho, constituido por degraus e patamares, incluindo modelação em betão, todos os trabalhos e materiais necessários de acordo

com peças desenhadas.
m2 61

14 4.3.2 Fornecimento e colocação de caneletes e grelhas em FFD para desvio das águas pluviais, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com peças
desenhadas.

ml 7

 5 ESTACIONAMENTO
15 5.1 Escavação com meios mecânicos em terreno de qualquer natureza para implantação do parque de estacionamento, contemplando a consolidação e regularização de

taludes, incluindo remoção, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro.
m3 50

16 5.2 Execução de aterros com terras provenientes da escavação e terras de empréstimo, isentas de pedras e elementos estranhos, contemplando a consolidação e
regularização de taludes, incluindo compactação por meios mecânicos em camadas de 30cm.

m3 10

 5.3 PAVIMENTAÇÃO
17 5.3.1 Escarificação do pavimento existente, incluindo transporte e colocação em vazadouro do empreiteiro. m2 150
18 5.3.2 Abertura, regularização e consolidação mecânica do fundo da caixa para receber novo pavimento, incluindo transporte dos produtos a vazadouro. m2 150
19 5.3.3 Fornecimento e assentamento do pavimento em zona do arruamento a cubos de granito 10*10cm de cor cinza, assente sobre a almofada de areia e tomação das juntas

a traço de areia e cimento liquido, base em tout-venant com 10cm de espessura, incluindo abertura, regularização e consolidação mecânica do fundo da caixa e
transporte dos produtos a vazadouro autorizado, de acordo com indicações da Fiscalização e desenhos de pormenor.

m2 150

20 5.3.4 Fornecimento e assentamento de lancil de betão 100*12*15*25cm, incluindo movimento de terras, fundação em betão simples, tapamento de juntas, e todos os trabalhos
e materiais necessários de acordo com o pormenor

ml 70

21 5.3.5 Fornecimento e assentamento de guia de betão 100*08*25cm, incluindo movimento de terras, fundação em betão simples, tapamento de juntas, e todos os trabalhos e
materiais necessários de acordo com o pormenor

ml 80

 6 SINALÉTICA DE VALORIZAÇÃO E SINALIZAR PERCURSOS ALDEIAS
 6.1 Fornecimento e colocação de placas e painéis informativos, incluíndo maciços em betão e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com memória, peças desenhadas e

C.T. 6.1.1 Aldeia Covas do Rio
22 6.1.1.1 Placas direccionais de estrada (T5) UN 2
23 6.1.1.2 Mesas de interpretação UN 1
 6.1.2 Aldeia Pena

24 6.1.2.1 Placas direccionais de estrada (T5) UN 2
25 6.1.2.2 Placas direccionais de aldeia/PP UN 11
26 6.1.2.3 Painéis de informação / PR UN 2
27 6.1.2.4 Mesas de interpretação UN 1
 6.1.3 Aldeia Covas do Monte

28 6.1.3.1 Placas direccionais de estrada (T5) UN 4
29 6.1.3.2 Placas direccionais de aldeia/PP UN 10
30 6.1.3.3 Painel informativo para fixar na parede UN 1
31 6.1.3.4 Mesas de interpretação UN 2
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