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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem, manutengcdo e desmontagem de estaleiro em conformidade com a legislacdo em vigor, todos os trabalhos preparatérios, mobilizacdo de mé&o de obra, | vg 1
equipamentos e materiais, vedacao e sinalizagdo da zona de intervengéo dos trabalhos, considerando sinalizacéo de seguranga, bem como a desmobilizacéo e limpeza
da area do estaleiro e zonas envolventes no final da empreitada e demais trabalhos inerentes.
2 1.2 Fornecimento das telas finais da obra em suporte digital e um exemplar em papel, incluindo elaboracéo de compilagdo técnica da obra conforme previsto no artigo 16° do | UN 1
DL 273/2003.
3 1.3 Implementagdo de plano de sinalizagdo temporario a aprovar a data da consignacéo considerando desvios de transito, respectivo estudo e todos os trabalhos | vg 1
necessarios para o efeito, em conformidade com a legislagdo em vigor, considerando o fornecimento de sinalizagéo vertical, horizontal, semaférica e informativa e todos
0s equipamentos necessarios, execucao dos trabalhos que assegurem provisoriamente a operacionalidade das vias de acesso afectadas pela execugéo das obras cujo
encerramento, ainda que temporario, ndo seja conveniente e estabelecimento de acessos faceis e seguros a todos os locais da obra, a fim de facilitar a ac¢do de
fiscalizagcdo e o acesso aos residentes, incluindo eventuais pedidos de licencas e comunicagoes as entidades oficiais gestoras.
4 14 Implementagéo do plano de seguranga e sadde, considerando a implementacdo, atualizacéo, retificacéo, e adaptagdo no decorrer da obra. vg 1
5 1.5 Implementacdo do PGRDC aos trabalhos a realizar na empreitada, incluindo preenchimento e atualizacdo de classificacdo (LER), triagem e separagdo das suas |vg 1
componentes reciclaveis e devidamente valorizados /ou transporte para zona de reciclagem e/ou vazadouro autorizado e licenciado, obdecendo a legislagdo em vigor,
considerando acompanhamento ambiental da obra, por técnico especializado.
2 PAVIMENTACAO
6 2.1 Execucéo de limpeza e regularizacdo de plataforma existente com tout-venant, para colmatar irregularidades existentes, incluindo rega e compactacao, bem como todos | vg 1
os trabalhos inerentes a um perfeito acabamento
7 2.2 Execucéo de camada de regularizagdo em mistura betuminosa (binder) com 5 cm de espessura média, incluindo prévia regularizacéo e limpeza do pavimento existente, | m2 1600
rega de colagem com emulsdo betuminosa de rotura lenta ECL-1 a taxa de 1kg/m2, bem como todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a um perfeito
acabamento
8 2.3 Execucéo de camada de desgaste em betdo betuminoso com 5 cm de espessura média, incluindo rega de colagem, com emulsédo betuminosa de rotura rapida ECR-1 a | m2 1600
taxa de 0,5kg/m2, bem como todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento.
3 SINALIZACAO RODOVIARIA
3.1 SINALIZAQAO VERTICAL
3.11 Fornecimento e aplicacdo de sinais em chapa de aluminio, tela nivel | (EG), 70 cm de dimenséo e reflectorizados, incluindo transporte, implantagdo, poste/apoio metalico com 2\",
elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligacdo, fundacdo com betdo C16/20 e demais trabalhos e fornecimentos para um perfeito acabamento de acordo com o desenho de
9 |3111 B2 - Paragem obrigatéria em cruzamentos ou entroncamentos [uN | 1
3.2 SINALIZACAO HORIZONTAL
3.2.1 Fornecimento e aplicacdo de pintura a tinta termoplastica refletora branca, sobre acabamento final de pavimentos a executar, em execucdo de marcas rodoviarias, incluindo
transporte, implantacao e demais trabalhos e fornecimentos para um perfeito acabamento de acordo com as pecas desenhadas e escritas.
10 |3.2.1.1 Guias - G (0,12 de espessura) ml 621,36
11 |3.2.1.2 Linha descontinua - LBT 1/1 (0,12) ml 10
12 (3.2.1.3 M8 - Linha de paragem (0.50) ml 4
13 |3.2.14 Inscrigdo da palavra \"STOP\" UN 1
4 DIVERSOS
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14 |41 Execucéo de alteamento ou rebaixamento de caixas de infraestruturas existentes, a cota do novo pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, equipamentos e [ UN 5
acessorios inerentes a um perfeito acabamento.
15 (4.2 Limpeza e reperfilamento de valetas em solo natural, incluindo remocéo e depdsito dos produtos resultantes. ml 512
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