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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro em conformidade com a legislação em vigor, todos os trabalhos preparatórios, mobilização de mão de obra,

equipamentos e materiais, vedação e sinalização da zona de intervenção dos trabalhos, considerando sinalização de segurança, bem como a desmobilização e limpeza
da área do estaleiro e zonas envolventes no final da empreitada e demais trabalhos inerentes.

vg 1

2 1.2 Fornecimento das telas finais da obra em suporte digital e um exemplar em papel, incluindo elaboração de compilação técnica da obra conforme previsto no artigo 16º do
DL 273/2003.

UN 1

3 1.3 Implementação de plano de sinalização temporário a aprovar à data da consignação considerando desvios de trânsito, respectivo estudo e todos os trabalhos
necessários para o efeito, em conformidade com a legislação em vigor, considerando o fornecimento de sinalização vertical, horizontal, semafórica e informativa e todos
os equipamentos necessários, execução dos trabalhos que assegurem provisoriamente a operacionalidade das vias de acesso afectadas pela execução das obras cujo
encerramento, ainda que temporário, não seja conveniente e estabelecimento de acessos fáceis e seguros a todos os locais da obra, a fim de facilitar a acção de
fiscalização e o acesso aos residentes, incluindo eventuais pedidos de licenças e comunicações às entidades oficiais gestoras.

vg 1

4 1.4 Implementação do plano de segurança e saúde, considerando a implementação, atualização, retificação, e adaptação no decorrer da obra. vg 1
5 1.5 Implementação do PGRDC aos trabalhos a realizar na empreitada, incluindo preenchimento e atualização de classificação (LER), triagem e separação das suas

componentes recicláveis e devidamente valorizados /ou transporte para zona de reciclagem e/ou vazadouro autorizado e licenciado, obdecendo à legislação em vigor,
considerando acompanhamento ambiental da obra, por técnico especializado.

vg 1

 2 PAVIMENTAÇÃO
6 2.1 Execução de limpeza e regularização de plataforma existente com tout-venant, para colmatar irregularidades existentes, incluindo rega e compactação, bem como todos

os trabalhos inerentes a um perfeito acabamento
vg 1

7 2.2 Execução de camada de regularização em mistura betuminosa (binder) com 5 cm de espessura média, incluindo prévia regularização e limpeza do pavimento existente,
rega de colagem com emulsão betuminosa de rotura lenta ECL-1 à taxa de 1kg/m2, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito
acabamento

m2 1600

8 2.3 Execução de camada de desgaste em betão betuminoso com 5 cm de espessura média, incluindo rega de colagem, com emulsão betuminosa de rotura rápida ECR-1 à
taxa de 0,5kg/m2, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.

m2 1600

 3 SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA
 3.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL
 3.1.1 Fornecimento e aplicação de sinais em chapa de alumínio, tela nível I (EG), 70 cm de dimensão e reflectorizados, incluindo transporte, implantação, poste/apoio metálico com 2\",

elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação, fundação com betão C16/20 e demais trabalhos e fornecimentos para um perfeito acabamento de acordo com o desenho de
pormenor.9 3.1.1.1 B2 - Paragem obrigatória em cruzamentos ou entroncamentos UN 1

 3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
 3.2.1 Fornecimento e aplicação de pintura a tinta termoplástica refletora branca, sobre acabamento final de pavimentos a executar, em execução de marcas rodoviárias, incluindo

transporte, implantação e demais trabalhos e fornecimentos para um perfeito acabamento de acordo com as peças desenhadas e escritas.
10 3.2.1.1 Guias - G (0,12 de espessura) ml 621,36
11 3.2.1.2 Linha descontínua - LBT 1/1 (0,12) ml 10
12 3.2.1.3 M8 - Linha de paragem (0.50) ml 4
13 3.2.1.4 Inscrição da palavra \"STOP\" UN 1
 4 DIVERSOS
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14 4.1 Execução de alteamento ou rebaixamento de caixas de infraestruturas existentes, à cota do novo pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, equipamentos e
acessórios inerentes a um perfeito acabamento.

UN 5

15 4.2 Limpeza e reperfilamento de valetas em solo natural, incluindo remoção e depósito dos produtos resultantes. ml 512
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