Municipio de Penalva do Castelo

Procedimento 35/2020-E

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS, ESTALEIRO, PSS, Comissionamento , Compilacéo Tecnica E TELAS FINAIS
1 1.1 Todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao da obra, | vg 1
designadamente: Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencéo, desmontagem e demolicdo do estaleiro trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas
as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e satide no trabalho e de policia das vias publicas\' trabalhos de restabelecimento, por meio de obras
provisorias, de todas as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que os
mesmos possam originar\' trabalhos de construgéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
Inclui:Recolha, triagem, transporte, tratamento e/ou valorizacao das diferentes fracgdes dos Residuos de Construcéo e Demoligéo
2 1.2 Plano de Seguranga e Saude a aprovar pelo Dono de Obra vg 1
3 1.3 Fornecimento de telas finais de acordo com o executado em suporte informatico e em papel, abrangendo toda a empreitada e fornecimento de todos os elementos | vg 1
necessarios a compilagao técnica (CT)
4 14 Testes, Comissionamento, testes de aceita¢é@o e arranque das instalagdes. vg 1
2 CAMARA DE MANOBRAS DO RESERVATORIO R1 - Elevacéo de agua para o R5
2.1 Circuitos Hidraulicos bombagem R1 para R5
5 211 Desactivacao e transporte de tubagem e equipamento electromecanico existente relativo a bombagem R1 para R5 | vg | 1
212 Fornecimento e colocacédo de tubagem em FFD, flangeada
6 [2121 [DN80mm [ml | 20
2.1.3 Fornecimento e colocagéo de curvas, 90°, em FFD, flangeadas
7 2131 [DN 80mm [uN | 4
214 Fornecimento e instalagcdo de passamuros, em FFD, flangeados
8 [2141 [DN80mm [UN | 1
3 Equipamento Electromecéanico
3.1 Fornecimento e instalacéo de valvula de retencéo de charneira e assento elastico, com UNdes flangeadas, PN20
9 3.11 DN 80 mm UN 2
10 |3.2 Fornecimento e montagem de grupo electrobomba de eixo vertical, modelo CR 45-13-2 A-F-A-E-HQQE, para Q = 24 m3/h e Hm = 262 mca, incluindo sistema de [ UN 2
variacdo de velocidade, apoios e suportes EFAFLU ou equivalente.
11 (3.3 Circuito Aspiracao _ Fornecimento e montagem de Valvulas de cunha elastica,flangeada DN80 PN 10/16 UN 2
12 (34 Circuito Compressséo _ Fornecimento e montagem de Valvulas de cunha elastica,flangeada DN80 PN 25 UN 2
13 (3.5 Circuito de compresséo _ Fornecimento e montagem de junta de desmontagem DN80 PN 25 UN 2
14 3.6 Fornecimento e montagem de medidores/transmissores de pressao, tipo KLAY, modelo PERAMIC, ou equivalente, incluindo suportes e ligagoes UN 1
15 (3.7 Picagem em tubagem dn80, incluindo manometro diam 63mm, 0-20bar vg 1
4 Instalacdes Eléctricas
16 (4.1 Ligagéo da alimentacéo e comando dos dois grupos eletrobomba e medidor de caudal | vg | 1
4.2 Quadro Geral_ altera¢c6es Potencia e protec¢do ao Quadro de comando Bombas R1_R5 incluindo aquisi¢do de sinais analogicos
17 (4.21 Carta analogica TM3AI4 para aquisicao de sinais caudalimetros e transdutores de pressao vg 1
18 ([4.2.2 Disjuntor ABB 4P 160A e modulo Viggi vg 1
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19 (4.23 Adaptacéo Regua de Bornes para alocagéo de sinais de arranque incluindo mao de obra quadrista e materiais tais como fio v 50 mm, bornes, terminais e ponteiras | vg 1
4.3 Alteracdes ao Quadro existente R1_R5 para Comando e protec¢do das Bombas 45 Kw a instalar
20 |4.3.1 Desmonte dos sistemas de potencia incluindo arrancadores suaves, dos grupos de bombagem existentes vg 1
21 |4.3.2 Adaptacéo Regua de Bornes para alocagéo de sinais de arranque incluindo mao de obra quadrista e materiais tais como fio v 50 mm, bornes, terminais e ponteiras vg 1
4.4 Fornecimento e Montagem Quadro Variagao velocidade Bombas 45 Kw
22 (441 Variadores ABB 45 Kw /88A / 400 V e} 2
23 |4.4.2 Fornecimento e montagem Quadro Variagdo incluindo Armario em chapa , classe Il isolamento, dim 1800*100*400 , platine,Interruptor de corte 4P 160A ABB |vg 1
Ref.OT160GT04P , Interruptores diferenciais 2* 4P 125A 500mA ABB Ref.F204AS-125/0,5, Disjuntores 3P 125A ABB Ref.S803N-C125, Barramento escada 4P 250A ,
Ventilador grelha e Regua de Bornes para alocagdo de sinais de arranque incluindo mao de obra quadrista e materiais tais como fio v 50 mm, bornes, terminais e
ponteiras
5 Apoio de construcéo civil
24 |51 Fornecimento e aplicagéo de betéo para macigos de apoio electrobombas vg 1
25 |5.2 Abertura de negativo e selagem para passamuros vg 1
26 |5.3 Abertura e selagem de rogos para passagem de negativos condutores vg 1
27 |54 Fornecimento e aplicacéo de betdo para macicos de apoio Tubagens vg 1
6 Diversos
28 |6.1 Servicos de Automacéo / aquisi¢do dados & consola existente vg 1
29 |6.2 Servicos de montagem Hidraulicas vg 1
30 [6.3 Fornecimento e montagem de tela aramada DN80 UN 30
31 |64 Kit Parafuso zincado M18*180 ,anilha e femea M18 UN 30
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