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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd
1 1 ESTALEIRO / TRABALHOS ACESSORIOS DE TODA A EMPREITADA UN AYA“
(Custos ja incluidos na globalidade dos restantes trabalhos)
2 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com legislacéo em vigor aplicavel, incluindo sinalizacao diversa, vedacéo perimetral da obra, seguranca do estaleiro e | vg 0
0 arranjos (caso necessario) da area ocupada ap6s desmontagem.
3 1.2 Custos do controlo da qualidade vg 0
4 1.3 Custos relativos ao cumprimento das normas e aplicagdo do Plano de Seguranca e Saude. vg 0
5 14 Custos relativos ao cumprimento das normas Ambientais e transporte de materiais resultantes para aterros autorizados e Plano de RCD vg 0
6 1.5 Custos relativos a todos os trabalhos para a recepcéo da obra, incluindo limpeza exaustiva da area intervencionada e das zonas circundantes, ap6s a conclusao da obra, | vg 0
de modo a poder ter utilizag&o imediata, pelo Dono de Obra.
7 1.6 Manutencéo e Protecéo da Infraestruturas existentes e ligacdes provisorias necessarias durante os trabalhos. vg 0
8 1.7 Telas Finais de todos os projetos em 3 copias de papel e em formato digital. vg 0
2 ARQUITECTURA
2.1 Demolicdes e Desmontes
9 211 Abertura e fecho de vala, com caixas de visita vg 1
10 (2.1.2 Execucéo de pequena abertura na fachada (interior) da ala Poente para passagem de infraestruturas vg 1
11 (2.1.3 Execucgédo de pequena abertura na fachada (interior) da Ala Nascente para passagem de infraestruturas vg 1
12 |2.14 Remocéo de aparelhos de climatizacéo existentes UN 2
2.2 Revestimentos de Tectos e Acabamentos Finais
13 221 Execucéo de abertura pontual e fecho de tetos e paredes para passagem de infraestrutura de Climatizacéo e Eletricidade vg 1
14 (2.2.2 Pinturas de Tetos m2 10
2.3 Carpintarias
15 (231 Fornecimento e montagem de caixa para ocultar equipamento interior UN 0
(ARTIGO SUPRIMIDO)
24 Serralharias
24.1 Fornecimento e montagem de Casa das Maquinas 1 e 2
16 |24.1.1 Casa das Maquinas 1 UN 1
17 |2.4.1.2 Casa das Maquinas 2 UN 1
18 (2.4.2 Fornecimento e montagem de estrutura metalica exterior (gradil) para ocultacéo de equipamento exterior UN 1
19 (243 Fornecimento e montagem de suportes de bicicleta em tubo metéalico redondo de ago inox UN 0
(ARTIGO SUPRIMIDO)
25 Diversos-Arquitetura
20 |25.1 Fornecimento e montagem de bancos em betédo macico UN 0
(ARTIGO SUPRIMIDO)
21 |25.2 Caixotes do lixo com cinzeiro vg 0
(ARTIGO SUPRIMIDO)
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22 253 Trabalhos de jardinagem e outros vg 0
(ARTIGO SUPRIMIDO)

23 (254 Pintura de lugares de estacionamento exterior vg 0
(ARTIGO SUPRIMIDO)

3 CLIMATIZACAO (Arrefecimento/Aquecimento)

NOTAL: Este trabalho devera obrigatoriamente ser lido em conjunto com o caderno de encargos, memdria descritiva, condigdes ténicas especiais e pecas desenhadas, nédo
constituindo portanto uma descrigcdo exaustiva das condigdes em que os trabalhos deverdo ser executados. Todos 0s equipamentos e materiais sdo considerados como
indicativos, podendo ser alterados por outros equivalentes ou de superior qualidade.

NOTA2: Fornecimento e montagem de todos 0s equipamentos constantes do presente mapa de medi¢gdes, bem como das solugcdes preconizadas nas pecas escritas e pecas
desenhadas anexas por forma a que o sistema fique perfeitamente funcional, devera ainda incluir todos os acessoOrios necessarios ao seu correto funcionamento ainda que néo
especificados ou omissos, devendo 0os mesmos serem contabilizados no presente mapa de medigdes, ndo sendo as mesmas aceites em fase de obra.

3.1 Transporte e Montagem de unidades de expanséao directa, a fornecer pelo Dono de Obra, condensadoras, de volume de refrigerante variavel, do tipo reversiveis Bomba de Calor, a
operar com fluido refrigerante R410A incluindo, apoios anti vibrateis, e todos os acessdrios necessarios a sua correcta montagem, com quadro eléctrico incorporado, préprio para
montagem a intempérie, deverd incluir fonte de alimentagéo, conforme condi¢cGes técnicas especiais.

24 [3.11 UEVRVO.1 [UN | 1

3.2 Transporte e Montagem de unidades de expanséo direta, a fornecer pelo Dono de Obra, evaporadoras, do tipo mural, a operar com fluido refrigerante R410A incluindo todos os
acessoOrios necessarios a sua correta montagem nomeadamente, valvulas de corte nas ligacdes frigorificas, bomba de condensados, conforme condi¢cdes técnicas especiais.

25 ([3.21 UIVRVM15 UN 1
26 [3.2.1 UIVRVM20 UN 1
27 (321 UIVRVM32 UN 8
28 ([3.21 UIVRVM40 UN 4
29 (3.21 UIVRVM50 UN 7
30 [3.21 UIVRVM63 UN 1
31 |33 Fornecimento e montagem de comandos de parede por cabo, conforme condi¢8es técnicas especiais. UN 17
32 |34 Carga Adicional de gas refrigerante R410A para os circuitos frigorificos incluindo todos os trabalhos necessarios. kg 24,4

3.5 Transporte e montagem de unidades de expanséo direta, a fornecer pelo Dono de Obra, do tipo mono-split (Unidade exterior e Unidade interior do tipo mural) a operar com fluido
refrigerante R32 incluindo todos os acessérios necessarios a sua correta montagem nomeadamente, valvulas de corte nas ligagGes frigorificas, bomba de condensados, comando
por infra-vermelhos, painel de retorno e placa interface, conforme condigdes técnicas especiais.

33 |35.1 Transporte e montagem de Sistema Mono-Split (UESPLIT50 / UISPLIT50) UN 1
34 |3.6 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC para drenagem de condensados e purgas ligada ao sistema de drenagem de aguas pluviais incluindo todas as ligagGes | vg 1
sifonadas.

3.7 Fornecimento e montagem de tubagem em cobre de refrigeracéo interligando a unidade exterior e as unidades interiores incluindo todos os acessérios necessarios a sua correta
montagem, nomeadamente isolamento térmico conforme condi¢cGes técnicas especiais.

35 [3.7.1 @ 1/4\" m 192
36 [3.7.2 @ 3/8\" m 87
37 |3.7.3 @ 1/2\" m 194
38 [3.7.4 @ 5/8\" m 46
39 [3.75 @ 3/4\" m 52
40 |3.7.6 @ 7/8\" m 24
41 |3.7.7 @1 1/8\" m 7
42 |3.7.8 @1 3/8\" m 32
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3.8 Derivador Bomba de Calor VRV (\"Tés\"):
43 |3.8.1 KHRQ22M20T UN 13
44 13.8.2 KHRQ22M29T9 UN 4
45 13.8.3 KHRQ22M64T UN 3
46 |3.84 KHRQ22M75T UN 1
47 (3.9 Kit de conexao de tubagem para duas unidades exteriores UN 1
48 (3.10 Fornecimento e montagem de infra-estruturas de todos os condutores/cabos elétricos para alimentagdo dos diversos equipamentos, entubado, em calha técnica e ou | vg 1
caminho de cabos ou em esteira metalica, incluindo todos os suportes e sustentac@es incluindo ligacdes e réguas e disjuntores, caso necessario, no quadro elétrico
principal do edificio e respetivos quadros parciais (nomeadamente nas Casa das Maquinas), incluindo todos os trabalhos materiais e acessérios, comandos e controlos
de todos os equipamentos e componentes elétricos incluidos na presente empreitada.
49 (3.11 Desmantelamento de unidades de expansédo direta existentes, incluindo unidades interiores e unidade exteriores, tubagem de cobre frigorifico e de condensados, | vg 0
cablagem elétrica, incluindo todos os trabalhos e custos associados e coloca-las a consideracéo do dono de obra.
(ARTIGO SUPRIMIDO)
50 |3.12 Realizagao de Ensaios de rececéo, conforme condic¢des técnicas. vg 1
51 |3.13 Elaboracdo de esquemas definitivos e instrugées de funcionamento (telas finais) incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme condigdes técnicas, | vg 1
entregues em suporte fisico de papel e digital.
52 |3.14 Elaboragdo do Plano de manutencéo preventiva das instala¢des de climatizagdo conforme Condiges Técnicas Especiais. vg 1
53 [3.15 Trabalhos de construcédo civil inerentes & montagem de todos os equipamentos, incluindo execugdo de macico para Unidade Exterior Condensadora, abertura e|vg 1
tapamento de rocos, caleira técnica para passagem de tubagens, conforme pegas desenhadas, e todos os trabalhos acessérios necesséarios em conformidade com as
condicoes técnicas.
4 DIVERSOS
4.1 Acompanhamento Arqueolégico
54 14.1.1 Garantir as condi¢des de trabalho e de seguranca indispenséaveis ao desenvolvimento da atividade arqueolégica, bem como o(s) tempo(s) de paragem necessarios para | vg 1
acOes de registo ou outras que possam decorrer. (NOTA: Todos os trabalhos de arqueologia serdo da responsabilidade da Universidade de Coimbra)
4.2 SCIE
55 14.2.1 Fornecimento e instalacédo de extintores, sinalizado de acordo com Portaria 1456-A/95 e normas I1SO 3864-1994 e NP 3992, de P6 Quimico ABC, pressurizado, de 6Kg, | UN 1
de acordo com a NP ENS3, instalados a 1,20 metros de altura entre o manipulo e o pavimento. Inclui, apoios, sinaléticas, todos os trabalhos, materiais e acessoérios a sua
correta instala¢éo e funcionamento.
422 Fornecimento de montagem de Sinalética fotoluminescente de acordo com \" Nota técnica n® 11\" da ANPC a indicar nos seguintes equipamentos:
56 |4.2.2.1 Saidas de Emergéncia (placa fotoluminescente) UN 1
57 4222 Quadros Elétricos UN 1
58 14.2.2.3 Botoneiras de Alarme UN 1
59 |4.2.24 Evacuacao UN 1
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