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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
1 1 ESTALEIRO / TRABALHOS ACESSÓRIOS DE TODA A EMPREITADA

(Custos já incluídos na globalidade dos restantes trabalhos)
UN ÃŸÅ“

2 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com legislação em vigor aplicável, incluindo sinalização diversa, vedação perimetral da obra, segurança do estaleiro e
o arranjos (caso necessário) da área ocupada após desmontagem.

vg 0

3 1.2 Custos do controlo da qualidade vg 0
4 1.3 Custos relativos ao cumprimento das normas e aplicação do Plano de Segurança e Saúde. vg 0
5 1.4 Custos relativos ao cumprimento das normas Ambientais e transporte de materiais resultantes para aterros autorizados e Plano de RCD vg 0
6 1.5 Custos relativos a todos os trabalhos para a recepção da obra, incluindo limpeza exaustiva da área intervencionada e das zonas circundantes, após a conclusão da obra,

de modo a poder ter utilização imediata, pelo Dono de Obra.
vg 0

7 1.6 Manutenção e Proteção da Infraestruturas existentes e ligações provisórias necessárias durante os trabalhos. vg 0
8 1.7 Telas Finais de todos os projetos em 3 cópias de papel e em formato digital. vg 0
 2 ARQUITECTURA
 2.1 Demolições e Desmontes
9 2.1.1 Abertura e fecho de vala, com caixas de visita vg 1

10 2.1.2 Execução de pequena abertura na fachada (interior) da ala Poente para passagem de infraestruturas vg 1
11 2.1.3 Execução de pequena abertura na fachada (interior) da Ala Nascente para passagem de infraestruturas vg 1
12 2.1.4 Remoção de aparelhos de climatização existentes UN 2
 2.2 Revestimentos de Tectos e Acabamentos Finais

13 2.2.1 Execução de abertura pontual e fecho de tetos e paredes para passagem de infraestrutura de Climatização e Eletricidade vg 1
14 2.2.2 Pinturas de Tetos m2 10
 2.3 Carpintarias

15 2.3.1 Fornecimento e montagem de caixa para ocultar equipamento interior
(ARTIGO SUPRIMIDO)

UN 0

 2.4 Serralharias
 2.4.1 Fornecimento e montagem de Casa das Máquinas 1 e 2

16 2.4.1.1 Casa das Máquinas 1 UN 1
17 2.4.1.2 Casa das Máquinas 2 UN 1
18 2.4.2 Fornecimento e montagem de estrutura metálica exterior (gradil) para ocultação de equipamento exterior UN 1
19 2.4.3 Fornecimento e montagem de suportes de bicicleta em tubo metálico redondo de aço inox

(ARTIGO SUPRIMIDO)
UN 0

 2.5 Diversos-Arquitetura
20 2.5.1 Fornecimento e montagem de bancos em betão maciço

(ARTIGO SUPRIMIDO)
UN 0

21 2.5.2 Caixotes do lixo com cinzeiro
(ARTIGO SUPRIMIDO)

vg 0

Rua Larga, edifício FMUC, r/c esquerdo
Telef. 239242750 / Fax. 
www.uc.pt Página 1 de 3



Universidade de Coimbra
Procedimento 27_CP_2020

22 2.5.3 Trabalhos de jardinagem e outros
(ARTIGO SUPRIMIDO)

vg 0

23 2.5.4 Pintura de lugares de estacionamento exterior
(ARTIGO SUPRIMIDO)

vg 0

 3 CLIMATIZAÇÃO (Arrefecimento/Aquecimento)

NOTA1: Este trabalho deverá obrigatoriamente ser lido em conjunto com o caderno de encargos, memória descritiva, condições ténicas especiais e peças desenhadas, não
constituindo portanto uma descrição exaustiva das condições em que os trabalhos deverão ser executados. Todos os equipamentos e materiais são considerados como
indicativos, podendo ser alterados por outros equivalentes ou de superior qualidade.

NOTA2: Fornecimento e montagem de todos os equipamentos constantes do presente mapa de medições, bem como das  soluções preconizadas nas peças escritas e peças
desenhadas anexas por forma a que o sistema fique perfeitamente funcional, deverá ainda incluir todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento ainda que não
especificados ou omissos, devendo os mesmos serem contabilizados no presente mapa de medições, não sendo as mesmas aceites em fase de obra.

 3.1 Transporte e Montagem de unidades de expansão directa, a fornecer pelo Dono de Obra, condensadoras, de volume de refrigerante variável, do tipo reversíveis Bomba de Calor, a
operar com fluido refrigerante R410A incluindo, apoios anti vibráteis, e todos os acessórios necessários à sua correcta montagem, com quadro eléctrico incorporado, próprio para
montagem à intempérie, deverá incluir fonte de alimentação, conforme condições técnicas especiais.

24 3.1.1 UEVRV0.1 UN 1
 3.2 Transporte e Montagem de unidades de expansão direta, a fornecer pelo Dono de Obra, evaporadoras, do tipo mural, a operar com fluido refrigerante R410A incluindo todos os

acessórios necessários à sua correta montagem nomeadamente, válvulas de corte nas ligações frigorificas, bomba de condensados, conforme condições técnicas especiais.
25 3.2.1 UIVRVM15 UN 1
26 3.2.1 UIVRVM20 UN 1
27 3.2.1 UIVRVM32 UN 8
28 3.2.1 UIVRVM40 UN 4
29 3.2.1 UIVRVM50 UN 7
30 3.2.1 UIVRVM63 UN 1
31 3.3 Fornecimento e montagem de comandos de parede por cabo,  conforme condições técnicas especiais. UN 17
32 3.4 Carga Adicional de gás refrigerante R410A para os circuitos frigorificos incluindo todos os trabalhos necessários. kg 24,4
 3.5 Transporte e montagem de unidades de expansão direta, a fornecer pelo Dono de Obra, do tipo mono-split (Unidade exterior e Unidade interior do tipo mural) a operar com fluido

refrigerante R32 incluindo todos os acessórios necessários à sua correta montagem nomeadamente, válvulas de corte nas ligações frigorificas, bomba de condensados, comando
por infra-vermelhos, painel de retorno e placa  interface, conforme condições técnicas especiais.

33 3.5.1 Transporte e montagem de Sistema Mono-Split (UESPLIT50 / UISPLIT50) UN 1
34 3.6 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC para drenagem de condensados e purgas  ligada ao sistema de drenagem de águas pluviais incluindo todas as ligações

sifonadas.
vg 1

 3.7 Fornecimento e montagem de tubagem em cobre de refrigeração interligando a unidade exterior e as unidades interiores incluindo todos os acessórios necessários à sua correta
montagem, nomeadamente isolamento térmico conforme condições técnicas especiais.

35 3.7.1 Ø 1/4\" m 192
36 3.7.2 Ø 3/8\" m 87
37 3.7.3 Ø 1/2\" m 194
38 3.7.4 Ø 5/8\" m 46
39 3.7.5 Ø 3/4\" m 52
40 3.7.6 Ø 7/8\" m 24
41 3.7.7 Ø 1 1/8\" m 7
42 3.7.8 Ø 1 3/8\" m 32
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 3.8 Derivador Bomba de Calor VRV (\"Tês\"):
43 3.8.1 KHRQ22M20T UN 13
44 3.8.2 KHRQ22M29T9 UN 4
45 3.8.3 KHRQ22M64T UN 3
46 3.8.4 KHRQ22M75T UN 1
47 3.9 Kit de conexão de tubagem para duas unidades exteriores UN 1
48 3.10 Fornecimento e montagem de infra-estruturas de todos os condutores/cabos elétricos para alimentação dos diversos equipamentos, entubado, em calha técnica e ou

caminho de cabos ou em esteira metálica, incluindo todos os suportes e sustentações incluindo ligações e réguas e disjuntores, caso necessário, no quadro elétrico
principal do edifício e respetivos quadros parciais (nomeadamente nas Casa das Máquinas), incluindo todos os trabalhos materiais e acessórios, comandos e controlos
de todos os equipamentos e componentes elétricos incluídos na presente empreitada.

vg 1

49 3.11 Desmantelamento de unidades de expansão direta existentes, incluindo unidades interiores e unidade exteriores, tubagem de cobre frigorifico e de condensados,
cablagem elétrica, incluindo todos os trabalhos e custos associados e colocá-las à consideração do dono de obra.
(ARTIGO SUPRIMIDO)

vg 0

50 3.12 Realização de Ensaios de receção, conforme condições técnicas. vg 1
51 3.13 Elaboração de esquemas definitivos e instruções de funcionamento (telas finais) incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme condições técnicas,

entregues em suporte físico de papel e digital.
vg 1

52 3.14 Elaboração do Plano de manutencão preventiva das instalações de climatização conforme Condições Técnicas Especiais. vg 1
53 3.15 Trabalhos de construção civil inerentes à montagem de todos os equipamentos, incluindo execução de maciço para Unidade Exterior Condensadora, abertura e

tapamento de roços, caleira técnica para passagem de tubagens, conforme peças desenhadas, e todos os trabalhos acessórios necessários em conformidade com as
condições técnicas.

vg 1

 4 DIVERSOS
 4.1 Acompanhamento Arqueológico

54 4.1.1 Garantir as condições de trabalho e de segurança indispensáveis ao desenvolvimento da atividade arqueológica, bem como o(s) tempo(s) de paragem necessários para
ações de registo ou outras que possam decorrer. (NOTA: Todos os trabalhos de arqueologia serão da responsabilidade da Universidade de Coimbra)

vg 1

 4.2 SCIE
55 4.2.1 Fornecimento e instalação de extintores, sinalizado de acordo com Portaria 1456-A/95 e normas ISO 3864-1994 e NP 3992, de Pó Químico ABC, pressurizado, de 6Kg,

de acordo com a NP EN3, instalados a 1,20 metros de altura entre o manipulo e o pavimento. Inclui, apoios, sinaléticas, todos os trabalhos, materiais e acessórios à sua
correta instalação e funcionamento.

UN 1

 4.2.2 Fornecimento de montagem de Sinalética fotoluminescente de acordo com \" Nota técnica nº 11\"  da ANPC a indicar nos seguintes equipamentos:
56 4.2.2.1 Saídas de Emergência (placa fotoluminescente) UN 1
57 4.2.2.2 Quadros Elétricos UN 1
58 4.2.2.3 Botoneiras de Alarme UN 1
59 4.2.2.4 Evacuação UN 1
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