
Municipio de Idanha-a-Nova
Procedimento CPE057-2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO - EXECUÇÃO DE TRABALHOS PREPARATÓRIOS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo mobilização e desmobilização de todos os equipamentos, de acordo com o DL n.º 273/03, de 29 de

Outubro, assim como a limpeza geral dos locais onde decorreram os trabalhos e acessos, incluindo todos os trabalhos preparatórios, acessórios e complementares à sua
realização.

vg 1

2 1.2 Execução e implementação das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre segurança e saúde e/ou Plano de Segurança e Saúde, quer para o
estaleiro, quer para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e serviços. Tudo devidamente executados por
pessoal especializados e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislação em vigor quer pela entidade de segurança do Dono da obra e/ou Fiscalização.

vg 1

3 1.3 Execução e implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição RCD, incluindo a recolha, separação,
armazenamento temporário, montagem na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão seletiva da RCD, aplicação em obra de
metodologia de triagem da RCD, ou nos casos que tal não seja possível o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado tendo em vista a sua posterior
utilização, valorização ou eliminação por esta ordem de prioridade através de operadores de transporte e gestão licenciados, assegurando igualmente que os RCD são
mantidos na obra o menos tempo possível, bem como a promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra, sendo que ainda deverão
ser cumpridos os registos previstos no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos SIRER, incluindo-se também no âmbito deste artigo o pagamento de todas
as taxas relativas à gestão e tratamento de resíduos inertes para depósito em aterro.

vg 1

4 1.4 Limpeza final da obra, deixando-a pronta a ser utilizada, nos seus vários compartimentos, e inclui todos os materiais necessários a essa limpeza com produtos
específicos designados para cada revestimento, de modo a que tudo se apresente em perfeitas condições de utilização no ato da receção provisória.

vg 1

5 1.5 Placares Identificativos da Empreitada. UN 1
6 1.6 Sinalizações Interiores e Exteriores inerentes à obra. UN 1
7 1.7 Estruturas necessárias de apoio para a fiscalização da obra, incluindo sala de reuniões, e instalações sanitárias. UN 1
8 1.8 Montagem, desmontagem e manutenção de andaimes e outros meios de elevação e movimentação de materiais e equipamentos necessários para execução da obra,

incluindo planos de montagem e desmontagem e restantes elementos necessários respeitando a legislação em vigor.
UN 1

9 1.9 Desvio de infraestruturas existentes necessárias para a execução da obra, incluindo todos os trabalhos de remoção, substituição provisória e sua reposição nas
condições iniciais.

vg 1

10 1.10 Execução de telas finais, conforme definido nas Condições Técnicas vg 1
 2 DEMOLIÇÕES
 2.1 Notas: Todos os pavimentos serão objecto de desmonte e limpeza para posterior transporte e depósito em armazém do município e/ou posterior reposição em obra; Todas as

árvores a remover serão objecto de transplante e depósito em viveiro da Câmara, mediante avaliação das condições fitossanitárias.
 2.1.1 Execução de levantamento de pavimentos existentes na área de intervenção (incluindo bases se necessário), incluindo lancis e outros elementos inerentes e outras construções

existentes, remoção de arbustos e herbáceas e todos os trabalhos necessários de acordo com situção existente e proposta (Ver Peça Des. Plano de Demolições e Construções)
incluindo carga, transporte e remoção de elementos sobrantes para destino final adequado conforme previsto no PPG RCD e no D.L.46/2008:

11 2.1.1.1 Fresagem de pavimentos betuminosos existentes com 15cm de espessura m2 13633,41
12 2.1.1.2 Remoção de calçada de granito (reaproveitamento parcial em obra) m2 12076,14
13 2.1.1.3 Remoção de lancis ml 5792,42
14 2.1.1.4 Remoção de zonas verdes m2 1958,03
15 2.1.1.5 Remoção de árvores UN 7
 3 ARQUITECTURA PAISAGISTA   ARRANJOS EXTERIORES |REDE VIÁRIA
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 3.1 Pavimentações
 3.1.1 Pavimento Betuminoso (Zonas Viárias)
 3.1.1.1 Execução de pavimento betuminoso, sobre estrutura existente, incluindo movimentação de terras necessária, todos os fornecimentos e trabalhos necessários de acordo com o

definido em projecto, com a seguinte estutura de pavimento:
16 3.1.1.1.1 -Mistura betuminosa  em camada de desgaste do tipo AC14 Surf (PMB 45/80-65) com  5cm espessura m2 5420,37
17 3.1.1.1.2 - Mistura betuminosa em camada de ligação do tipo MBR com incorporação até 30% de MBF. AC 20 bin 50/70 (MB), com 7cm espessura m2 5420,37
18 3.1.1.1.3 - Membrana anti-propagação de fissuras do tipo SMA 6 (PMB 45/80-65), com 3cm espessura m2 5420,37
 3.1.2 Pavimento Betuminoso Frio Colorido - Ciclovia

19 3.1.2.1 Execução de camada de pavimento betuminoso com 0.02m de espessura, executado a frio, com pigmentação na cor Ral 3015, do tipo IRR betuminoso colorido da
Neoasfalto ou equivalente, incluindo rega de colagem, camada de Tout-venant com 0.20m de espessura, movimentação de terras necessária, compactação do terreno e
todos os trabalhos necessários de acordo com pormenores

m2 11117,76

 3.1.3 Cubos de granito \"cinzento alpalhão\" aresta 10cm
 3.1.3.1 Passeios e zonas pedonais
 3.1.3.1.1 Fornecimento e assentamento de  pavimento em cubo de granito \"cinzento alpalhão\" com aresta 0.10m, incluindo camada de areia com cimento ao traço 1/5 com 0.05m de

espessura, camada de Tout-venant com 0.15m de espessura, movimentação de terras necessária, compactação do terreno e todos os trabalhos necessários de acordo com
pormenores:20 3.1.3.1.1.

1
Cubo de granito \"cinzento alpalhão\" m2 3650,39

21 3.1.3.1.1.
2

Reposição de pavimento com cubo existente em obra m2 4213,44

 3.1.3.2 Estacionamento e piso automóvel
22 3.1.3.2.1 Fornecimento e assentamento de  pavimento em cubo de granito \"cinzento alpalhão\" com aresta 0.10m, incluindo camada de areia com cimento ao traço 1/5 com 0.05m

de espessura, duas camadas independentes de Tout-venant com 0.15m de espessura cada, movimentação de terras necessária, compactação do terreno e todos os
trabalhos necessários de acordo com pormenores

m2 6103,91

 3.1.4 Cubos de granito \"rosa de santa eulália\" aresta 10cm
23 3.1.4.1 Fornecimento e assentamento de  pavimento em cubo de granito \"rosa de santa eulália\" com aresta 0.10m, incluindo camada de areia com cimento ao traço 1/5 com

0.05m de espessura, duas camadas independentes de Tout-venant com 0.15m de espessura cada, movimentação de terras necessária, compactação do terreno e todos
os trabalhos necessários de acordo com pormenores

m2 1574,61

 3.1.5 Cubos de granito \"Branco Alcains\" aresta 10cm - Passadeiras Peões
24 3.1.5.1 Fornecimento e assentamento de  pavimento em cubo de granito \"branco\" com aresta 0.10m, incluindo camada de areia com cimento ao traço 1/5 com 0.05m de

espessura, duas camadas independentes de Tout-venant com 0.15m de espessura cada, movimentação de terras necessária, compactação do terreno e todos os
trabalhos necessários de acordo com pormenores

m2 45,59

 3.1.6 Cubos de calcário  aresta 5m - Pavimento a refazer
25 3.1.6.1 Fornecimento e assentamento de  pavimento em cubo de calcário com aresta 0.05m (de caracteristicas idênticas ao existente), incluindo camada de areia com cimento

ao traço 1/5 com 0.05m de espessura, eventual reformulação das camadas inferiores existentes se necessário, compactação do terreno e todos os trabalhos necessários
de acordo com situação existente

m2 40,77

 3.1.7 Cubos de granito \"cinzento favaco\" aresta 10cm (delimitação estacionamento)
26 3.1.7.1 Fornecimento e assentamento de  pavimento em cubo de granito \"cinzento favaco\" com aresta 0.10m, incluindo camada de areia com cimento ao traço 1/5 com 0.05m

de espessura, duas camadas independentes de Tout-venant com 0.15m de espessura cada, movimentação de terras necessária, compactação do terreno e todos os
trabalhos necessários de acordo com pormenores

ml 540,15

 3.1.8 Lajetas de betão \"AMOP\" ou equivalente dim.40x40x3cm (Rampas pedonais e zonas de transição de pavimento)
27 3.1.8.1 Fornecimento e assentamento de  pavimento táctil em betão pré-fabricado com 40x40x3cm, na cor preta (001) da AMOP ou equivalente, incluindo argamassa de

assentamento com 0.05m de espessura,camada de Tout-venant com 0.15m de espessura, movimentação de terras necessária, compactação do terreno e todos os
trabalhos necessários de acordo com pormenores

m2 586,91
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 3.1.9 Lajetas de granito \"cinzento alpalhão\" dim.60x40x6cm (Eixo da via)
28 3.1.9.1 Fornecimento e assentamento de lajeta de granito \"Cinzento Alpalhão\" com 60x40x6cm, acabamento bujardado a pico fino, incluindo argamassa de assentamento com

0.04m de espessura, maciço de betão, movimentação de terras necessária, compactação do terreno e todos os trabalhos necessários de acordo com pormenores
m2 173,76

 3.1.10 Lancil em betão dim. 100x15x25cm (delimitações na N365 e Av. Joaquim Mourão)
29 3.1.10.1 Fornecimento e assentamento de  lancil de Granito \"Cinzento Alpalhão\" com aresta chanfrada, com 100x15x25cm, incluindo fundação em betão, movimentação de

terras necessária, compactação do terreno e todos os trabalhos necessários de acordo com pormenores
ml 18413,7

 3.1.11 Lancil em granito \"cinzento alpalhão\" dim. 100x15x25cm (Centro da Vila)
30 3.1.11.1 Fornecimento e assentamento de  lancil de Granito \"Cinzento Alpalhão\" com aresta chanfrada, com 100x15x25cm, incluindo fundação em betão, movimentação de

terras necessária, compactação do terreno e todos os trabalhos necessários de acordo com pormenores
ml 1826,73

 3.1.12 Marcas rodoviárias
 3.1.12.1 Execução de marcas rodoviárias constituídas por linhas brancas contínuas ou tracejadas, incluíndo pré-marcação e todos os trabalhos:

31 3.1.12.1.1 Passadeiras (M11) m2 440,6
32 3.1.12.1.2 Passagem para ciclistas (M10) Dim. 0.40x0.40//0.40m ml 84,55
 3.2 Material Vegetal
 3.2.1 Fornecimento e plantação das seguintes Árvores / Arbustos, incluíndo abertura de covas, enchimento com terra vegetal, tubos de drenagem, braçadeiras, tutores e todos os

trabalhos necessários de acordo com pormenorização e Caderno de Encargos:
 3.2.1.1 Árvores

33 3.2.1.1.1 Celtis australis (Lódão-bastardo) |PAP 10-12cm UN 14
 3.2.1.2 Arbustos

34 3.2.1.2.1 Teucrium fruticans (Sargaço-branco) |vaso 7l UN 555
35 3.2.1.2.2 Rosmarinus officinalis \"postatus\" (Alecrim-rasteiro) |vaso 7l UN 456
36 3.2.1.2.3 Cotoneaster horizontalis (Cotoneaster-das-pedras) |vaso 7l UN 195
37 3.2.1.2.4 Juniperus horizontalis (Zimbro-rasteiro) |vaso 7l UN 367
38 3.2.1.2.5 Lavandula angustifolia (Alfazema) |vaso 7l UN 478
39 3.2.1.2.6 Santolina rosmarinifolia (Marcetão)|vaso 7l UN 394
40 3.2.1.2.7 Rosmarinus officinalis (Alecrim) |vaso 7l UN 102
41 3.2.1.2.8 Lavandula stoechas (Rosmaninho) |vaso 7l UN 118
42 3.2.1.2.9 Lavandula dentata (Alfazema-brava) |vaso 7l UN 220
 3.2.2 Fornecimento e execução de Hidrosementeiras com mistura de sementes herbáceas ou arbustivas, água, fixador e fertilizante, de acordo com Caderno de Encargos e todos os

trabalhos necessários: (incluíndo modelação de terreno necessária e reaproveitamento e colocação de camada de terra vegetal)
 3.2.2.1 Relvado  (50gr/m²)

43 3.2.2.1.1 (terra vegetal com 30cm); Lolium multiflorum 30% ; Festuca arundinacea 20%; Festuca ovina 20%; Festuca rubra rubra 20%, Trifolium pratensis 10% m2 1445,53
 3.2.2.2 Prado de flores (97% mistura de gramíneas+3% espécies com flor) (50gr/m²)

44 3.2.2.2.1 Festuca ovina durisuscula 20%; (terra vegetal com 30cm); Festuca rubra rubra 50%; Festuca rubra commutata 30% m2 8197,58
45 3.2.2.2.2 Fornecimento e aplicação de camada de gravilha granítica com 10cm de espessura, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessários de acordo com

pormenores
m2 87

 3.3 Equipamento Mobiliário e Urbano
 3.3.1 Pilarete fixo

46 3.3.1.1 Fornecimento e montagem de Pilaretes fixos em tubo de aço S275JR (LR A1) decapado e metalizado e pintado versão standard na cor Ral7016 (LR RA6), do tipo
\"Pilarete LARUS\" da LARUS DESIGN URBANO ou equivalente (Topo: Ferro FUNDIDO, Eunorama 1561:1997 (LR FF1), decapado, metalizado e pintado, versão
standard em Ral 7016 (LR RA6) e fixação em elemento chumbado directamente na fundação (LR F3)

UN 165

 3.3.2 Guarda metálica
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47 3.3.2.1 Fornecimento e montagem de guardas metálicas com 1.10m de altura, constituidas por barras de aço com 50x10mm, arestas quebrada, varões com ø10mm, incluindo
decapagem metalização e pintura a tinta de esmalte forja tipo \"Cinofer Forja\" Refª Z297 da Cin ou equivalente, fixações com pateres de 100x100x10mm, buchas
metálicas tipo \"HDA-T M10\" do tipo \"HILTI\" ou equivalente com anilha e porca (4un por pater), soldaduras e todos os fornecimentos e trabalhos necessários de acordo
com pormenores

ml 55,72

 3.3.3 Estacionamento Bicicleta
48 3.3.3.1 Fornecimento e montagem de estacionamento de bicicletas em estrutura de aço com acabamento a esmalte forja, versão standard tipo triângulo (4 módulos) da LARUS

DESIGN URBANO ou equivalente, incluindo fixações em elemento chumbado directamente na fundação
UN 3

 3.4 Muros de pedra arrumada à mão
49 3.4.1 Escavação de terras em terreno de qualquer natureza para implantação do muro às cotas previstas no projecto, incluindo entivação, escoramentos, eventual reposição

de terras, incluindo rega, compactação, transporte para aterros, carga e todos os trabalhos necessários (1) (2)(3)
m3 17,16

50 3.4.2 Fabrico e colocação de betão C12/15 em regularização e limpeza sob fundações, incluíndo preparação e compactação do terreno e todos os trabalhos m3 1,56
 3.4.3 Fabrico e colocação de betão C25/30, incluindo vibração mecânica, cofragem devidamente oleada e tratada, moldes e esferovite, descofragem, tratamento e limpeza dos paineis

escoramentos e entivações necessárias, moldes e cimbres quando necessário para apoio de betunagens, furações, negativos, fornecimento, corte, moldagem e montagem de
armaduras em varão de aço EN10080:SN500S (A500 NR) de acordo com o projecto, nos seguintes elementos: Nota1: Em todos os elementos de betão em contacto com o terreno
deve ser aplicado uma pintura betuminosa do tipo \"FLINTKOTE\" ou equivalente com duas demãos cruzadas.

 3.4.3.1 C25/30 - XC2 - CI 0.4 - Dmáx25 - S4
51 3.4.3.1.1 Sapatas m3 15,6
52 3.4.4 Execução de muros de pedra de granito \"Cinzente Alpalhão\" arrumada à mão, com junta seca, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessários de acordo com

pormenores, situação existente e proposta (esp. Apróximada de 0.30m)
m3 20,28

 3.5 Rede Viária
 3.5.1 Pavimentação
 3.5.1.1 Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após

compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.
 3.5.1.1.1 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 3.5.1.1.1.

1
Camada de ligação:

53 3.5.1.1.1.
1.1

AC 20 bin ligante (MB): Com 0,07 m de espessura. m2 3566,61

54 3.5.1.1.1.
1.2

AC 4 bin ligante(AB): Com 0,030 m de espessura. m2 3566,61

 3.5.1.1.1.
2

Camada de desgaste:

55 3.5.1.1.1.
2.1

AC14 surf ligante(BB):Com 0,05 m de espessura. m2 3566,61

 3.5.1.1.1.
3

Regas betuminosas de impregnação, colagem e cura:

56 3.5.1.1.1.
3.1

Rega de colagem: Com emulsão betuminosa m2 7133,22

 3.5.1.2 Trabalhos especiais de pavimentação:
 3.5.1.2.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes remoção e transporte a depósito autorizado dos produtos escavados ou reutilização em central, conforme definido no projeto:
 3.5.1.2.1.

1
Em misturas betuminosas:
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57 3.5.1.2.1.
1.1

Em profundidades superiores a 10 cm m2 2445,11

 3.5.1.2.2 Pavimentação de passeios, separadores ou ilhas direccionais, incluindo fundação:
58 3.5.1.2.2.

1
Em lajetas ou blocos de betão. m2 16,17

 3.5.2 Equipamentos  de sinalização e segurança, Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.
 3.5.2.1 Sinalização vertical:
 3.5.2.1.1 Sinais triangulares:

59 3.5.2.1.1.
1

Com L = 0,70 m. UN 29

 3.5.2.1.2 Sinais circulares:
60 3.5.2.1.2.

1
Com diâmetro igual a 0,70 m. UN 69

 3.5.2.1.3 Sinais quadrangulares:
61 3.5.2.1.3.

1
Com L = 0,70 m. UN 55

 3.5.2.2 Sinalização vertical de informação, incluindo fornecimento e colocação:
 3.5.2.2.1 Sinais de Pré-aviso:

62 3.5.2.2.1.
1

Pré-avisos gráficos (PAG\'s), laterais. m2 83,66

 3.5.2.2.2 Sinais de direcção:
63 3.5.2.2.2.

1
Setas SD\'s. m2 9,22

 3.5.2.3 Estruturas para suporte dos elementos da sinalização de informação, incluindo implantação, fornecimento e colocação:
 3.5.2.3.1 Estruturas de apoio de sinais laterais (excluindo os sinais de \"código\"), setas e paineis:

64 3.5.2.3.1.
1

Em perfis metálicos não tubulares. kg 1263,31

65 3.5.2.4 Execução de fundações em betão armado, em sinais (excluindo sinais de \"código\"), setas, painéis, pórticos e semi-pórticos, incluindo escavação para abertura da
fundação em terreno de qualquer natureza, fornecimento, colocação, e cofragens necessárias.

m3 28,58

 3.5.2.5 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
 3.5.2.5.1 Marcas Longitudinais:
 3.5.2.5.1.

1
Linha branca contínua (LBC):

66 3.5.2.5.1.
1.1

Com 0,12m de largura (LBC 0,12). m 195,5

 3.5.2.5.2 Guias:
67 3.5.2.5.2.

1
Com 0,15 m de largura. m 923,2

 3.5.2.5.3 Outras marcas:
 3.5.2.5.3.

1
Triângulo de cedência de prioridade:

68 3.5.2.5.3.
1.1

Com h = 2,0 m. UN 18
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 3.5.2.6 Equipamento de guiamento, balizagem e demarcação, incluindo implantação, fornecimento e colocação:
 3.5.2.6.1 Baias direccionais:

69 3.5.2.6.1.
1

Múltiplas (4 módulos): UN 18

 3.5.2.6.2 Balizas laterais de posição:
70 3.5.2.6.2.

1
Metálicas com L = 0,20 m. UN 4

 3.5.2.7 Trabalhos a realizar no sistema de sinalização e segurança existente:
 3.5.2.7.1 Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a depósito a indicar pela Fiscalização.

71 3.5.2.7.1.
1

Sinais de \"código\", baias, balisas e marcos. UN 14

72 3.5.2.7.1.
2

Sinais de Informação, Setas e Paineis. UN 28

 3.5.2.7.2 Levantamento de elementos do sistema existente e sua recolocação de acordo com o definido no projecto:
73 3.5.2.7.2.

1
Sinais de Informação, Setas e Paineis. UN 2

 3.5.2.8 Sinalização temporária:
74 3.5.2.8.1 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do DL 33/88 de 12 de Setembro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros

equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.
vg 1

 3.5.2.9 Outros trabalhos:
 3.5.2.9.1 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
 3.5.2.9.1.

1
Marcas longitudinais

 3.5.2.9.1.
1.1

Linha branca tracejada (LBT):

75 3.5.2.9.1.
1.1.1

Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 2/5 m (LBT 0,12; 2/5). m 296,6

 3.5.2.9.1.
1.2

Linha branca tracejada de cedência (LBTc)

76 3.5.2.9.1.
1.2.1

Com 0,30 m de largura e relação traço/espaço 0,4/0,3 m (LBTc 0,30; 0,4/0,3). m 144

 4 ESTRUTURAS
 4.1 Muro de Contenção M1
 4.1.1 Movimento de Terras

77 4.1.1.1 Escavação de terras em terreno de qualquer natureza para implantação do muro às cotas previstas no projecto, incluindo entivação, escoramentos e todos os trabalhos
(1)

m3 70,7096

78 4.1.1.2 Reposição de terras em aterros com terras provenientes da escavação com solos seleccionados incluindo rega, compactação, transporte e todos os trabalhos (2) m3 62,4525
79 4.1.1.3 Baldeação e transporte de terras provenientes das escavações para zonas legalmente licenciadas de acordo com exposto no D.L.46/2008, incluindo carga e todos os

trabalhos necessários (3)
m3 8,2571

 4.1.2 Estrutura
 4.1.2.1 Betão Limpeza

80 4.1.2.1.1 Fabrico e colocação de betão C12/15 em regularização e limpeza sob fundações, incluíndo preparação e compactação do terreno e todos os trabalhos m3 5,822
 4.1.2.2 Betão Armado
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 4.1.2.2.1 Fabrico e colocação de betão C25/30, incluindo vibração mecânica, cofragem devidamente oleada e tratada, moldes e esferovite, descofragem, tratamento e limpeza dos paineis
escoramentos e entivações necessárias, moldes e cimbres quando necessário para apoio de betunagens, furações, negativos, fornecimento, corte, moldagem e montagem de
armaduras em varão de aço EN10080:SN500S (A500 NR) de acordo com o projecto, nos seguintes elementos: Nota1: Em todos os elementos de betão em contacto com o terreno
deve ser aplicado uma pintura betuminosa do tipo \"FLINTKOTE\" ou equivalente com duas demãos cruzadas. C25/30 - XC2 - CI 0.4 - Dmáx25 - S4

81 4.1.2.2.1.
1

- Sapatas m3 29,11

82 4.1.2.2.1.
2

- Muros m3 21,6517

 4.1.2.3 Junta de Dilatação
83 4.1.2.3.1 Execução de refechamento de juntas de dilatação com 20mm de largura, em paramento vertical exterior, com lâminas de estanquidade em PVC e poliestireno

expandido, selagem com \"Mastique\" betuminoso, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessários de acordo com pormenor
ml 4,25

 5 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 5.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP Corrugado do tipo \"Ambidur-Politejo\" ou equivalente, incluindo abertura e tapamento de valas entivação das valas quando

necessário, almofada de areia, ligações, acessórios, fita sinalizadora e todos os trabalhos necessários: Nota: Ligações a caixas de visita existentes, inclui todos os fornecimentos e
trabalhos necessários e reformulação da caixa existente.

84 5.1.1 - DN400 ml 602,54
85 5.1.2 - DN300 ml 991,83
86 5.1.3 - DN250 ml 366,56
87 5.1.4 - DN200 ml 239,98
 5.2 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC rígido PN6, para a classe de pressão mínima de 0,6(Mpa) do tipo \"Politejo\" ou equivalente, com juntas autoblocantes, em

colectores enterrados, incluindo abertura e fecho de vala, almofada de areia, acessórios, fita  sinalizadora, ligações aos sumidouros e todos os trabalhos necessários:
88 5.2.1 - DN200 (Sumidouros) ml 1582,4
89 5.3 Fornecimento e assentamento de sumidouros com caixa em betão pré-fabricado, com grelha 620x275x40mm (interior) em ferro fundido modelo Gola NS1 com Grelha

tipo Verdasca ou equivalente, incluindo movimentação de terras necessária, betão de limpeza, ligações e todos os trabalhos necessários de acordo com o pormenor.       
                          Nota: Inclui a repavimentação do pavimento igual ao existente, quando fora da area de pavimentação proposta.

UN 317

90 5.4 Execução de desativação de sumidouros existentes, incluindo remoção das grelhas, remoção de troço da caixa existente, transporte a vazadouro autorizado e todos os
trabalhos.                                                                     Nota: Inclui a repavimentação do pavimento igual ao existente, quando fora da area de pavimentação proposta.

UN 25

91 5.5 Execução de desativação de CALEIRAS existentes, incluindo remoção das grelhas, remoção de troço da caixa existente, transporte a vazadouro autorizado e todos os
trabalhos

ml 8

92 5.6 Execução de caixa de receção/visita em anéis de betão pré-fabricado, de diâmetro interior 1000mm, com profundidade máxima de 2,50m, incluindo peça de redução
tronco-cónica 1000 mm para 600 mm, tampa em ferro fundido da classe B125, de acordo com a normal EN 124, DN600mm,  com dispositivo de fecho e proteção
anti-roubo, degraus em varão de aço com diâmetro 25mm revestido a polipropileno ou em material compósito pultrudido, com afastamento de 0,30m entre eixos, soleira
em betão, incluindo betão de limpeza e de regularização, soleira com guiamento da veia liquida, movimentos de terras necessário, impermeabilização exterior mediante
pintura com duas a três demãos cruzadas de tinta à base de betume asfáltico, reboco no interior das câmaras com argamassa de 400Kg de cimento/m3, na união das
peças pré-fabricadas, ligações e todos os trabalhos necessários de acordo com o desenho de pormenor e as disposições do caderno de encargos

UN 52

93 5.7 Execução de caixa de receção/visita em anéis de betão pré-fabricado, de diâmetro interior 1250mm, altura entre 2,50m e com profundidade máxima de 4,50m, incluindo
peça de redução tronco-cónica 1250 mm para 600 mm, tampa em ferro fundido da classe B125, de acordo com a normal EN 124, DN600mm,  com dispositivo de fecho e
proteção anti-roubo, degraus em varão de aço com diâmetro 25mm revestido a polipropileno ou em material compósito pultrudido, com afastamento de 0,30m entre
eixos, soleira e queda guiada em betão, incluindo betão de limpeza e de regularização, soleira com guiamento da veia liquida, movimentos de terras necessário,
entivações necessárias, impermeabilização exterior mediante pintura com duas a três demãos cruzadas de tinta à base de betume asfáltico, reboco no interior das
câmaras com argamassa de 400Kg de cimento/m3, na união das peças pré-fabricadas, ligações e todos os trabalhos necessários de acordo com o desenho de pormenor
e as disposições do caderno de encargos. Nota: (incluindo entivação de valas)

UN 8
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94 5.8 Fornecimento e montagem de geodrenos DN100 do tipo Politejo ou equivalente, SP -Semi Perfurados, com furos distribuidos em arcos de 240°, envolvidos em manta
geotextil, tubagem enterrada e envolvida em camada de brita de 0,30x0,30 m, incluindo movimento de terras necessário e todos os trabalhos, fornecimentos e
acessórios,  transportes, etc, tubagem do geodreno  (envolvido em geotextil):

ml 56

95 5.9 Fornecimento e montagem em vala de tubagens em PVC PN6, com juntas autoblocantes, para coletor da rede de drenagem de águas pluviais, incluindo acessórios  e
todos os trabalhos associados, conforme peças desenhadas, tubo PVC 110 (descarga na linha de água)

ml 8

 6 INSTALAÇÕES ELÉCTICAS
 6.1 Iluminação Pública
 6.1.1 TRABALHOS E APOIOS DE CONTRUÇÃO CIVIL
 6.1.1.1 VALAS

96 6.1.1.1.1 Execução de abertura e tapamento de valas, incluindo remoção das terras sobrantes a vazadouro proprio, camada de areia adequada ou terra fina cirandada, isenta de
sais (cloreto de sódio ou sais organicos), fita de sinalização, rede de sinalização e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessário de acordo com as Peças
Escritas e Peças Desenhadas.

m 230

97 6.1.1.1.2 Reposição de pavimento idêntico ao existente na zona de intervenção, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários m2 40
 6.1.1.2 TRAVESSIAS
 6.1.1.2.1 Execução de travessia amaciçada, incluindo abertura e tapamento de vala, todos os materiais, acessórios e trabalhos necessarios, de acordo com peças desenhadas

98 6.1.1.2.1.
1

MC 4x ø125 m 45

 6.1.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 6.1.2.1 Fornecimento, montagem e ligações, de acordo com Peças Escritas e Peças Desenhadas, incluindo todos os acessórios de sustentação, do seguinte equipamento:
 6.1.2.1.1 Armadura de iluminação dos seguintes tipos:

99 6.1.2.1.1.
1

Coluna tipo P1   Coluna metálica hu=8m com braço de 700mm, pintura na cor RAL 7024 anti-poster, luminaria LED max. 36 LEDs max 83W 4000ºK com difusor de vidro
plano, refª Ponto de Luz RAIZ 8M17.OO144 da  AURA LIGHT  ou equivalente

UN 2

100 6.1.2.1.1.
2

Coluna tipo P2   Coluna metálica hu=8m com 2 braços de 700mm, pintura na cor RAL 7024 anti-poster, 2 luminarias LED max. 36 LEDs max 83W 4000ºK com difusor de
vidro plano, refª Ponto de Luz RAIZ 8M17.OO144 da  AURA LIGHT  ou equivalente

UN 7

101 6.1.2.1.1.
3

Electrodo de terra do tipo piquet, constituido por vara de aço revestido com ø 16mm e comprimento não inferior a 1,5m UN 9

102 6.1.2.1.1.
4

Caixa de união/junção/derivação subterranea I.P. UN 1

103 6.1.2.1.1.
5

Caixa de protecção e seccionamento, normalizada para armaduras exteriores, de acordo com a norma DMA C71/590/N da EDP, incluindo bucins, conjunto de suporte,
bloco de terminais e todos os acessórios necessários

UN 9

104 6.1.2.1.1.
6

Terminais C-U-50-8 UN 9

 6.1.3 Cabos eléctricos
 6.1.3.1 Fornecimento  e montagem de cabos em vala, incluindo, fita sinalizadora, lajeta de betão armado e areia, de:
 6.1.3.1.1 Em vala

105 6.1.3.1.1.
1

LSVAV 2x16 m 54

106 6.1.3.1.1.
2

LSVAV 4x16 m 198

 6.1.4 Em tubo
107 6.1.4.1 H1VV-RG35mm² m 13

 6.1.5 Tubagem
108 6.1.5.1 Tubo ø32mm m 13
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 6.1.6 Remoção e entrega dos equipamentos e materiais desactivados
 6.1.6.1 Desactivação e desmontagem de todo o equipamento a retirar da zona de trabalhos, que será entregue em depósito municipal ou em outro local a designar pela fiscalização,

devendo a fiscalização ser previamente avisada da entrega do referido material.
109 6.1.6.1.1 Colunas em ferro recuperáveis em todo ou em parte UN 5
110 6.1.6.1.2 Luminárias (independentemente do seu estado de conservação) UN 9
111 6.1.6.1.3 Caixas e restante instalação elétrica CJ 5

 6.1.6.2 Vistoria final da Obra
112 6.1.6.2.1 No final da obra o instalador  deverá  providenciar  todos os meios técnicos e humanos para a realização da vistoria final da obra, com a presença de um técnico dos

serviços municipais responsáveis pela iluminação pública, tendo em conta a necessidade de efectuar  os  ensaios,  medições  e  verificações.
vg 1

 6.1.7 Recepção e ligação das infraestruturas
113 6.1.7.1 Para  efeitos  de  ligação  dos  equipamentos  à  rede  de  alimentação  e  recepção  das  infra-estruturas,  deverão  ser  apresentados  e  entregues  todos  os  elementos

 previstos  no  Regulamento  de  Infra-estruturas  em  Espaço  Público,  nomeadamente  as  telas  finais  e  as  plantas  de  cadastro  em  suporte  digital,  utilizando  para
 o  efeito  a  plataforma  electrónica  destinada  ao  registo  e  coordenação  das  intervenções  no  espaço  público,  e  ainda  os  seguintes  documentos: - Registo  das 
medições  de  terra,  autenticado  pelo  técnico  responsável  pela  execução  da  instalação; - Auto  de  entrega  do  equipamento  de  iluminação  pública; - Termo  de 
responsabilidade  pela  execução  da  instalação

vg 1

 6.2 Ramais BT
 6.2.1 TRABALHOS E APOIOS DE CONTRUÇÃO CIVIL
 6.2.1.1 VALAS

114 6.2.1.1.1 Execução de abertura e tapamento de valas, incluindo remoção das terras sobrantes a vazadouro proprio, camada de areia adequada ou terra fina cirandada, isenta de
sais (cloreto de sódio ou sais organicos), fita de sinalização, rede de sinalização e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessário de acordo com as Peças
Escritas e Peças Desenhadas.

m 150

115 6.2.1.1.2 Reposição de pavimento idêntico ao existente na zona de intervenção, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários m2 12
 6.2.1.2 TUBOS
 6.2.1.2.1 Fornecimento  e assentamento de tubagem, em tubo PEAD corrugado de cor vermelha, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários, de:

116 6.2.1.2.1.
1

1x ø63mm m 172

 6.2.1.3 TRAVESSIAS
 6.2.1.3.1 Execução de travessia amaciçada, incluindo abertura e tapamento de vala, todos os materiais, acessórios e trabalhos necessarios, de acordo com peças desenhadas

117 6.2.1.3.1.
1

MC 4x ø125 m 15

 6.2.2 ALIMENTAÇÕES ILUMINAÇÃO DECORATIVA E BIKE SHARING
 6.2.2.1 Fornecimento, montagem e ligações, de acordo com Peças Escritas e Peças Desenhadas, incluindo todos os acessórios de sustentação, do seguinte:
 6.2.2.1.1 Cabos eléctricos
 6.2.2.1.1.

1
Fornecimento  e montagem de cabos enfiados em tubos, de:

118 6.2.2.1.1.
1.1

LSVAV 2x16 m 50

119 6.2.2.1.1.
1.2

LSVAV 4x16 m 160

 6.2.3 Vistoria final da Obra
120 6.2.3.1 No final da obra o instalador  deverá  providenciar  todos os meios técnicos e humanos para a realização da vistoria final da obra, com a presença de um técnico dos

serviços municipais responsáveis pela rede eletrica, tendo em conta a necessidade de efectuar  os  ensaios,  medições  e  verificações.
vg 1

 6.2.4 Recepção e ligação das infraestruturas
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121 6.2.4.1 Para  efeitos  de  ligação  dos  equipamentos  à  rede  de  alimentação  e  recepção  das  infra-estruturas,  deverão  ser  apresentados  e  entregues  todos  os  elementos
 previstos  no  Regulamento  de  Infra-estruturas  em  Espaço  Público,  nomeadamente  as  telas  finais  e  as  plantas  de  cadastro  em  suporte  digital,  utilizando  para
 o  efeito  a  plataforma  electrónica  destinada  ao  registo  e  coordenação  das  intervenções  no  espaço  público,  e  ainda  os  seguintes  documentos: - Registo  das 
medições  de  terra,  autenticado  pelo  técnico  responsável  pela  execução  da  instalação; - Auto  de  entrega  do  equipamento  de  rede electrica; - Termo  de 
responsabilidade  pela  execução  da  instalação

vg 1

 6.3 Serviços afetados
 6.3.1 TRABALHOS E APOIOS DE CONTRUÇÃO CIVIL
 6.3.1.1 VALAS

122 6.3.1.1.1 Execução de abertura e tapamento de valas, incluindo remoção das terras sobrantes a vazadouro proprio, camada de areia adequada ou terra fina cirandada, isenta de
sais (cloreto de sódio ou sais organicos), fita de sinalização, rede de sinalização e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessário de acordo com as Peças
Escritas e Peças Desenhadas.

m 460

123 6.3.1.1.2 Reposição de pavimento idêntico ao existente na zona de intervenção, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários m2 120
 6.3.2 REDE DE BAIXA TENSÃO
 6.3.2.1 Montagem e ligações, de acordo com Peças Escritas e Peças Desenhadas, incluindo todos os acessórios de sustentação, do seguinte:
 6.3.2.1.1 Equipamentos:

124 6.3.2.1.1.
1

Desmontagem, montagem e ligações em nova localização, de apoios de betão e linha aérea existentes, de acordo com Peças Desenhadas, incluindo todos trabalhos  e
todos os acessórios de fixação.

UN 8

 6.3.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 6.3.3.1 Fornecimento e montagem e ligações, de acordo com Peças Escritas e Peças Desenhadas, incluindo todos os acessórios de sustentação, do seguinte equipamento:
 6.3.3.1.1 Armadura de iluminação:

125 6.3.3.1.1.
1

Desmontagem, recuperação, montagem e ligações em nova localização, de coluna existente de acordo com Peças Desenhadas, incluindo todos trabalhos de reabilitação
das mesmas, tais como decapacagem e pintura e todos os acessórios de sustentação.

UN 28

126 6.3.3.1.1.
2

Electrodo de terra do tipo piquet, constituido por vara de aço revestido com ø 16mm e comprimento não inferior a 1,5m UN 28

127 6.3.3.1.1.
3

Caixa de união/junção/derivação subterranea I.P. UN 55

128 6.3.3.1.1.
4

Caixa de protecção e seccionamento, normalizada para armaduras exteriores, de acordo com a norma DMA C71/590/N da EDP, incluindo bucins, conjunto de suporte,
bloco de terminais e todos os acessórios necessários

UN 28

129 6.3.3.1.1.
5

Terminais C-U-50-8 UN 28

 6.3.3.1.2 Cabos eléctricos
 6.3.3.1.2.

1
Fornecimento  e montagem de cabos em vala, incluindo, fita sinalizadora, lajeta de betão armado e areia, de:

 6.3.3.1.2.
1.1

Em vala

130 6.3.3.1.2.
1.1.1

LSVAV 4x16 m 518

 6.3.3.1.2.
1.2

Em tubo

131 6.3.3.1.2.
1.2.1

H1VV-RG35mm² m 42

 6.3.3.1.3 Tubagem
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132 6.3.3.1.3.
1

Tubo ø32mm m 42

 6.3.4 Vistoria final da Obra
133 6.3.4.1 No final da obra o instalador  deverá  providenciar  todos os meios técnicos e humanos para a realização da vistoria final da obra, com a presença de um técnico dos

serviços municipais responsáveis pela iluminação pública, tendo em conta a necessidade de efectuar  os  ensaios,  medições  e  verificações.
vg 1

 6.3.5 Recepção e ligação das infraestruturas
134 6.3.5.1 Para  efeitos  de  ligação  dos  equipamentos  à  rede  de  alimentação  e  recepção  das  infra-estruturas,  deverão  ser  apresentados  e  entregues  todos  os  elementos

 previstos  no  Regulamento  de  Infra-estruturas  em  Espaço  Público,  nomeadamente  as  telas  finais  e  as  plantas  de  cadastro  em  suporte  digital,  utilizando  para
 o  efeito  a  plataforma  electrónica  destinada  ao  registo  e  coordenação  das  intervenções  no  espaço  público,  e  ainda  os  seguintes  documentos: - Registo  das 
medições  de  terra,  autenticado  pelo  técnico  responsável  pela  execução  da  instalação; - Auto  de  entrega  do  equipamento  de  iluminação  pública; - Termo  de 
responsabilidade  pela  execução  da  instalação

vg 1

 6.4 Iluminação Decorativa
 6.4.1 TRABALHOS E APOIOS DE CONTRUÇÃO CIVIL
 6.4.1.1 VALAS

135 6.4.1.1.1 Execução de abertura e tapamento de valas, incluindo remoção das terras sobrantes a vazadouro proprio, camada de areia adequada ou terra fina cirandada, isenta de
sais (cloreto de sódio ou sais organicos), lajetas de betão armado, fita de sinalização, rede de sinalização e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessário de
acordo com as Peças Escritas e Peças Desenhadas.

m 7487

136 6.4.1.1.2 Reposição de pavimento idêntico ao existente na zona de intervenção, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários m2 320
 6.4.1.2 TUBOS
 6.4.1.2.1 Fornecimento  e assentamento de tubagem, em tubo PEAD corrugado de cor vermelha, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários, de:

137 6.4.1.2.1.
1

1x ø32mm m 8397

 6.4.1.3 TRAVESSIAS
138 6.4.1.3.1 Execução de travessia amaciçada, incluindo abertura e tapamento de vala, todos os materiais, acessórios e trabalhos necessarios, de acordo com peças desenhadas m 400

 6.4.2 ALIMENTAÇÃO DE QUADROS
 6.4.2.1 Fornecimento, montagem e ligações, de acordo com Peças Escritas e Peças Desenhadas, incluindo todos os acessórios de sustentação, do seguinte:
 6.4.2.1.1 Equipamentos:

139 6.4.2.1.1.
1

Armário para instalação de portinhola, contador e quadro de iluminação decorativa, em poliester reforçado a fibra de vidro, IP44-IK10, com as dimensões de
855x1115x320mm (AxLxP), e maciço de assentamento com as dimensões 900x1115x320mm (AxLxP), incluindo fechadura e chave , triangulo com indicação de 
PERIGO DE MORTE  e fechadura com canhão e chave

UN 4

140 6.4.2.1.1.
2

Quadro de Iluminação Decorativa (6,9kVA), com porta classe II de isolamento, de acordo com esquema unifilar UN 4

141 6.4.2.1.1.
3

Electrodo de terra do tipo piquet, constituido por vara de aço revestido com ø 16mm e comprimento não inferior a 1,5m UN 4

142 6.4.2.1.1.
4

Terminal principal de Terras UN 4

143 6.4.2.1.1.
5

Portinhola P100 UN 4

144 6.4.2.1.1.
6

Caixa para contador EDP UN 4

 6.4.2.1.2 Cabos eléctricos
 6.4.2.1.2.

1
Fornecimento  e montagem de cabos enfiados em tubos, de:
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145 6.4.2.1.2.
1.1

VV2x6 m 8

146 6.4.2.1.2.
1.2

H07V-R1G6 m 8

 6.4.2.1.3 TUBOS
 6.4.2.1.3.

1
Fornecimento e assentamento de tubagem, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários, de:

147 6.4.2.1.3.
1.1

ø25 m 8

148 6.4.2.1.3.
1.2

ø32 m 8

 6.4.3 ILUMINAÇÃO
 6.4.3.1 Fornecimento, montagem e ligações, de acordo com Peças Escritas e Peças Desenhadas, incluindo todos os acessórios de sustentação, do seguinte equipamento:
 6.4.3.1.1 Armadura de iluminação dos seguintes tipos:

149 6.4.3.1.1.
1

Luminaria de encastrar no pavimento, de duas janelas, tipo  MICROSPARKS S.5621N da SIMES ou equivalente, com aplicação ao eixo da ciclovia UN 305

150 6.4.3.1.1.
2

Luminaria de encastrar no pavimento, de duas janelas, tipo  MICROSPARKS S.5611N da SIMES ou equivalente, com aplicação em atravessamentos UN 90

 6.4.3.1.2 Cabos eléctricos
 6.4.3.1.2.

1
Fornecimento  e montagem de cabos enfiados em tubos, de:

151 6.4.3.1.2.
1.1

XV3G2,5 m 8397

 6.4.4 Vistoria final da Obra
152 6.4.4.1 No final da obra o instalador  deverá  providenciar  todos os meios técnicos e humanos para a realização da vistoria final da obra, com a presença de um técnico dos

serviços municipais responsáveis pela iluminação pública, tendo em conta a necessidade de efectuar  os  ensaios,  medições  e  verificações.
vg 1

 6.4.5 Recepção e ligação das infraestruturas
153 6.4.5.1 Para  efeitos  de  ligação  dos  equipamentos  à  rede  de  alimentação  e  recepção  das  infra-estruturas,  deverão  ser  apresentados  e  entregues  todos  os  elementos

 previstos  no  Regulamento  de  Infra-estruturas  em  Espaço  Público,  nomeadamente  as  telas  finais  e  as  plantas  de  cadastro  em  suporte  digital,  utilizando  para
 o  efeito  a  plataforma  electrónica  destinada  ao  registo  e  coordenação  das  intervenções  no  espaço  público,  e  ainda  os  seguintes  documentos: - Registo  das 
medições  de  terra,  autenticado  pelo  técnico  responsável  pela  execução  da  instalação; - Auto  de  entrega  do  equipamento  de  iluminação  pública; - Termo  de 
responsabilidade  pela  execução  da  instalação

vg 1

 7 BIKE SHARING
 7.1 Fornecimento e instalação de sistema de utilização partilhada de bicicletas, incluindo sistema de gestão, aplicação para smartphone e interface web e todos os fornecimentos e

trabalhos necessários de acordo com Fabricante, composto por:
154 7.1.1 Estação composta por uma unidade central de controlo (Totem) e unidades de acopolamento para as bicicletas (Doca). Caracteristicas Gerais : Totem: Preparo para

receber baixada do fornecedor de energia eléctrica; Suporte ligação de até 40 docas; Comunicação com as Docas em CANBUS; Router 4G WI-FI avançado; Iluminação
exterior; Painel publicitário retro iluminado; Controlo remoto de iluminação e comando; UPS integrada na falha de fornecimento eléctrico. Doca (4+4=8lugares):
Acopolamento fácil com a bicicleta; Gestão local de carregamento (até 4A por bicicleta); Classe III (tensão reduzida de segurança); Instalação fácil Plug n Play; Painel
luminoso de informação ao utilizador (LED RGB); Requesição da bicicleta por cartão RFID ou aplicação no smartphone do utilizador; Sistema de gestão: Diagnóstico da
bicicleta em tempo real; Geolocalização e Geofencing, Estatística e comportamento de utilizador, Gestão de conta. Aplicação para smartphone e interface web:
Requisição desmaterilizada; Integração com as redes sociais; Serviços de informação; Mapas de localização das estações; Disponibilidade da frota por estaçãO.

UN 3

155 7.1.2 Bicicletas eléctricas com caracteristicas de acordo com Fabricante e sistema instalado UN 12
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