<D

Camara Municipal

Lisrboa

Municipio de Lisboa

Procedimento 0021/CPREV/DGES/ND/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

0.1 NOTA 1 - Gestado de Residuos em obra - no preco final da proposta, esta incluida a execucédo de todos os trabalhos e implementagédo das medidas, metodologias de triagem, tarefas
de reutilizagao e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do projeto de execucgdo, incluindo carga mecanica ou manual dentro da zona da obra e transportes de lixos e/ou entulhos e
dos produtos resultantes das demolicBes e remog8es para reutilizagdo e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos 0os encargos com 0s
operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e servicos.

0.2 NOTA 2 - Nos pregos unitarios propostos deverdo estar incluidos os seguintes trabalhos: A - Execugdo de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
Estaleiro, satisfazendo as prescri¢gdes relativas a Seguranca, Higiene e Saide no Trabalho, incluindo trabalhos de restabelecimento de todas as serviddes e serventias que sejam
necessarias executar, construgédo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo painel de identificagdo, vedagéo
da obra, mobilizagéo de equipamento para execucéo dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervencéo com todos os trabalhos e materiais necessarios.

B - Disponibilizacdo de um espaco aos intervenientes no
acompanhamento arqueoldgico, que servira para albergar as ferramentas e o espdlio exumado e também para dar apoio a equipa de trabalho para muda de roupa e sanitarios. Esse
espaco devera possuir electricidade e agua corrente, assim como chaves para que seja garantida a seguranca.

C - Execucéo e implementacéo do Plano de desvios provisoérios de trafego e sinalizagdo temporaria de trabalhos, nos termos do DL 22A/98, de 1 de Outubro, referente a sinalizagédo
vertical, horizontal e outros. D - Elaboragéo do Plano de Seguranca e Saude em Obra, nos termos do DL 273/2003,
de 29 Outubro
E - Reposicao das condic¢@es iniciais nos locais sujeitos a intervengdes provisorias, incluindo todos os trabalhos necessarios para o efeito como sejam
areposicao dos pavimentos e a retirada de todas as ocupacdes provisoérias do subsolo.
F - Elaboracao da Compilagdo Técnica da Obra, de acordo com o artigo 16° do DL 273/2003.
1 Cap.1-PLACA DE OBRA
1 1.1 Fornecimento e colocagdo em obra de painel de informacéo, segundo modelo a definir pelo Dono da Obra, onde conste a identificacdo da Obra, do Dono da Obra, do [ UN 4
Empreiteiro Adjudicatario com mencéo do respectivo alvara, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a
salvaguardar a legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348° do Dec-Lei n.° 18/08 de 18 Dezembro. As dimensdes séo 2,00 x 1,20 m.
4 Cap. 4 - PAVIMENTOS RODOVIARIOS
4.3 Camada de desgaste em materiais betuminosos
2 433 Corte a serra de betdo betuminoso, incluindo remogé&o todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios e transporte e encaminhamento a destino final | m 120
adequado do material sobrante de acordo com o PPG
3 4.35 Fresagem de pavimento betuminoso, até 4cm de profundidade, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios e transporte e encaminhamento a | m2 37620
destino final adequado, do material sobrante, de acordo com o PPG.
4 4.3.9 Fornecimento e aplicagao de mistura betuminosa densa em preenchimento de depressdes ou reforco de fundacdes,incluindo rega de colagem ou de impregnacéo com | TON 990,711
emulsédo betominosa modificada termoaderente e todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios, transporte e encaminhamento a destino final adequado,
do material sobrante, de acordo com o PPG.
5 (4311 Fornecimento, transporte e execugdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC10surf 50/70 (BB), segundo NP EN 12951, com 0,05 m de espessura apos | m2 37620
recalque, c/ gravilha de basalto ou de granito (cor a definir pela Fiscalizagédo), antecedido de rega de colagem com emulsé&o tipo cationico rapida a taxa de 1.0Kg/m2,
incluindo espalhamento e compactacéo e todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios
5 Cap. 5 - PAVIMENTOS EM ZONAS PEDONAIS
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6 |51 Execucédo de arranque de calg¢adas, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios e transporte e encaminhamento a destino final adequado, do | m2 155
material sobrante, de acordo com o PPG ou local a indicar pela Fiscalizacao.
7 5.2 Reposicao de calgcada de vidraco,apés limpeza e escolha e aparelhamento da pedra, sobre mistura seca de cimento e areia do rio lavada ao trago 1:4, incluindo fecho de | m2 155
juntas ao traco seco 1:4 de cimento e areia do rio lavada e todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios.
8 (5.3 Arranque de calcada de cubos de granito ou basalto, incluindo fundacdo e revestimento parcial com betuminoso, incluindo todos os trabalhos acess6rios e|m2 15
complementares necessarios e transporte e encaminhamento a destino final adequado, do material sobrante, de acordo com o PPG, ou local a indicar pela Fiscalizag&o.
9 5.4 Reposicado de calgada de cubos de granito, apds limpeza e escolha da pedra, sobre mistura seca de cimento e areia do rio lavada ao traco 1:4, incluindo fecho de juntas | m2 15
ao traco seco 1:3 de cimento e areia do rio lavada e todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios.
6 Cap. 6 - LANCIS
10 (6.1 Reposicao de lancil, ¢/ fundacdo nova de 0,20x0,25m em betdo simples, incluindo limpeza, cortes da faixa aproveitada com maquina e todos os fornecimentos e |m 10
trabalhos acessorios e complementares necessarios.
11 |6.3 Execucéo de arranque de lancil, ¢/ aproveitamento de material, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios, remogéo dos produtos sobrantes | m 10
a destino final adequado de acordo com o PPG.
12 (6.5 Execucédo de arranque de lancil, s/ aproveitamento de material, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios e transporte e encaminhamento a | m 87
destino final adequado, do material sobrante, de acordo com o PPG.
13 (6.7 Fornecimento e assentamento de lancil de vidraco rijo, com as caracteristicas definidas no CE, c/ 0,13x0,22m, sobre fundacdao de 0,30x0,50m em betdo simples, | m 87
incluindo escavacédo da vala e remocéo das terras ou cofragem quando necesséaria e todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios. (Considera-se
incluido lancil curvo, quando necessario, para raios de curvatura inferiores a 12,0m).
7 Cap. 7 - SANEAMENTO
7.3 Arranques
14 (7.3.11 Arranque de sarjetas, incluindo arranque do pavimento e escavagao sem aproveitamento de material. UN 13
15 (7.3.15 Arranque das caixas de inspeccdo existentes incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios e transporte e encaminhamento a destino final | UN 57
adequado, do material sobrante, de acordo com o PPG ou local a indicar pela Fiscalizagéo.
16 (7.3.17 Arranque de aro e grade de sumidouro, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios. UN 41
7.4 Arranques e reposicoes
17 741 Arranque e reposicdo de tampas de caixas de inspecgdo, a cota do novo pavimento, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos acessérios e complementares | UN 28
necessarios.
7.11 Execucdo de sarjetas e sumidouros
18 (7.115 Fornecimento e assentamento de grades de ferro (classe D400) c/ 0,60x0,35m e sistema anti-roubo, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos acessérios e | UN 65
complementares necessarios.
7.12 Fornecimento e assentamento de tampas
19 |7.121 Fornecimento e assentamento de tampas de caixas de inspeccdo de diametro Gtil 60 cm, da classe D400, Modelo Lisboa, incluindo trabalhos de correcgéo do aro e | UN 57
assentamento, em ferro fundido.
7.13 Diversos em colectores
20 |7.13.3 Desactivacdo de sarjetas com aproveitamento da caixa, para ligacdo de sumidouro com grelha 60x35x3cm em ferro fundido ductil e classe D400 e ainda sistema | UN 19
anti-roubo, incluindo fornecimento de tubagem de diametro 300mm em manilhas de betdo e comprimentos necesséarios a sua ligacdo e ainda execugéo de todos os
remates.
8 Cap. 8 - SINALIZAGAO HORIZONTAL
8.2 Pintura em Sprayplastico
21 |8.21 Fornecimento e marcagcdo no pavimento com Sprayplastico, de acordo com indicagdo da Fiscalizacdo, incl. Pré-marcacéo e todos os trabalhos necessarios, com [ m2 99
diferentes larguras de tragos: 0,12m; 0,15m;0,20m;0,25m e 0,30m.
8.3 Pintura em Tinta Termopléastica

Campo Grande N.°25-9.° A
Telef. 217988000 / Fax. 217988000

http://www.cm-lisboa.pt

Pagina 2 de 3




<>~

——
Camara Municipal

Lisrboa

Municipio de Lisboa

Procedimento 0021/CPREV/DGES/ND/2020

22 |8.3.11 Fornecimento e marcagéo no pavimento com tinta termoplastica branca, incl. pré-marcagdo e todos os trabalhos necessarios, dos seguintes tragos: trago 0.20m; trago | m2 365,2
0.30m; trago 0.50m (passadeiras e barras de paragem)
13 Cap. 13 - DIVERSOS
23 |13.13 Colocacéo a cota do pavimento de capacetes de valvulas da EPAL e da GDL, incluindo fornecimento de tubos que sejam necessarios e execuc¢ao de todos os remates e | UN 20
eventuais contactos com as entidades gestoras desses equipamentos e todos os fornecimentos e trabalhos acessorios e complementares. necessarios
13.16 VALOR FIXO de 12.800,00 . Trabalhos de policiamento, conforme condi¢des estipuladas no ponto 4 da clausula 112 do Caderno de Encargos do Acordo Quadro.
0.12 NOTA GERAL 12: O valor de cada trabalho de policiamento, sera liquidado mediante a apresentagao da factura da entidade policial, devidamente identificada (com local e trabalhos
acompanhados pela policia).
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