Direcao Municipal de Finangas e Patriménio

Rua do Bolho, 162 — 6.° Porto.
Céamara |
4000-111 Porto ooty

T. +351 222 097 216 T
F. +351 222 097 296 LLiaaeg
CADERNO DE ENCARGOS'

iNDICE

T8, ODJEIO. .. 3
2%, Prazo dO CONMIAO ........ccoiiiiiiiccc e 3
32, Obrigagoes principais do AdjUdICAtANIO ...........cccoiiririecece s 3
42 Local e condigoes da prestagao A€ SEIVIGOS ........ccccveieieiieisieiese e 5
B2, PreGo CONTrAtUAL........cccoi ettt 6
62.  CondigOES A€ PAGAMENTO........cciiiieiieieicee et 7
72, Protecao de dados PESSOQIS........ccciiiiicictiieiri ittt st 8
82, Penalidades CONratUAIS ..........cocviiiiriiic bbb e 9
92, DEVEN A€ SIQIlO......cuciiiciiccce bbbttt 10
L0 o or= I o= 1 (o TP TR 11
112. Resolugao por parte da entidade adjudicante.............c.ccocvvirrvieniiceneieiee e 11
122, Resolugao por parte do adjudiCatario ... s 12
132, FOrO COMPELENTE. ...ttt 12
142, Subcontratagdo e cessao da posicao contratual...........coooveeeiivccccvcce s 12
152, Comunicagies € NOLIfICAGOES ........ccccviiiiicicirr et 12
162, Critérios @ambIENTAIS ..o 12
172, EXECUGAO0 O CONIIALO ....cvviiiccce ettt 12
182. Diregao e Fiscalizagao da Execugao do Contrato..........ccccvvevvieniiceseicieseeseese e 12
192, LegisSlagao ApPlICAVEL..........c.ccciiccccec et s 13
ANEXO A - ESPECIfICACOES TECNICAS.......cccvevviiiicicieissssee e 14
Anexo B — Inspecao: identificagao e localizacdo das obras de arte a inspecionar .................. 20
Anexo C — Modelos de Relatorios de INVENTANIO ... 29

" Toda a legislagéo referida neste caderno de encargos considera-se como reportada a redagéo em vigor a data da mesma.

S08-03-IMP-05 Rev. 16 1/38




Diregao Municipal de Finangas e Patriménio
Rua do Bolh3o, 162 - 6.° Porto.

Camara [ |
4000-111 Porto Municipal

T. +351 222 097 216 1
F. +351 222 097 296 |

Anexo D — Modelos de Relatério de Inspegéo (Inspegao Principal e de Rotina)......................

S08-03-IMP-05 Rev. 16 2/38



Direg¢ao Municipal de Finangas e Patriménio

Rua do Bolhéo, 162 — 6.° Porto.

Camara 1
4000-111 Porto Municipal
T. +351 222 097 216 TTIIIY
F. +351 222 097 296 LARLALL

Clausulas

12,

Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia do

procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicdo de servigcos de inspecéo e inventario de

obras de arte.

22,

Prazo do contrato

O contrato mantém-se em vigor pelo prazo maximo de 12 (doze) meses a contar da data da sua
assinatura, ou até ser atingido, durante esse prazo, o prego contratual, sem prejuizo das obriga¢ées
acessorias que devam perdurar para além da cessacgao do contrato.

A execugdo das prestagbes que constituem o objeto do contrato pode ser, total ou parcialmente,
suspensa sempre que se verifique a impossibilidade temporaria de cumprimento do contrato,
designadamente em virtude de mora da entidade adjudicante na entrega ou na disponibilizagdo de meios
ou bens necessarios a respetiva execugao, ou excegao de ndo cumprimento, nos termos do disposto nos
artigos 297.° e 298.° do CCP.

Sem prejuizo das normas legais imperativas, relativas ao reequilibrio financeiro, findo o prazo referido no
n.° 1, e caso nao tenha sido atingido o preco contratual, o contrato extingue-se sem que assista ao

adjudicatario o direito a qualquer indemnizagao pelo valor das prestagdes ndo executadas.

32

Obrigagodes principais do Adjudicatario

Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislagdo aplicavel, no presente Caderno de Encargos

ou nas clausulas contratuais, decorrem para o adjudicatario as seguintes obriga¢des principais:

a. Execucao do servigo de inspegao e inventario de obras de arte de acordo com o especificado no
Anexo A do presente caderno de encargos;

b. Organizar e gerir todos 0os meios necessarios para garantir a realizagao dos trabalhos previstos

dentro dos niveis maximos de qualidade e seguranga;

c. Garantir que a equipa técnica a afetar ao projeto, é constituida no minimo por um engenheiro
civil, com experiéncia minima de 2 (dois) anos em servigos semelhantes ao objeto do presente

caderno de encargos;

d. O adjudicatério deve ter concluido no final do primeiro trimestre de execug¢ao do contrato pelo
menos 1/3 dos servigos de inventariacdo e inspegao de obras de arte e no segundo trimestre
pelo menos 2/3 das quantidades referidas no Anexo A do presente caderno de encargos salvo
situagdes devidamente fundamentadas ou cujo incumprimento ndo Ihe seja imputavel, devendo

comunicar as mesmas a entidade adjudicante.

e. Realizar todos os trabalhos que se revelem necessarios para o cumprimento das tarefas de

inspeg¢do, nomeadamente:
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i A limpeza de vegetagcdo para acesso a determinados componentes de obras e a sua

posterior recolha para transporte a local apropriado;

ii. A disponibilizacdo de todos os equipamentos e meios necessarios as actividades a

desenvolver;

iii. Sempre que possivel, os trabalhos devem ser executados sem causar constrangimentos de
transito, contudo, sendo necessario condicionar a circulagao de pessoas e/ou de viaturas o
adjudicatario €& responsavel pelo procedimento e correspondentes encargos,

nomeadamente:

i Requerer o pedido de condicionamento a entidade adjudicante, por escrito, com a

antecedéncia minima 15 dias uteis;

ii. No caso de o condicionamento ser assegurado por forgcas policiais, os encargos

dai decorrentes serao da responsabilidade do adjudicatario.

Proceder a elaboragao e entrega, junto da entidade adjudicante, dos seguintes documentos nos

termos da clausula seguinte:
i. Plano de trabalhos onde conste as obras a inventariar e inspecionar;
ii. Relatério por cada obra de arte inventariada;
iii. Relatorio final do trabalho desenvolvido.

Proceder a insergdo dos dados recolhidos, compativeis e suficientes para o preenchimento de
todos os campos, na aplicagédo informatica de gestdo de obras de arte da entidade adjudicante
(GOA?, conforme Anexos C e D ao presente Caderno de Encargos, devendo para isso possuir

0s conhecimentos necessarios para o efeito.

Com a insercdo e entrega dos Relatérios de Inspecgdo Principal ou de Rotina no software de
Gestédo de obras de Arte GOA devera ser igualmente entregue 0 mapeamento das anomalias

identificadas, conforme ponto 2.6 do Anexo A do presente caderno de encargos.

Para o acompanhamento da execuc¢do do contrato, o adjudicatario fica obrigado a manter, com
uma periodicidade mensal, reunides de coordenagédo com os representantes da entidade
adjudicante, as quais devem ser convocadas por escrito com elaboragdo de agenda prévia por

aquele e das quais deve ser lavrada ata a assinar por todos os participantes na reuniao.

2. O adjudicatério obriga-se a respeitar as normas aplicaveis em vigor em matéria social, laboral, ambiental

e de igualdade de género, decorrentes do direito internacional, europeu, nacional ou regional.

3. O adjudicatario devera acautelar a possibilidade de vir a adotar, em sede de execugdo de contrato,

planos de contingéncia, para fazer face a situagcbes de contengdo de epidemias, quer de modo

2 GOA - Software GOA de Gestéo de obras de arte
S08-03-IMP-05 Rev. 16 4/38



Direg¢ao Municipal de Finangas e Patriménio

Rua do Bolhao, 162 — 6.° Pqﬂo.
Cémara 1
4000-111 Porto Musidloal

T. +351 222 097 216 TTIIIY
F. +351 222 097 296 LLLLLLL

preventivo, quer em situagcédo declarada, quer em fase de reposi¢cdo da normalidade, sem prejuizo das

regras aplicaveis aos casos de forga maior constantes do presente caderno de encargos.

A titulo acessoério, o adjudicatario fica obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios humanos,
materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestacdo dos servigos objeto do
contrato, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a perfeita e completa

execucgao das tarefas a seu cargo.

O adjudicatario deve garantir condicbes de seguranga e saude do trabalho a todos os seus
colaboradores, cumprindo a legislagdo aplicavel nesta matéria, nomeadamente evidenciando a
identificacdo de perigos e avaliagdo de riscos dos trabalhadores que exercem fungdes na Autarquia, e as

respetivas apdlices de seguros de acidentes de trabalho.

42,

Local e condigdes da prestacao de servigos

Os servigos objeto do contrato serédo prestados, nos locais onde se situam as obras de arte a inventariar
e inspecionar, melhor identificadas no Anexo B do presente documento, com excegao dos trabalhos de
insercado de dados no Software GOA, os quais serdo realizados nas instalagdes do Municipio do Porto.

Cabe ao adjudicatario, cumprir com os seguintes prazos da apresentagado dos documentos mencionados

no n.° 1, da alinea f) da clausula 3.2 do presente caderno de encargos:

a. Plano de trabalhos: no prazo maximo de 5 dias uteis a contar da data de assinatura do
contrato, um plano de trabalhos, onde conste a sequéncia de obras a inventariar e

inspecionar;

b. Relatério de inventario, Inspegao Principal e de Rotina, por obra de arte: Apés realizar a
inspecgdo as abras de arte constantes no Anexo B do presente caderno de encargos, devera
entregar até ao 10.° dia util do més seguinte a que respeita, os relatérios, assim como o
mapeamento de anomalias, nos termos do disposto dos anexos A, C e D do presente

caderno de encargos.

c. Relatério final: Na ultima prestacdo, o prestador devera entregar o relatério final do
trabalho realizado no prazo maximo de 15 dias uteis, apos entrega do ultimo relatério de

obra de arte.
d. Os documentos referidos nas alineas b) e c) deverdo ser entregues nos seguintes termos:

i.2 (duas) copias em suporte fisico, impressas em papel reciclado, privilegiando-se a
utilizagdo da opgdo de impressdo frente e verso dos mesmos, no ambito da
Estratégia Nacional para as Compras Publicas Ecolégicas e da Resolugdo do
Conselho de Ministros n.° 38/2016, de 29 de julho, que visa assegurar a inclusdo de
critérios de sustentabilidade em todos os contratos publicos de aquisicao de bens e

Servigos;

ii. 1 (uma) em suporte digital.
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3.

No prazo de 10 dias uteis a contar da entrega dos relatérios mencionados na alinea b) do numero
anterior, a entidade adjudicante procede a sua respetiva analise, verificando se estao reunidas as
caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos nas especificagdes técnicas, anexas ao

Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

Na analise a que se refere o nimero anterior, o adjudicatario deve prestar a entidade adjudicante toda a

cooperagao e todos os esclarecimentos necessarios

No caso de a analise ndo comprovar a conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais,
ou no caso de existirem discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos
definidos nas especificagdes técnicas, anexas ao Caderno de Encargos, a entidade adjudicante deve

informar, num prazo de 10 dias uteis, por escrito, o adjudicatario.

Caso existam correcbes/alteragbes a efetuar, serdo estas da responsabilidade do adjudicatario, bem
como todos os encargos que advenham dessa situagdo devendo proceder as alteracbes e
complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas,
especificagdes e requisitos técnicos exigidos, num prazo maximo de 10 dias uteis apos notificagao

dessas incongruéncias por parte do adjudicatario.

Em sede de execugdo do contrato poderdo ser acordados outros prazos e datas de entrega dos
relatérios e documento de analise, mediante acordo entre as partes e desde que nao ultrapasse o prazo

maximo de vigéncia do contrato.

O numero de obras de arte a inventariar e a inspecionar podera sofrer uma diminui¢gdo, nunca superior a
10% do total de obras previstas, sem que dai possa decorrer para o Adjudicatario, o direito a qualquer

tipo de ressarcimento ou indemnizagao pelo numero de inspegdes nao realizadas.

(3

Preco contratual

Pela execugdo dos servigos, bem como pelo cumprimento das demais obrigagbes constantes do
presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante deve pagar ao adjudicatario os pregos unitarios
constantes da proposta adjudicada, acrescido de IVA & taxa legal em vigor, se este for legalmente

devido.

O somatério dos pregos unitarios multiplicados pelas quantidades efetivas decorrentes da execugao do
contrato ndao pode, em qualquer caso, ser superior a 36.090,00€, no prazo maximo de vigéncia

admitido (sem IVA), em que se fixam os seguintes maximos:
a) 350,00€ por cada inspegéao Principal Total;
b) 245,00€ por cada inspecao Principal Parcial,
c) 200,00€ por cada inspecéo de Rotina Total,
d) 140,00€ por cada inspecgéo de Rotina Parcial;

e) 200,00€ por obra de arte inventariada.
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3.

O preco referido no nimero 1 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade nao
esteja expressamente atribuida a entidade adjudicante, incluindo, nomeadamente as despesas de
alojamento, alimentagdo e deslocagdo de meios humanos, despesas de aquisigdo, transporte,
armazenamento e manutengdo de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da

utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencgas.

6°.

Condig¢6es de pagamento

As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos da clausula anterior, devem ser pagas no
prazo de 30 dias apds a rececdo das respetivas faturas, as quais devem cumprir com o disposto no
artigo 36.° do CIVA e s6 podem ser emitidas apds o vencimento das obrigagcbes respetivas, e apds a
prestacdo dos servigos, devendo ainda cumprir com as exigéncias impostas pelo artigo 9.°, n.° 1, da

LCPA, aprovada pela Lei n°® 8/2012, de 21 de fevereiro, na redagao atual.

Para efeitos do numero anterior, as obrigacbes consideram-se vencidas mensalmente mediante
entrega, validacdo e aceitagdo por parte da entidade adjudicante, dos relatérios por obra de arte,
resultando o valor mensal a pagar da multiplicagdo dos pregos unitarios por cada obra de arte

inspecionada.

Em caso de discordancia por parte da entidade adjudicante, quanto aos valores indicados nas faturas,
deve esta comunicar ao adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o mesmo obrigado

a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emisséo de nova fatura corrigida.

As faturas devem ser emitidas em nome do Municipio do Porto NIF: 501 306 099, sito na Praga
General Humberto Delgado, 4049-001 PORTO — Dire¢ao Municipal de Mobilidade e Transportes,
com referéncia aos documentos que lhe deram origem, isto é, deve especificar o n.° da encomenda e o

respetivo numero sequencial de compromisso.

Nos termos do n.° 1 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, na redacédo atual, os
contraentes publicos sdo obrigados, a partir de 18 de abril de 2019, a receber e a processar faturas
eletronicas no modelo estabelecido pela norma europeia respetiva aprovada pela Comissado Europeia e

publicitada no portal dos contratos publicos, a que se refere o n.° 3 do artigo 299.°-B do CCP.

Nos termos do artigo 9.° n.os 3 e 4 do mesmo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, os cocontratantes podem, até
31 de dezembro de 2020, utilizar mecanismos de faturacdo diferentes dos previstos no referido artigo
299.°-B do CCP, prazo esse alargado até 30 de junho de 2021 para as pequenas e médias empresas® e
até 31 de dezembro de 2021 para as microempresas, definidas nos termos da Diario da Republica, 1.2
série www.dre.pt N.° 69, de 7 de abril de 2020 Pag. 11-(3) Recomendacéo 2003/361/CE, da Comissao

Europeia, de 6 de maio de 2003, e para as entidades publicas enquanto entidades cocontratantes.

3 De acordo com o artigo 2° da Recomendagéo n® 2003/361/CE, da Comissdo Europeia, de 6 de maio de 2003, a categoria das micro, pequenas e médias empresas
(PME) é constituida por empresas que empregam menos de 250 pessoas e cujo volume de negdcios anual ndo excede 50 milhdes de euros ou cujo balango total
anual ndo excede 43 milhdes de euros; na categoria das PME, uma pequena empresa é definida como uma empresa que emprega menos de 50 pessoas e cujo
volume de negécios anual ou balango total anual ndo excede 10 milhdes de euros; e na categoria das PME, uma microempresa é definida como uma empresa que
emprega menos de 10 pessoas e cujo volume de negdcios anual ou balango total anual ndo excede 2 milhbes de euros
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7. Caso o adjudicatario nao tenha ainda aderido a faturagao eletrénica?, nos termos e prazos definidos no
numero anterior, as faturas devem ser enviadas digitalmente, para o seguinte enderegco de correio

eletrénico: mporto@cm-porto.pt.

8. Excecionalmente, caso ndo seja possivel a utilizagdo de correio eletrénico, as faturas poderdao ser
enviadas para o seguinte endereco postal: Apartado 4053, 4000-101 Porto.

9. Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores poderdo, ao longo da execugao do contrato, ser
indicados outros contactos para o envio das referidas faturas.

10. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos n.os 1, 2 e 4, as faturas sdo pagas através

de transferéncia bancaria.

72. Protecao de dados pessoais

1. Constituem obrigagdes do adjudicatario, no que especificamente diz respeito a protecdo de dados
pessoais:

a. Utilizar os dados pessoais, objeto de tratamento, exclusivamente para as finalidades previstas no
contrato, ndo podendo em caso algum utilizar os dados para fins préprios;

b. Dar cumprimento as instrugdes que possam, no ambito da execug¢do do contrato, ser emitidas pela
entidade adjudicante, enquanto responsavel pelo tratamento, para tratamento dos dados pessoais;

c. Efetuar uma Avaliagdo de Impacto sobre a Protegdo de Dados que identifique e minimize os riscos
em caso de incumprimento das regras de protegdo de dados, nas situagdes expressamente
previstas, quer no artigo 35.° do n.° 3 do Regulamento Geral sobre a Protecdo de Dados, Reg. (UE)
2016/679 (RGPD) quer no Regulamento n.° 1/2018 da Comiss&o Nacional de Protegdo de Dados,
relativo a lista de tratamentos de dados pessoais sujeitos a Avaliagdo de Impacto sobre a Protecao
de Dados (AIPD);

d. Assegurar a realizagdo de auditorias peridédicas as medidas técnicas e organizativas para garantir a
segurancga dos sistemas e dos servigos de tratamento;

e. Efetuar um registo de todas as atividades de tratamento de dados pessoais, efetuados no ambito do
contrato, que contenha:

i. Uma descricao geral das medidas técnicas e organizativas adequadas para garantir a seguranca
dos dados pessoais objeto de tratamento, designadamente a capacidade para assegurar a
confidencialidade, integridade e resiliéncia permanentes dos sistemas e dos servigos de
tratamento;

ii. A capacidade de assegurar a disponibilidade e acesso aos dados pessoais de forma rapida, em
caso de incidente;

iii. O processo de auditoria as medidas técnicas e organizativas para garantir a seguranga dos

sistemas e dos servigos de tratamento;

4 Com o objetivo de facilitar a adogéo da fatura eletrénica pelos seus fornecedores, o Municipio do Porto contratualizou um servigo de apoio, que podera ser solicitado

através do seguinte endereco de correio eletronico: fornecedores.saphety@saphtey.com.
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iv. O nome e contacto do Encarregado de Protegdo de Dados, quando for obrigatéria a sua
designacgao nos termos do artigo 35.° do RGPD.

f. Disponibilizar a entidade adjudicante, periodicamente, todas as informagbes necessarias para
demonstrar o cumprimento das regras de prote¢ao de dados;

g. Nao partilhar os dados pessoais com terceiros, exceto no caso de autorizagdo expressa da entidade
adjudicante, ou decorrente de obrigagao legal;

h. Manter sigilo referente aos dados pessoais a que tenha acesso no &mbito do contrato;

i. Garantir que pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais se comprometem, de forma expressa e
por escrito, a respeitar a confidencialidade e adotar as medidas de seguranga correspondentes;

j. Apoiar a entidade adjudicante na resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o

exercicio dos direitos de acesso, retificacao, limitacado, oposigdo, apagamento e portabilidade.

Cada uma das partes obriga-se a notificar a respetiva contraparte de forma imediata, e em qualquer
circunstancia antes do prazo de 72 horas, por escrito e preferencialmente através de correio eletronico,
das violagbes de seguranga ocorridas no ambito do contrato.

Para o efeito do disposto no numero anterior deve anexar-se toda a informagdo relevante,
designadamente a descrigdo da natureza da violagdo de seguranga, bem como a descricdo das
possiveis consequéncias da mesma e ainda das medidas adotadas ou propostas para pdr término a
violagado de seguranga ou mitigar possiveis efeitos negativos. Caso nao seja possivel enviar a informagéo

simultaneamente, a mesma sera expedida gradualmente.

Finda a vigéncia do contrato, o adjudicatario tem a obrigacdo de eliminar os dados pessoais que tenham
sido objeto de tratamento no ambito do mesmo, bem como eliminar quaisquer outras copias existentes,
devendo para o efeito enviar um comprovativo para a entidade adjudicante.

82.

Penalidades contratuais

Pelo incumprimento de obrigagbes emergentes do contrato, a entidade adjudicante pode exigir do
adjudicatario o pagamento de uma sang¢do pecuniaria, de montante a fixar em fungdo da gravidade do

incumprimento, nos seguintes termos:

a. Pelo incumprimento dos prazos de entrega dos documentos mencionados no n.° 2 da
clausula 4.7 do presente caderno de encargos, até 0,05% do preco total contratual, por
cada dia de atraso, desde que este atraso seja Unica e exclusivamente da responsabilidade
do adjudicatario;

b. Pelo incumprimento dos prazos e quantidades mencionados na alinea d) da clausula 3.2

do presente caderno de encargos, até 10% do preco total contratual;

c. Pelo incumprimento de outras obrigacdes emergentes do contrato, até 10% do preco total

contratual;

d. Pelo incumprimento da obrigagcédo de respeitar ao longo da execugado do contrato, e apenas

no admbito do referido contrato, as normas aplicaveis em vigor em matéria social, laboral,
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ambiental e de igualdade de género, decorrentes do direito internacional, europeu, nacional
ou regional, a entidade adjudicante pode exigir do adjudicatario o pagamento de uma sangao
pecuniaria até 5% do preco contratual, sem prejuizo do disposto no n.° 7 da presente

clausula.

Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do adjudicatario, o valor acumulado das san¢des
pecuniarias ndo pode exceder 20% do prego contratual, nos termos do n.° 2 do artigo 329.° do CCP,
salvo se a entidade adjudicante exercer a prerrogativa prevista no n.° 3, do mesmo artigo, caso em que

este limite pode ser elevado para 30%.

Ao valor das sangdes pecuniarias previstas no numero anterior, sdo deduzidas as importancias pagas
pelo adjudicatario ao abrigo da alinea a) do n.° 1, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva
conclusao tenha determinado a respetiva resolugao.

Na determinagao da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante tem em conta, nomeadamente,
a duragao da infragdo, a sua eventual reiteragéo, o grau de culpa do adjudicatario e as consequéncias do

incumprimento.

A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as sangdes

pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

As sangbes pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que a entidade adjudicante exija
uma indemnizagdo pelos danos decorrentes da mora no cumprimento, cumprimento defeituoso e

incumprimento definitivo.

Em fungdo da gravidade do incumprimento da obrigagdo prevista na alinea d) do n.° 1 da presente
clausula, ou da sua reiteragcédo apos instrugdes transmitidas no exercicio do poder de dire¢ao por parte da
entidade adjudicante tendente a respetiva observancia, e apenas no dmbito do referido contrato, pode
este ser resolvido a titulo sancionatério, nos termos da alinea b) do n.° 1 do artigo 333.° do CCP, sem

prejuizo do disposto no n.° 3 desta mesma disposicao legal.

92,

Dever de sigilo

O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informagdo e documentagao, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, relativa a entidade adjudicante de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em

relagcdo com a execugao do contrato.

A informacgédo e a documentagéo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros,
nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a

execugao do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagéo e a documentagdo que fossem comprovadamente do
dominio publico a data da respetiva obtengéo pelo adjudicatario ou que este seja legalmente obrigado a
revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades

administrativas competentes.
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4.

O adjudicatario devera guardar sigilo quanto a informagdes que possa obter no ambito da execugao do
presente contrato, por qualquer causa, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais
relativos, designadamente, a protegdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da

confianga devidos as pessoas coletivas.

10°.

Forga maior

Nao podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a nao
realizacdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de
forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagao, alheias
a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragéo do contrato e

cujos efeitos nao Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes governamentais ou administrativas

injuntivas.

Nao constituem forga maior, designadamente:

a. Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do adjudicatario, na parte em
que intervenham;

b. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de sociedades em
que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c. Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de outra
forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d. Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas legais;

e. Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do adjudicatario cuja causa, propagacéo ou
proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;

f.  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario ndo devidas a sabotagem;

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser imediatamente

comunicada a outra parte.

A for¢a maior determina a prorrogagéo dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais afetadas

pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forga maior.

113,

Resolugao por parte da entidade adjudicante

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugédo do contrato previstos na lei e no contrato, nomeadamente

os constantes na clausula referente as penalidades contratuais, a entidade adjudicante pode resolver o

contrato, a titulo sancionatério, no caso de o adjudicatario violar de forma grave ou reiterada qualquer das

obrigagdes que lhe incumbem.
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122,

Resolugao por parte do adjudicatario

O adjudicatario pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.° do CCP.

132,

Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.

142,

Subcontratagao e cessao da posigao contratual

1.

A subcontratagdo ou a cessdo da posi¢cao contratual pelo adjudicatario depende da autorizacdo da

entidade adjudicante, nos termos do CCP.

Em caso de incumprimento, pelo adjudicatario, das suas obrigagdes, que reuna os pressupostos para a
resolugcdo do contrato, aquele cedera, nos termos do disposto no artigo 318.°-A do CCP, a sua posicao
contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do presente procedimento, pela

ordem sequencial de classificagdo dos concorrentes, sempre que tal seja aplicavel.

152,

Comunicagoes e notificagdes

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunica¢des entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, através de correio eletronico, nos termos do artigo 468.° do

CCP, para os respetivos enderecos eletronicos, identificados no contrato.

Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

16°.

Critérios ambientais

O adjudicatario deve garantir as melhores praticas ambientais por forma a incluir as medidas necessarias
a fim de assegurar a protegao do ar, da agua, do solo, e de prevenir ou reduzir a poluigdo sonora, a
producao de residuos e o consumo energético, com o objetivo de alcangar um nivel elevado de protegao

do ambiente e minimizar os impactes ambientais.

Garantir o correto encaminhamento dos eventuais residuos produzidos no decorrer da execugdo do

contrato, respeitando as boas praticas ambientais previstas na legislagdo em vigor.

172,

Execucgao do contrato

Os servigos serdo executados mediante requisi¢ao da entidade adjudicante.

182,

Direcao e Fiscalizagdao da Execugao do Contrato

1.

Os poderes de diregao e a fiscalizagdo do modo de execugao do contrato serdo exercidos pela entidade

adjudicante nos termos do disposto nos artigos 303.° a 305.° do CCP.

Para efeitos da concretizagédo dos poderes de diregéo e fiscalizagcdo do modo de execugdo do contrato a

entidade adjudicante sera representada pelo Gestor do Contrato, ao qual se delega a competéncia para
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a emissao de ordens, diretivas ou instrugdes, bem como para proceder a notificacdo prevista no art.°
325.° do CCP para que o adjudicatario cumpra, em prazo fixado para o efeito, todas as obrigagdes
emergentes do contrato, a quem o adjudicatario fica obrigado a prestar toda a colaboragdo que se

mostrar necessaria e toda a informagdo que lhe seja solicitada, sem prejuizo dos relatérios de

acompanhamento previstos no presente caderno de encargos.

3. O Gestor do Contrato, no exercicio das fungdes de fiscalizacdo sera responsavel pela medicdo e a

avaliagdo dos niveis de servigo exigidos de acordo com a clausula 3.2 e 4.2 do presente caderno de

encargos.

Porto.
Cémara
Municipal

192. Legislagao aplicavel

O contrato é regulado pelo disposto no CCP e restante legislagédo aplicavel.
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Anexo A - Especificagdes Técnicas

1. O servigo a contratar consiste na realizagdo de inspec¢des principais e de rotina as obras de arte (pontes,
viatutos, tuneis, passagens hidraulicas e escadarias) de forma a garantir condigbes de seguranca para
todos os utilizadores do espago publico, cabendo ao Adjudicatario elabrar o inventario existente na
aplicagao GOA e ainda dos servicos de inventario de obras de arte ainda nao inseridas na aplicagao
GOA. Cabe ainda ao Adjudicatario, identificar, registar e documentar os danos e anomalias observadas

nas obras de arte existentes nos diversos arruamentos da cidade do Porto.

2. Ainspecao de cada obra de arte devera compreender as seguintes atividades:
2.1 INVENTARIO

2.1.1 Levantamento de todos os dados necessarios ao preenchimento dos campos correspondentes
na base de dados GOA (Software de Gestao de obras de arte) da Cadmara Municipal do Porto
(CMP);

2.1.2 Preenchimento da Ficha de Inventario;

2.1.3 Insergao de todos os elementos na base de dados GOA da CMP.

2.1.4 Deverdo ser registados nos inventarios, os dados constantes do Anexo C (Modelos de
Relatérios de Inventario):

i. Dados Administrativos;
ii. Dados Técnicos;
iii. Dados de Constituicao;
iv. Esquemas de Constitui¢ao;
v. Fotografias.

2.1.5 O Adjudicatario devera ter em linha de conta a inexisténcia de projectos das obras de arte,
devendo prever que o levantamento dos dados necessarios devera ser realizado fisicamente
nas obras de arte.

2.1.6 Devera ser efectuado o inventario de até 5 obras de arte, a definir aquando da execugao do

contrato.

2.2 INSPEGOES PRINCIPAIS TOTAIS OU PARCIAIS
2.2.1 Deverao ser efectuadas inspecgdes principais as obras de arte constantes do Anexo B (Inspecéo:
identificacdo e localizagdo das obras de arte a inspecionar). Durante a execugao do contrato podera
haver necessidade de proceder a alteragdes pontuais a lista de obras a inspecionar. A inspegao a
realizar sera total ou parcial consoante a obra se encontre sob jurisdicgdo da Camara Municipal do
Porto ou de Outras Entidades, respectivamente.
2.2.2 Ainspecéo principal de cada obra de arte devera compreender as seguintes actividades:

i. Recolha dos dados necessarios ao preenchimento dos campos da base de dados GOA da CMP
constantes do Anexo D (Modelos de Relatério de Inspegao (Inspegéo Principal e de Rotina);

ii. Preenchimento de tabela geral e registo individual para cada componente constituinte da
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obra de arte com respectivos estados de conservacdo e de manutengdao, bem como
estudos complementares realizados ou a realizar e eventuais situagcbes de alerta,
acompanhados de registos fotograficos, registo da extensdo dos danos, avaliagdo do
custo de reparagbes necessarias e registo da necessidade de um Projecto de

Reparagao;

2.2.3 Insergéo de todos os elementos na base de dados GOA da CMP, de forma sistematizada por

obra de arte e por componente constituinte da obra de arte:
i. Estado de Manutengao Mau ou Bom;
i. Estado de Conservagdo com valores de O (excelente) a 5 (ruina);
iii. Situagdes de alerta;
iv. Estudos complementares;
v. Insercéo de fotografias;

vi. Insergao de trabalhos de reparagao para os diversos componentes por selecgao da base
de dados — esta inserg¢ao inclui a actualizagdo dos pregos unitarios necessarios e a

criacdo de novos trabalhos (e respectivos precos) na base de dados;

2.2.4 Elaborar e entregar em formato editdvel um esquema da obra de arte inspecionada no qual
estejam claramente identificadas, localizadas e quantificadas as anomalias detetadas, conforme
descrigao no ponto 2.6 do presente anexo.

2.2.5 Apresenta-se no ponto 2.7 do presente anexo a identificagdo dos elementos a inspecionar caso

se trate de uma inspecao Principal Total ou Parcial.

2.3 INSPEGCOES DE ROTINA TOTAIS OU PARCIAIS
2.3.1 Deverao ser efectuadas inspecgbes de Rotina as obras de arte constantes do Anexo B (inspecao:
identificacdo e localizacdo das obras de arte a inspecionar). Durante a execug¢do do contrato
podera haver necessidade de proceder a alteragbes pontuais a lista de obras a inspecionar. A
inspecgéo a realizar sera total ou parcial consoante a obra se encontre sob jurisdicdo da Camara
Municipal do Porto ou de Outras Entidades, respectivamente.

2.3.2 Ainspecgao de cada obra de arte devera compreender as seguintes actividades:

i Recolha dos dados necessarios ao preenchimento dos campos da base de dados GOA
da CMP constantes do Anexo D (Modelos de Relatério de Inspecao (Inspecéo Principal e

de Rotina) no que concerne aos relatdrios de inspecgao de rotina;

ii. Preenchimento de tabela geral e registo individual para cada componente constituinte da
obra de arte com respectivo estado de manutengdo, acompanhado de registos
fotograficos, registo da extensdo dos danos, avaliagdo dos custos de agdes de
manutengdo necessarias e registo de necessidade de inspegao Principal ou qualquer

outra diligéncia relevante;
$08-03-IMP—05 Rev. 16 15/38
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2.3.3 Insercao de todos os elementos na base de dados GOA da CMP, de forma sistematizada por obra

de arte e por componente constituinte da obra de arte:
iii. Estado de Manutengdo Mau ou Bom;
iv.  Insergéo de fotografias;
V. Insergéo de trabalhos de manutengao para os diversos componentes.

2.3.4 Elaborar e entregar em formato editavel um esquema da obra de arte inspecionada no qual estejam
claramente identificadas, localizadas e quantificadas as anomalias detetadas, conforme exemplo

constante do ponto 2.6 do presente anexo.

2.4 PLANO DE TRABALHOS

241 No Plano de Trabalhos, devera estar expressa a sequéncia das obras a inspecionar, o numero de
inspecdes previstas mensalmente, a(s) data(s) de carregamento dos dados no GOA e a data de

entrega dos relatérios.

2.5 RELATORIOS
2,51 Constitui obrigagdo do adjudicatario o fornecimento dos seguintes relatorios:
i) Relatério de Inventario de cada obra, extraido da base de dados da CMP, GOA;
i)  Relatério da inspegao principal de cada obra, extraido da base de dados da CMP, GOA;

iii) Elaboragdo de pega desenhada com mapeamento de anomalias onde sao localizadas e
representadas as anomalias detetadas no ambito da inspeg¢do de Rotina ou da

inspecéao principal consoante o caso;
iv) Relatério da inspec¢ao de rotina de cada obra, extraido da base de dados da CMP, GOA;

v) Relatério final do trabalho, com avaliagdo dos custos de trabalhos de reparacdo e
trabalhos de manutencao necessarios, estabelecendo prioridades em fungéo do estado

de conservagao e do estado de manutencgao das obras de arte.

2.5.2 Relativamente aos relatorios elaborados serao fornecidas 2 cépias impressas e 1 em formato digital.

2.6 MAPEAMENTO DE ANOMALIAS

2.6.1 Com a insergédo dos Relatérios de inspecao Principal ou de Rotina no software de Gestdo de obras
de arte GOA devera ser igualmente entregue (e identificado como uma imagem no corpo de cada

relatério) o mapeamento das anomalias identificadas em cada ambito.

S08-03-IMP-05 Rev. 16 16/38



Direg¢ao Municipal de Finangas e Patriménio
Rua do Bolhédo, 162 - 6.°

4000-111 Porto Municipal
T. +351 222 097 216
F. +351 222 097 296

Porto.
Céamara

2.6.2 O objetivo do mapeamento € o de permitir a contratualizagdo posterior dos trabalhos de reparagéo ou
de manutengdo necessarios executar. Nesse sentido é imperativo identificar as quantidades para

cada trabalho e a sua localizagédo de forma inequivoca.

2.6.3 O resultado final devera ser entregue em suporte digital e em papel, sendo que o suporte digital tera

de ser em formato editavel.

2.6.4 O Adjudicatario podera escolher a nomenclatura/simbologia com a qual esteja mais familiarizado,
sendo que esta carece sempre de aprovagao da Entidade Adjudicante. Apresentam-se em seguida

alguns exemplos de mapeamentos de anomalias.

Mapeamento de Anomalias

PLLNTAAG IEL DO TAEULE RO . (LOCALTACAT TS VIS E PURSIES) e

|

SIMBOLOGIA DAS ANCMALIAS
[ © - veharivagio o/ou armadras
expostas

=R
£ = Croquele
]

gl

FLANTA AC NVEL D FACE SNFERIOR 0O TABULEIAC - (LOCALZAGAD DASVICAS E PHARES) cASGAE

A — dpoks deteriorados
5% — Orenagein

E — Descasque do bete
por esmagameric

K

2.6.5 Podera ser usada uma base fotografica para a representacdo esquematica, no entanto devera ter
sempre subjacente uma representagdo grafica da obra de arte, bem como da anomalia com a

respetiva simbologia.

2.6.6 A representagao das anomalias devera apresentar os todos os algcados e plantas necessarios para

um completo entendimento do estado de conservagédo ou de manutencéo da obra de arte.
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2.7 EXTENSAO DA INSPEGAO A REALIZAR

2.7.1 Existindo no municipio do Porto obras de arte que se encontram sob jurisdicdo da CMP e obras sob
jurisdicao de outras entidades, como por exemplo da Infraestruturas de Portugal, da Metro do Porto,
ou outras, torna-se necessario definir a extensdo da inspecgao a realizar, quer seja Principal ou de
Rotina, uma vez que a esfera de responsabilidade da Camara Municipal do Porto se restringe
também caso a obra de arte ndo esteja sob sua jurisdigdo. Assim, apresenta-se em seguida a

listagem de elementos a inspecionar quando a inspeg¢ao a realizar seja parcial.

Tipo de obra Via explorada pela CMP Elementos a inspecionar

Via superior Pavimento;

Juntas de dilatagao, Passeios;
Guarda-corpos;

Guardas de seguranca; Drenagem;

P m rior inferior o . .
assage Superior  ou ero Sinalizagao vertical e horizontal.

Rodoviaria ou Ferroviaria

Via inferior Pavimento;

Passeios;

Guardas de seguranca;
Drenagem;

lluminacgao;

Sinalizagao vertical e horizontal.
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2.8 Os trabalhos deverao obedecer as seguintes especificagoes:
e . Preco
Descrigao Quantidades o
Carateristicas Unitario
Estimadas Maximo
1 | Inspegéo Principal 54 350,00€
Total de obras de arte
2 | Inspecéo Principal 14 245,00€
Parcial de obras de
arte Os servicos deverem ser prestados em
3 | Inspecdo de Rotina | @bsoluto cumprimento das Especificacoes 54 200,00€
Total em obras de | Técnicas que se encontram definidas no
arte Anexo A e de acordo os restantes Anexos do
presente caderno de encargos.
4 | Inspegdo de Rotina 14 140,00€
Parcial em obras de
arte
5 | Inventario de obras 5 200,00€
de arte
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Anexo B - Inspecgéo: identificagao e localizagao das obras de arte a inspecionar

Inspegao
Principal 1
BONO1 | Bonfim | TunelGoelas | _Total 41155473 | -8,594146 | Link para Google Maps
de Pau Inspegéo
de Rotina 1
Total
Inspegao
Tunel pedonal P[:_r:)?g?al L
BONO3 Bonfim na Travessa p 41,143564 -8,588783 Link para Google Maps
) Inspecao
da China ;
de Rotina 1
Total
Inspegao
Escadas na P[:_r:)?g?al L
BONO4 Bonfim Rua do Monte = 41,156949 -8,600174 Link para Google Maps
Inspegao
do Tadeu ;
de Rotina 1
Total
Viaduto na Inslpe.(; ao
. Principal 1
Avenida 25 de Total
CAMO2 | Campanha | Abril (até a Inspecho 41,155957 -8,584455 Link para Google Maps
Praga da de Igo%ina 1
Corujeira) Total
Inspegao
Viaduto sobre Pr_:_r;(t:;p;al 1
CAMO5 | Campanhé | a Alameda das Inspecho 41,162536 -8,585603 Link para Google Maps
Antas pe¢
de Rotina 1
Total
Inspegéo
P0|_’1te na Principal 1
Avenida José Total
CAMO7 | Campanhd | Domingues Inspecho 41,14412 -8,575969 Link para Google Maps
dos Santos pec:
(N108) de Rotina 1
Total
Inspegéo
Passggem Principal 1
Superior na Total
CAMO08 | Campanha | Rua do Freixo INSpeca 41,142957 -8,572649 Link para Google Maps
sobre a EN pecao
108 de Rotina 1
Total
Inspegao
Passagem Principal 1
CAM10 | Campanhg | Superior sobre | _ Total 41162347 | -8,575083 | Link para Google Maps
a Alameda de | Inspegdo
Cartes de Rotina 1
Total
Inspegao
Passagem Principal 1
superior na Parcial
CAM11 | Campanha | Rotundado | _(VS) 41165459 | -8577788 | Link para Google Maps
Mercado Inspegéo
Abastecedor | de Rotina 1
(Lado Oeste) Parcial
(VS)
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Municipal

Inspegéo
Passagem Principal
superior na Parcial
CAM11 | Campanh R&‘;‘;ﬁ? |nsf;>/§g)éo 41,165815 | -8,577398 | Link para Google Maps
Abastecedor | de Rotina
(Lado Este) Parcial
(VS)
P.S. entre Rua | Inspecao
do Conde de | Principal
CAM12 | Campanhs Mg;fffa In;rgézléo 41,16582 -8,577829 | Link para Google Maps
Alameda de | de Rotina
Cartes Total
Passagem Inspegéo
Superior Principal
~ | Pedonal da Total )
CAM15 | Campanha Rua da Ranha | Inspecao 41,175171 -8,567707 Link para Google Maps
a Rua de Vila | de Rotina
Cova Total
Inspecgéo
Principal
Passagem Parcial
~ | hidraulica sob (VS) .
CAM18 | Campanha a Rotunda do | Inspecao 41,146356 -8,579044 Link para Google Maps
Freixo de Rotina
Parcial
(VS)
Inspegéo
Passagem Principal
CAM21 | Campanhs H'da“;{‘ﬂ:zg“ In;rgézléo 41,155445 | -8571773 | Link para Google Maps
Lagarteiro de Rotina
Total
Inspegéo
Passagem Principal
~ | Hidrdulica sob Total )
CAM23 | Campanha a Rua do Pego | Inspecao 41,159986 -8,564743 Link para Google Maps
Negro de Rotina
Total
Passagem Igﬁﬁgﬁ, G:I)
Hidraulica sob Total
CAM25 | Campanha a Rua das - 41,154399 -8,554888 Link para Google Maps
A Fé Inspegao
guas rerreas | o Rotina
de Campanha Total
Inspegao
Passagem Principal
CAM26 | Campanha | 710500 | TeEL 41148826 | -8562354 | Link para Google Maps
Ponte do Gato | de Rotina
Total
Inspegao
Ponte sob a P[:_m:lp:al
CAM27 | Campanha | Rua de Oito o8 41,147458 -8,566135 | Link para Google Maps
de Setembro Inspegao
de Rotina
Total
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Porto.
Céamara

Municipal

Inspegéo
Ponte sob a Pr_:_r:tzlap:al
CAM28 | Campanha Rua de INSpech 41,151864 -8,572876 Link para Google Maps
Azevedo pecao
de Rotina
Total
Inspecgéo
Pas:s agem Principal
superior sobre Total
CAM29 | Campanha | a Alameda de - 41,160639 -8,574363 Link para Google Maps
Inspegao
Cart’e_s (Rua de Rotina
Emilio Biel) Total
Inspegéo
Principal
Viaduto sobre Parcial
CAM33 | Campanha | 2 /wenida (VS) 41156035 | -8,570983 | Link para Google Maps
rtur de Inspegao
Andrade de Rotina
Parcial
(VS)
Inspecgéo
Tunel das Principal
CAMA40 | Campanha | , Antas1e | _Total 41,16381 858902 | Link para Google Maps
Acesso Sul ao | Inspecgéo
mesmo de Rotina
Total
Inspegéo
Acesso Norte Pr_:_r:tzlap:al
CAM41 | Campanhd | ao Tunel das I = 41,16452 -8,58924 Link para Google Maps
Antas 1 nspegao
de Rotina
Total
Inspegao
Principal
Viaduto na Parcial
CAM48 | Campanha | Yol sobreaR. | (Vi) 41163172 | -8581276 | Link para Google Maps
de S&o Roque | Inspecgao
da Lameira | de Rotina
Parcial
1)
Inspegéo
Principal
Viaduto na Parcial
CEDO1 | Cedofeita D';‘jq?n‘;is |ns$/§gao 41162537 | -8,631496 | Link para Google Maps
Sequeira de Rotina
Parcial
(VS)
Inspecgéo
Viaduto sobre PFr>|nC|_paI
- arcial
a Linha de (VS)
CEDO2 | Cedofeita | Metro na Rua - 41,1602 -8,62581 Link para Google Maps
. Inspegao
do Conego de Rotina
Ferreira Pinto .
Parcial
(VS)
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Porto.
Céamara

Municipal

Inspegao
Viaduto sobre | Principal
a Linha de Parcial
CED03 | Cedofeita | Moq 12 Rua Iné;’fgéo 4115988 | -8,624993 | Link para Google Maps
Senhora de | de Rotina
Fatima Parcial
(VS)
Inspecgao
Viaduto sobre PFl;mmp al
. arcial
a Linha do (VS)
CEDO04 Cedofeita | Metro na Rua Inspecao 41,159292 -8,623703 Link para Google Maps
de Paula de Igo%ina
Vicente .
Parcial
(VS)
Inspegéo
PSZZ?)%‘;?"' Principal
Parcial
sobre a (VS)
CEDO06 | Cedofeita | Estagdo do = 41,158656 -8,622439 Link para Google Maps
Metro Inspe(;_ao
Carolina dli;git;r:a
Michaelis (VS)
Inspegao
Viaduto sobre | Principal
CEDO08 | Cedofeita | 2Ruadas | _Total 41163911 | -8621314 | Link para Google Maps
Classes Inspegao
Obreiras de Rotina
Total
Passagem Inspegao
Inferior Principal
Foz do Pedonal sob a Total
FOZz01 D Rua do ~ 41,151956 -8,677863 Link para Google Maps
ouro Coronel Raul Inspegao
. de Rotina
Peres (Praia Total
Ingleses)
Passagem Inspegao
Inferior Principal
Foz do Pedonal sob a Total
FOZz02 D Rua do ~ 41,150821 -8,677018 Link para Google Maps
ouro Coronel Raul Inspegao
de Rotina
Peres (R. Total
Cadoucos)
Inspecgéo
Tuanel Principal
Foz do rodoviario Total )
FOZ03 Douro sobre a Rua | Inspegéo 41,1541 -8,677664 Link para Google Maps
do Tunel de Rotina
Total
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Porto.
Céamara

Municipal

Inspecgéo
Viaduto Principal
LORO1 | Lordelo do Ouro | "4°Viario sob In;r[?ézléo 41,16198 -8,66047 | Link para Google Maps
Correia de Sa | de Rotina
Total
1° travessia | Inspecéo
no sentido Principal
LOR0Z |Lordelo do Ouro | BO® S 108 41151815 86592 | Link para Google Maps
de Afonso de | de Rotina
Paiva Total
2° travessia | Inspecédo
no sentido Principal
LOR03 |Lordelo do Ouro | BoNe S 108 41151552 | -8.659127 | Linkpara Google Maps
de Afonso de | de Rotina
Paiva Total
3° travessia | Inspecgéo
no sentido Principal
LORO4 | Lordelo do Ouro | BONe S 108 41151432 | -8.658947 | Link para Google Maps
de Afonso de | de Rotina
Paiva Total
Inspegao
Passagem Principal
Pedonal sobre Total .
LORO6 | Lordelo do Ouro aRibeira da | Inspecao 41,148091 -8,653683 Link para Google Maps
Granja de Rotina
Total
Inspegao
Passagem Principal
sobre a Total
LORO09 | Lordelo do Ouro Ribeira da = 41,157453 -8,648992 Link para Google Maps
Granja (Rua Inspegao
Grijo) de Rotina
Total
Passagem Inspecao
inferior a Rua | Principal
MAS02 | Massarelos | Si°ERe In;r[:?ézlé\o 41151215 | -8637811 | Link para Google Maps
A28/VClI sobre | de Rotina
V. Panorémica Total
Tunel do Inspecgéo
Campo Alegre | Principal
MASO04 | Massarelos | (SPddo Rua In;r[?ézléo 4115268 | -8,632249 | Linkpara Google Maps
Alegre/Via | de Rotina
Panoramica) Total
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Porto.
Céamara

Municipal

Tunel do Inspegéo
Campo Alegre | Principal
MASO05 | Massarelos (ggglgs;;a In;r:ézléo 41,152792 -8,632453 Link para Google Maps
Sampaio/Via | de Rotina
Panoramica) Total
Inspegéo
Viaduto Principal
NEVO1 | Nevogilde |  fedoviario na i Total 41170928 | -8.687155 | Linkpara Google Maps
Via do castelo | Inspecgdo
do Queijo de Rotina
Total
Inspegéo
Viaduto Principal
NEV02 | Nevogide | edonalna | Total 41171658 | -8.687066 | Linkpara Google Maps
Via do castelo | Inspegdo
do Queijo de Rotina
Total
Inspegao
Passagem Principal
Pedonal da Total
NEVO03 | Nevogilde Praga de INSDecao 41,167664 -8,689677 Link para Google Maps
Gongcalves d Ig (t;in
Zarco € ~otina
Total
Inspegao
Viaduto sobre | Principal
PARO5 | Paranhos | 2RuaAbade In;-p?ézlé\o 41174079 | -8,619478 | Link para Google Maps
Serra de Rotina
Total
Inspegao
Viaduto Principal
PAR10 | Paranhos (Fz%dg;"la:g‘r’ia In;-gézlé\o 41,169515 | -8,606071 | Link para Google Maps
Guimaraes) | de Rotina
Total
Inspegao
Passagem Principal
RAMO1 | Ramalde H"g?{ﬂ';’ad:“ In;-[:?ézlé\o 41174714 -8,639444 | Link para Google Maps
Requesende | de Rotina
Total
Passagem Inspeg a0
R Principal
Hidraulica sob Total
RAMO02 Ramalde a Rua de Inspecho 41,176805 -8,641011 Link para Google Maps
Ramalde do peg;
Meio de Rotina
Total
Inspecao
Passagem Pr_:_r;(t:g:al
RAMO03 Ramalde Hidraulica Inspecio 41,176205 -8,641807 Link para Google Maps
Pedonal pec:
de Rotina
Total
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Porto.
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Municipal

Inspegéo
Principal
Viaduto das Total )
RAMO04 | Ramalde Andresas Inspecao 41,165447 -8,644488 Link para Google Maps
de Rotina
Total
Passagem Inspecgéo
inferior a Av. | Principal
Associacao Total
RAMO06 | Ramalde | Empresarial de ~ 41,168965 -8,644699 Link para Google Maps
Inspegao
Portugal (R. de Rofin
Manuel Pinto eTo?aI a
Azevedo)
Passagem Inspegéo
superior a Av. | Principal
Associacéo Total
RAMO7 | Ramalde | Empresarial de ~ 41,175432 -8,652817 Link para Google Maps
Inspecgéo
Portugal (R. de Rofin
Conde da eTo?aI a
Covilhd)
Passagem Inspecao
superior Principal
RAMOS | Ramalde | PSdonalaAv. i Total 41176829 | -8654425 | Link para Google Maps
ssociagéo Inspegéo
Empresarial de | de Rotina
Portugal Total
Inspecao
Principal
Passagem ;
Parcial
Pedonal sob a (V1)
RAM10 | Ramalde Estacao de I p 41,173037 -8,64201 Link para Google Maps
nspecao
Ramalde da de Roti
Linha do Metro | 9€ Rotina
Parcial
V1)
Inspegao
Principal
Passagem Parcial
RAM11 | Ramalde | MferioraRua | (V1) 41175059 | -8,644285 | Link para Google Maps
de D. Jodo Inspegao
Coutinho de Rotina
Parcial
(V1)
Inspegao
P.l.naLinha | Fincipal
Parcial
do Metro sob a (V)
RAM12 | Ramalde | Av. de Fontes InSpecho 41,178682 -8,648194 Link para Google Maps
Pereira de pec:
M de Rotina
elo .
Parcial
V1)
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Porto.
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Municipal

Viaduto sob a Iggpe_gao
rincipal
Rua de Pedro Total
RAM13 | Ramalde | Hispano sobre I = 41,163823 -8,633472 Link para Google Maps
aLinhado | INSPecdo
Metro Total
Viaduto sob a Iggpe_gao
rincipal
RAM13 Rua de Pedro | * 1
Ramalde | Hispano sobre = 41,163455 -8,634208 Link para Google Maps
A . Inspegao
a Avenida de de Rofina
Sidonio Pais
Total
Inspecgao
Principal
, Parcial
Tanel (V1)
RAM17 | Ramalde | rodoviario na - 41,167349 -8,638347 Link para Google Maps
X Inspegao
Rua Airosa :
de Rotina
Parcial
(V1)
Inspecgéo
Rotunda do Pr_:_r;(t:;p:al
RAM20 | Ramalde | Bessa (Ramo Inspecho 41,164763 -8,639015 Link para Google Maps
Sul) pec:
de Rotina
Total
Inspecgéo
Rotunda do Pr_:_r:tzlap:al
RAM20 | Ramalde | Bessa (Ramo Inspecho 41,165234 -8,639787 Link para Google Maps
Norte) peg;
de Rotina
Total
Inspecgéo
Viaduto da | " Teobel
SE_01 Sé Rua do Duque | - 41,142626 -8,60758 Link para Google Maps
de Loulé nspegao
de Rotina
Total
Inspegao
Passagem Principal
SE 03 | se |.nferioraRua} Total 41143336 | -8,610955 | Link para Google Maps
Tareija Vaz de | Inspegéo
Altaro de Rotina
Total

S08-03-IMP-05 Rev. 16

27/38




Diregao Municipal de Finangas e Patriménio

Rua do Bolhao, 162 — 6.°
4000-111 Porto

T. +351 222 097 216

F. +351 222 097 296

SILO1

Santo lidefonso

Tuanel na Rua
de Faria
Guimaraes

Inspecao
Principal
Total

Inspecgao
de Rotina
Total

41,160871

Porto.
Céamara

Municipal

-8,607524

Link para Google Maps

SIL02

Santo lldefonso

Viaduto da
Rua Gongalo
Cristovao

Inspecao
Principal
Total

Inspecao
de Rotina
Total

41,153556

-8,608849

Link para Google Maps

SNIO1

Sao Nicolau

Tunel da
Ribeira

Inspecao
Principal
Total

Inspecao
de Rotina
Total

41,141565

-8,612934

Link para Google Maps

VITO1

Vitéria

Tunel dos
Almadas

Inspecgao
Principal
Total

Inspecao
de Rotina
Total

41,148202

-8,612952

Link para Google Maps

Nota: No campo Extenséo da Inspegéo, as letras VS e VI indicam a via explorada pela CMP, seja ela
Superior (VS) ou Inferior (Vi)
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Direg¢ao Municipal de Finangas e Patriménio

Rua do Bolhio, 162 — 6.° Porto.
Cimara

4000-111 Porto
T. +351 222 097 216
F. +351 222 097 296

Municipal

Anexo C — Modelos de Relatérios de Inventario

Porto.
Relatorio de Inventario Camara

Municipal

DADOS ADMINISTRATIVOS

I° da Obra Ramo ‘SubObra da Obra | Posigio da SubObra A Bl Nivel
Tipo de Obra |

Distrito Concelho

Freguesia

Dono de Obra | .

Concessionaria’Subconcessionaria Obra incluida na Gestao

Ano de Construgio | Custo de Construcio

Projectista '

Empresa Construtora

Fiscalizagdo

Importancia Estratégica Inserida num Corredor de Protecgao Civil | Monumento Hacional
Interesse Histdrico Valor Concelhio Interesse Estrutural | Interesse Estético |

Via Principal - Km Responsavel
Sublango [ . COCAM
Via sobre a Obra | | outra Km| 000+000
Responsavel
Coordenadas 4 Entrada da Obra M P ASaidadaObra M P
1? Interseccio
Via Interzectada
Owitra
Responsavel sob que Vao(s) Km |

| 2 Interseccio
Via Intersectada

Cutra
Responsavel | . sob que Vao(s) | | Km!

Outras Intersecgoes

nao tem Arquivo do Projecto ndo tem Suporte Informatico
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Parte.
Helatdrio de Inventario Clmara

Muricipal

DADOS TECNICCS
Tipa da Eatritura
NeVaD O Livrs m)  Tearico m)
1
W Maxims Piliar Masimo :
e e
Comprimenis Tokal ml saids I
Largura {m] Dirslic Diretto
Araa do Tabuleiro Esqusrdo Enquerdo
; S s L T i I ST i sl i
| | i e | | Sy g i | |
e ™ e e[| WA Ty | e o]

wal 4 S - s . H X
L1 || || | | ; | | 3 | | A | ] = 5
Gabart Vertical 1* Via interesctada # \a Interaectada
Ascendente  Berma Dir. Esq/Es| | BermaDin | EsqElm |
Sabarit Herdzontal mmum me ?WM :
&spandenta
DesEcandents:

Exposh;an Ambiental
EITRANEC  Carbonatsio

Cionsion j Zona Sismica
GaloDageio
Agreeslv. Guimica
ENVZ0S  Amblents
 Sobrecargas Rodoviarizs RSA Qutro
Diatribukda (KM}, | Elxo (KN)
Congicionamentos  Sobinfudncla e Albufelra | Observagles
Hidrauticos Secglo o8 Vazio
e e Ao e
TMD (valculosm) ;
Estranguiamenio de Via afou Sermia
Largura da Ponts
Largura oa Estraga
Curva Perigosa & Entraca |4 Saida |
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Porte.
Relatorio de Inventario Camara

Municipal

DADOS DE CONSTITUICAO

Elemento Tipo Material Quantidade
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; Parta.
Helatorio de Inventario Camara

Municipal
GOA

ESQUEMAS DA OBRA
ALGADD PLANTA CORTE TRANSVERSAL
a i

i

E1

-
B
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Relatorio de Inventario

GOA

ESQUEMAS DA OBRA

Parta,

Camara
Municigal

—

-
-

PLANTA
o

E1

CORTE TRANSVERSAL
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Porto.
Relatorio de Inventario Camara

=
GoA

Municipal

FOTOGRAFIAS
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Porto.

Camara

Municipal

Anexo D — Modelos de Relatério de Inspec¢ao (Inspecao Principal e de Rotina)

Relatdrio de Porto. n
o . . Céamara 1
Inspecgao Principal | | Monicipal
fTngnnn:
@ I FERRNN]

Data da Inspecgio
Resp avel pela Ir
Condigtes Climatéricas
Préxima Inspecgio

Ano de Reparagéio Custo Estimado (€)

OBRADE ARTE
Muros

Asteal

Abdbada

Guarda de seguranga
Passeios
Revestimento de via
Drenagem

Juntas de dilatacéo
Outros componentes

Via Sobre a Obra 12 Via Intersectada
Restrigdes Velocidade (Km/h) Gabarit Horizontal
a Exploragao Largura (m)

Carga (ton)

22 Via Intersectada
Gabarit Horizontal
Gabarit Vertical Gabarit Vertical

Relatdrio de Porto. n
i~ . . Cémara 1
Inspeccao Principal | Municipal

1 - OBRA DE ARTE
Estado de Conservacéo Estado de Manutencéo

Estudo Complementar Situacéo de Alerta

Fotografia
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Porto,

Camara

Municipal

Relatorio de — r]
i 5 i Camara 1
Inspeccéao Principal T | Monicieal

TRABALHOS DE REPARAGAO

Tabuleiro
Quantidade
Preenchimento ou Selagem por injecgio de fendas ou fissuras
3.07.41.01 no betfo 5,00ml

Relatorio de Eﬁz}a
Inspeccao de Hotina Muricipal —
& g T

Data da Inspecgio
Responsavel pela Inspecgio
Condigtes Climatéricas
Sem Pedido de Inspecgio Principal
Obsevagtes

OBRA OE ARTE
Moo

Takdes

ERnconins

Tamukin

Euanda co mos
Sevestments de v
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Relatario de

INnspeccao de Hotina e
GOA

1- 0OBRA BE ARTE
|Estado de Manuengo Mau

Estzdo de Manulengdo

Descri¢do anomalia / proposta de intervengdo

|E:j_uu de Mznutengso |

Relatdrio de m
Inspeccéo de Rotina | Monicieal
Gon T

DTpOneEnts. -
OBRA DE ARTE

hAgros

Takdes

Encontros

Tabulklno

Euana COMmas
Rerestimento de via
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Relatorio de ma
INnspeccao de Hotina =l | Municipal

GOA innnnng

TRABALHOS DE MANUTENCAO
Muros

Limpeza
1020101 devegetagho ! detrfcs em superficles harzontls e velialks

Mnuros de Avenkda; Muros de Contengdo; Timpanos Im2 -
Total dos Trabalhos do Componente -

Relatdrio de m;
INnspeccao de Hotina e | Municieal

GOA, |

1- OBRA BE ARTE
|Estado de Manutengio Mau

|Esudn de Manuienglo |

Descri¢do anomalia / proposta de intervengdo

|Eijlﬂﬂ de Manutengso |
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