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PARTE | - CLAUSULAS JURIDICAS
Capitulo |
Disposicdes gerais

Clausula 1.2
Objeto

1 - O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicdo do
projeto “Alteracdo do tro¢o final do projeto - Mobilidade Multimodal, acessos a ZI

Cantarias e Nucleo Empresarial”.

Clausula 2.2

Contrato

1 - O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2 - O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisédo de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificagbes relativos ao Caderno de Encargos;
¢) O presente Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
3 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai séo indicados.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos

termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.
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Clausula 3.2
Prazo

1 - O contrato mantém-se em vigor até ao dia 31.12.2020 ou até a conclusédo da entrega dos
bens/servicos em conformidade com os respetivos termos e condi¢des e o disposto na lei, sem

prejuizo das obrigacdes acessorias que devam perdurar para além da cessacédo do Contrato.

Clausula 4.2
Condi¢des da aquisicéo
1 - O Municipio ndo se obriga a adquirir a totalidade dos bens/servi¢os previstos no Caderno de

Encargos.

Clausula 5.2
Preco Base
1 - O valor base para efeito do presente procedimento é 9.520,00 € (nove mil quinhentos e

vinte euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

Clausula 6.2
Preco Anormalmente Baixo
1 - Para efeitos do disposto na alinea d) do n.° 1 do artigo 57.° do Cédigo dos Contratos
Puablicos, o preco total resultante de uma proposta é considerado anormalmente baixo quando

seja igual ou inferior a 50% do preco base do procedimento

Capitulo Il
Obriga¢des contratuais
Seccéo |
Obrigacbes do prestador de servigos
Subseccéo |

Disposicdes gerais

Clausula 7.2
Obrigac¢des principais do fornecedor
1 - Sem prejuizo de outras obrigacBes previstas na legislacdo aplicavel, no presente Caderno
de Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o
fornecedor as seguintes obrigagfes principais:
a) Obrigacéo de entrega dos bens/servicos identificados na sua proposta;

b) Obrigac&o de garantia dos bens/servicos;
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¢) Obrigacao de continuidade de fabrico.

Clausula 8.2
Conformidade e operacionalidade dos bens/servi¢os
1 - O fornecedor obriga-se a entregar ao contraente publico os bens/servicos objeto do contrato
com as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos previstos na parte Il (Clausulas

Técnicas) do presente Caderno de Encargos.

2 - Os bens/servigos objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condicdes de serem
utilizados para os fins a que se destinam e dotados de todo o material de apoio necessario a
sua entrada em funcionamento.

3 - E aplicavel, com as necessarias adaptacdes, o disposto na lei que disciplina os aspetos
relativos a venda de bens/servicos de consumo e das garantias a ela relativas, no que respeita
a conformidade dos bens/servigos.

4 - O fornecedor é responsavel perante o Municipio de Braganga por qualquer defeito ou
discrepancia dos bens/servicos objeto do contrato que existam no momento em que oS

bens/servigos lhe séo entregues.

Clausula 9.2
Entrega dos bens/servigcos objeto do contrato

1 - Os bens/servigos/servicos objeto do contrato devem ser entregues, no prazo maximo de 90
dias uteis.

2 - O fornecedor obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos
bens/servigos/servicos objeto do contrato, todos os documentos [em lingua portuguesa], que
sejam necessarios para a boa e integral utilizagcdo ou funcionamento daqueles.

3 — Todas as despesas e custos com o transporte dos bens/servicos objeto do contrato e

respetivos documentos para o local de entrega sédo da responsabilidade do fornecedor.

Subseccéo |l
Dever de sigilo

Clausula 10.2
Objeto do dever de sigilo
1 - O fornecedor deve guardar sigilo sobre toda a informacédo e documentacgéo, técnica e néao
técnica, comercial ou outra, relativa ao Municipio de Braganca, de que possa ter conhecimento

ao abrigo ou em relagdo com a execuc¢édo do contrato.
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2 - Ainformacéo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que n&o o destinado direta e
exclusivamente a execucao do contrato.

3 - Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencéo pelo prestador de servi¢os
ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a
pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 11.2
Prazo do dever de sigilo
1 - O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de dois anos a contar do
cumprimento ou cessacdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos
comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

Seccéo Il

Obriga¢des do Municipio de Braganca

Clausula 12.2

Preco contratual
1 - Pelo fornecimento dos bens/servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, o Municipio de Braganca
deve pagar ao prestador de servicos o0 preco constante da proposta adjudicada, acrescido de
IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.
2 - O precgo referido no ndmero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, [incluindo as
despesas de alojamento, alimentagcdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de
aquisicdo, transporte, armazenamento e manuten¢do de meios materiais bem como quaisquer

encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas].

Clausula 13.2
Condi¢cdes de pagamento
1 - As condicdes de pagamento do encargo do fornecimento sdo as seguintes:
a) A fatura deverd ser em conformidade com a solicitacdo apresentada pela Camara
Municipal;
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b) O pagamento sera efetuado contra a apresentagao de fatura nas condi¢gGes indicadas
pelo concorrente ndo podendo a sua liquidagéo efetiva verificar-se depois de decorridos

60 dias Uteis, contados da data de entrega da fatura.

Capitulo 1l
Penalidades contratuais e resolucéo

Clausula 14.2
Penalidades contratuais
1 - No caso de ndo cumprimento dos prazos fixados para a prestacdo dos servigos, por razdes
imputaveis ao prestador de servicos €, cominavel com multa calculada da seguinte forma:
P =V x A/500, em que P corresponde ao montante da penalidade, V é igual ao valor do

contrato do fornecimento dos servicos e A é o nimero de dias em atraso.

2 - Havendo lugar a penalidades o correspondente valor serd deduzido na importancia a pagar

ao prestador de servigos.

Clausula 15.2
Forca maior

1 - Nao podem ser impostas penalidades ao prestador de servigos, nem € havida como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse
conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse
razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
2 - Podem constituir forca maior, se se verificarem 0s requisitos do ndmero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes
governamentais ou administrativas injuntivas.
3 - N&o constituem for¢ca maior, designadamente:

a) Circunstancias que nédo constituam forca maior para os subcontratados do prestador

de servigos, na parte em que intervenham,;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou a

grupos de sociedades em gque este se integre, bem como a sociedades ou grupos de

sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinacdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatoria

ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servicos de deveres

ou 6nus que sobre ele recaiam;
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d) Manifestac6es populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de
normas legais;
e) Incéndios ou inundacdes com origem nas instalagbes do prestador de servigos cuja
causa, propagacdo ou propor¢cdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;
f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecénicos do prestador de servicos ndo devidas
a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4 - A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forgca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.
5 - A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento

resultante da for¢ca maior.

Clausula 16.2
Resolucgao por parte do contraente publico

1 - Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, 0 Municipio de Braganca
pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o fornecedor violar de forma grave
ou reiterada qualquer das obrigagbes que lhe incumbem, designadamente nos seguintes
casos:

a) Pelo atraso, total ou parcial, na entrega dos bens/servigos objeto do contrato superior

a més e meio ou declaracdo escrita do fornecedor de que o atraso em determinada

entrega excedera esse prazo;
2 - O direito de resolucéo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada
ao fornecedor e ndo determina a repeticao das prestacdes ja realizadas, a menos que tal seja

determinado pelo Municipio de Braganca.

Clausula 17.2
Caucgao
1 - No &mbito do presente contrato ndo é exigivel a prestacdo de caucao.
2 - O Municipio de Braganca, se o considerar conveniente, pode proceder a retencdo de até

10% do valor dos pagamentos.

Capitulo IV

Seguros

Clausula 18.2

Seguros
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1 - E da responsabilidade do fornecedor a cobertura, através de contratos de seguro, dos
riscos inerentes ao desenvolvimento da sua atividade.

2 - O Municipio de Braganca pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental
da celebracao dos contratos de seguro referidos no niamero anterior, devendo o prestador de

servicos fornecé-la no prazo de cinco dias.

Capitulo V
Resolucao de litigios

Clausula 19.2
Foro competente
1 - Para resolucao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, com expressa renincia a qualquer outro.

Capitulo VI
Disposic¢des finais

Clausula 20.2
Subcontratacdo e cesséo da posi¢cdo contratual
1 - A subcontratagéo pelo fornecedor e a cessdo da posi¢cao contratual por qualquer das partes

depende da autorizagdo da outra, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 21.2
Comunicacg6es e notificagdes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cdédigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
contrato.
2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 22.2
Contagem dos prazos
1 - Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.
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Clausula 23.2

Prevaléncia
1 - Fardo parte integrante do contrato a outorgar o caderno de encargos, 0 convite e a proposta
do adjudicatéario.
2 - Em caso de duvidas prevalece em primeiro lugar o texto do contrato, seguidamente, o

caderno de encargos e o convite e em ultimo lugar a proposta do adjudicatario.

Clausula 24.2
Legislacéo aplicavel

1 - O contrato é regulado pela legislacdo portuguesa.

PARTE Il - CLAUSULAS TECNICAS

O presente procedimento consiste na elaboracdo do Projeto de Execucdo e Assisténcia
Técnica da “Alteracdo do trogo final do projeto - Mobilidade Multimodal, Acessos a ZI
Cantarias e Nucleo Empresarial” de acordo com a estratégia do Plano de Ac¢éo para a

Mobilidade Urbana Sustentavel.

O projeto de infra-estruturas Multimodais (ciclovias, passeios e rodovias) devera ser executado
de acordo com as normas e legislacdo em vigor tendo por objetivo primordial a adoc¢do de
solugBes que permitam uma correta leitura das plataformas multimodais contribuindo deste
modo para a melhoria das condi¢des de circulacdo e seguranca da via.

Por forma a garantir que as infra-estruturas ciclovias, passeios e rodovias sejam de qualidade e
gue estas vao ao encontro da visdo estratégica que o Municipio de Braganca tem para a

cidade, o trabalho sera desenvolvido tendo em conta, entre outros, 0s seguintes pressupostos:

e Definicho da geometria geral do tracado, em planta e perfil longitudinal, de modo a
dotar a ciclovias, passeios e rodovias de caracteristicas de circulagdo homogéneas,

condizentes com a classificacéo do troco;

e Definicdo de perfis transversais tipo que assegurem a ligacdo de percursos ciclaveis a
diferentes pontos estratégicos como sejam equipamentos de servicos e/ou ruas e
avenidas em que as ciclovias ja se encontrem implementadas, sendo que sera
avaliada, nesta fase, as trés tipologias de percursos ciclaveis apresentados no
programa preliminar;
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e Concecéo de solugcbes adequadas as zonas urbanas atravessadas, compativeis com a
rede viaria local, garantindo a circulacdo de pedes em seguranca e tendo em conta a
otimizacdo dos espacos disponiveis, deste modo promovendo a melhoria da

mobilidade dos utilizadores, seja a pé, bicicleta ou transporte publico.

e Implantagdo de adequado sistema de drenagem superficial e profunda, (incluindo a
implantagdo de novos aquedutos onde se mostre necesséario), conducente a
estabilidade estrutural da zona da estrada e tendo em conta a necessidade de
conservacdo do pavimento e manutencdo das suas caracteristicas de aderéncia,
compreendendo os necessarios dispositivos de recolha, encaminhamento, conducéo e
lancamento no sistema pluvial existente ou nas linhas de agua;

e Implementacdo de solugbes Smart, como sendo exemplo, pavimento drenante, abrigos
de Transporte publico com producdo de energia e ou cobertura verde, passadeiras
inteligentes (com sensores), pavimento com carateristicas de utilizacdo em condi¢des
climatéricas extremas (neve/gelo), passeios em via pavimentada por modulos de betdo
pré-fabricados com coberta por uma camada de vidro sob a qual se encontram células

fotovoltaicas que absorvem a energia solar e a transformam em eletricidade

e Passeios devem possuir pavimento tactil dispositivos de recolha, encaminhamento,
conducdo e lancamento no sistema pluvial existente ou nas linhas de agua;

e Dimensionamento dos pavimentos novos a construir e eventual estudo de reforgo do
pavimento existente tendo em consideragdo a analise e identificacdo das principais
causas que contribuiram para o processo de degradagdo, incluindo correcdo das

mesmas;
e Localizacéo e identificacdo de servicos afetados pela execugéo das obras;

e Equipamento de sinalizacdo e seguranca necessario, incluindo a eventual implantacao
de seméforos em ligacdes, locais de travessias de pedes e sistemas de controlo de

velocidade digital com radar.
¢ O Investimento da obra a projetar ndo deve ultrapassar os 3.200.000,00 €,

e No mapa de medi¢cBes e orcamento, deve ser descrito de forma clara e separada os
artigos referentes a componente da mobilidade ciclavel, Bus e pedonal relativamente a

rodoviaria (automovel).

Dado tratar-se de uma alteragdo ao projeto execucdo do existente, deverd ser considerado
este Ultimo e o Estudo Prévio elaborado no ano de 2005. O projeto devera contemplar 2 fases:

Projeto de Execucao e Assisténcia Técnica.
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1. Projeto de Execucéo

Projeto de Execucdo incluira todas as pegas escritas e desenhadas necessérias a boa
execucdo da obra. Considerando tratar-se de uma alteragdo ao atual projeto de execucéo
(em desenvolvimento), devera ser promovida a adequada compatibilizacdo de artigos e

solugdes.
As especialidades incluidas na presente proposta para o projeto acima referido sao:
PO: Projeto Geral;
P1: Terraplenagens
P1.1 — Geometria de Tracado
P1.2 — Terraplenagens Gerais
P2: Drenagem Transversal e Longitudinal

P3: Pavimentacao

P4: Obras acessorias P4.2 — lluminag¢éo P4.2 — Paisagismo
P4.1 — Obras de contencao
P4.2 — Servigos afetados, localizacdo e reposicdo dos mesmos

P5: Sinalizacdo e Seguranca

As Pecas Escritas serdo compostas por:
—Memodria Descritiva e Justificativa;
—Cadernos de Encargos;

—Medic¢bes e Estimativa Orgcamental.

As Pecas Desenhadas serdo compostas por:

—Plantas Gerais;

—Plantas, perfis, cortes, alcados, e outros elementos, em escala apropriada;
—Plantas de Pormenor;

—Pormenores de Construcéo.
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Tracado

As caracteristicas geométricas a adotar serdo as constantes nas Normas de Projeto da ex-JAE,
adotadas pela IP, e correspondentes a velocidade base de projeto ajustada em funcédo das
caracteristicas existentes e/ou a projetar.

Tera que se ter em conta, todas as condicionantes importantes e que sdo comuns a qualquer

infra-estrutura Multimodal (ciclovias, acesso BUS, passeios e rodovias), sendo elas:

Topografia / Clima / Hidrologia / Geologia e Geotecnia / Ocupacao de solo / Expropriacdes /

Trafego / Questdes ligadas a Seguranca Rodovidria / Impacte Ambiental, etc.

Ha portanto, que ter em conta todos estes aspetos de modo a obter uma infraestrutura de

qualidade e integrada na area envolvente da via.

Drenagem

Célculo Hidroldgico da zona em estudo e a definicdo das Bacias Hidrogréficas interferidas pela
implementacéo do tragado. Com base na definicdo das bacias hidrograficas determinam-se os
caudais de cheia, que irdo determinar as secc¢des capazes de escoar esses mesmos caudais,
para o periodo de retorno ajustado a categoria da estrada e a outros fatores constantes no
Manual de Drenagem do ex-1EP.

Para o calculo dos caudais de cheia inerentes ao dimensionamento dos varios 6rgaos utilizar-
se-80 informacgdes recolhidas junto do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofisica ou de
outros estudos ja efetuados para a mesma zona pluviométrica, com o fim de recolher dados

relativos as precipitacdes com diversas duracdes para varios periodos de recorréncia.

Aos valores obtidos de precipitagcdo maxima para a regido em estudo, e pelo processo dos
minimos quadrados, corresponderdo as Intensidades Méximas bem como as respetivas
constantes a e b que caracterizam a funcdo f(t)= Im com Im= a/(b+t) definidora das

intensidades para os diversos periodos de recorréncia.

Pavimentacéao

O estudo do pavimento serd realizado com base na inventariacdo feita in loco, bem como no

enquadramento geolégico geral efetuado.

Sera efetuada uma andlise a estrutura de pavimento constante do programa preliminar de

modo a verificar a sua capacidade de resisténcia para o volume de trafego expectavel.

Para uma estrutura nova, o calculo do pavimento segue o método padronizado, em que com a

caracterizacdo dos solos de fundacao, bem como o leito de pavimentacdo para obtencdo da
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classe de fundacgédo requerida, com a atribuicdo dos médulos de deformabilidade as diferentes
camadas constituintes do pavimento (ja com uma estrutura pré-definida), com os dados de
trafego (TMD) e a sua quantificacdo até ao Ano Horizonte de Projeto; com todos estes dados,
calculamos a estrutura de pavimento através de um processo empirico-mecanicista (por
exemplo: Elsym 5), em que se atribui varias espessuras as diferentes camadas (com a
atualizacao sistematica de todos os parametros dai dependentes) de modo a obter um dano no

pavimento no final de vida util do projeto dentro de valores padronizados.

O dimensionamento de pavimentos novos sera realizado por método racional, com recurso a
metodologia tipo SHELL e ao programa BISAR e/ou ELSYM. O método baseia-se na andlise
estrutural de um sistema de camadas assentes num meio semi-infinito atuado por eixo-padrao,
calculando- se os estados de tenséo e deformacéo induzidos nas camadas do pavimento, bem
como na sua fundagéo, e considerando ainda a atuagéo das cargas resultantes da passagem

dos veiculos pesados, durante a vida do projeto.

O Modelo de Calculo adotado para o dimensionamento dos pavimentos, € constituido por um
sistema de camadas, betuminosas e granulares, assentes na fundacdo considerada semi-

infinita, e atuado pelo eixo-padrédo de 130KN.

As caracteristicas de deformabilidade e resisténcia das diferentes camadas de pavimento e do
leito do pavimento tém em consideracdo, ndo sé os parametros definidos a nivel de Caderno

de Encargos e os esperados em obra, mas também as condi¢es climéticas da regido.

Servigcos Afetados

No que diz respeito aos Servicos afetados e aquando a visita a campo, dever-se-a ter em

atencédo a localizacé@o de servigos publicos que possam vir a interferir com o estudo.

E nesta fase também, que se devera contactar as entidades responsaveis por este tipo de
servicos de modo a evitar prejuizos a terceiros ou comprometer a evolugéo dos trabalhos em
fase de obra.

Com base nestas informacdes, estas deverdo ser assinaladas nas pecas desenhadas, quanto
a sua atual e futura localizacdo. A completar o estudo dever-se-a fazer as recomendacfes
necessarias a sua recolocagdo, assim como, se for caso disso, referéncias ao seu estudo,

dimensionamento e orgamento, caso as entidades responsaveis pelos servicos ndo o fagcam.
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Sinalizacdo e Seguranca

O estudo da sinalizagdo e seguranga rodoviaria incluird o estudo da sinalizagdo horizontal e
vertical, o estudo de equipamentos de seguranca, guiamento e balizagem a instalar ao longo

do tracado.

A sinalizacdo vertical sera constituida pela sinalizacédo vertical de cddigo, de informacao e de
orientacdo assim como da sinalizagdo turistico-cultural, e esta respeitara o Regulamento de
Sinalizagéo e Transito — DR n°® 22-A/98 bem como ulteriores modificagdes nomeadamente, DR
n® 44/2002 e normas especificas da ex-JAE e legislagdo especifica em vigor. O seu
dimensionamento sera efetuado em funcéo da categoria da estrada e da velocidade de projeto
na plena via, estando igualmente limitado a velocidades inferiores em funcdo quer das

caracteristicas geométricas existentes quer das travessias de aglomerados urbanos.

A sinalizagdo horizontal cumprir4 as normas em vigor da ex-JAE bem como o DR supracitado e
consiste na implementacdo de marcas rodoviarias ao longo do tragado, estas marcas
consistem substancialmente em guias, linhas axiais e axiais de aviso, setas de desvio e de

selecdo, marcas transversais, raias obliquas e outras marcas.

O equipamento de seguranca sera constituido por guardas metélicas e/ou rigidas e por
equipamentos de guiamento e balizagem, tais como marcadores e delineadores entre outros.
Tal como a sinalizacdo horizontal e vertical, o projeto respeitara, no que diz respeito & sua
localizacéo e implementacao as regras e normas estabelecidas e a legislacdo em vigor, no que
respeita & implantacdo dos dispositivos de protecdo para motociclistas (L n° 33/2004 e DR n°
03/2005).

2. Assisténcia Técnica

A assisténcia técnica compreende as seguintes atividades:

Fase do procedimento de formacao do contrato até a adjudicacao da obra:

a) Esclarecimento de duvidas relativas ao projeto durante a preparacdo do processo do
concurso para adjudicagédo da empreitada ou fornecimento;

b) Prestacdo de informacdes e esclarecimentos solicitados por candidatos a concorrentes,
sob a forma escrita e exclusivamente por intermédio do Dono de Obra, sobre problemas

relativos a interpretacdo das pecas escritas e desenhadas do projeto

c) Prestacdo do apoio ao Dono da Obra na apreciacdo e comparacdo das condicbes da
gualidade das solugbes técnicas das propostas de molde a permitir a sua correta
ponderacdo por aquele, incluindo a apreciacdo de compatibilidade com o projeto de
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execucdo, constante do caderno de encargos, de variantes ou alteracbes que sejam

apresentada
Durante a execucao da obra:

a) Esclarecimento de duavidas de interpretacdo e a prestacdo complementares relativas a
ambiguidades ou omissdes do projeto, bem como a elaboracdo de pecas de alteracdo do
projeto necessarias a respetiva correcéo e a integral e correta caracterizagao dos trabalhos

a executar no ambito da referida correcéo

b) Apreciacdo de documentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro ou Dono da

Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o projeto;

¢) Proceder, concluida a execucdo da obra, & elaboracdo das Telas finais a ela respeitantes,
verificando a conformidade das mesmas com o projeto de execugcdo e das eventuais

alteracdes nele introduzidas, de acordo com as informacdes fornecidas pelo Dono de obra

Numero de Exemplares

Todos os documentos mencionados no artigo 4 seréao fornecidos em formato digital (CD-ROM)
e em 3 (trés) copias em papel.
Prazo

O prazo proposto para desenvolvimento do disposto € de 30 dias (de calendério). O prazo

decorre a contar da data de adjudicacgéo.

O prazo da Assisténcia técnica sera de acordo com o cronograma de trabalhos da obra.

O Presidente da Camara Municipal
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Perfil transversal proposto

Secgdo Corrente 2x2

16.50

ORIGINAL

5.70 0,60 570

180

Construgdes existentes

2.63

2,88 2.85

Construgies existentes
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