Municipio de Pedrégédo Grande

Procedimento 18/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 CONSTRUCAO CIVIL ( Muito Importante: Na execucdo deste orcamento deverdo ser considerados os fornecimentos e aplicacdo de todos os materiais, equipamentos, méo de obra,
acessorios e ainda todos os trabalhos de construgao civil e de conservagéao e restauro necessarios a execucao da obra projectada. Complementam esta lista o descrito no caderno
de encargos, Meméria descritiva, condi¢fes técnicas gerais e especiais, assim como pecas desenhadas. Com esta nota consideramo-nos dispensados de o referir artigo a artigo.
Notal: Os trabalhos incluem, onde necessario, o fornecimento , montagem de escoramentos e andaimes ( nomeadamente em trabalhos de execugéo de coberturas, picagens de
rebocos, restauro e limpezas), com parapeitos, rodapés e redes plasticas de protecgéo de cor a escolher pela fiscalizagdo, munidos de escada fixa de acesso interior de langos e
patamares as plataformas de trabalho, segundo as normas vigentes.)
1.1 ESTALEIRO E PREPARACAO DE OBRA
1 1.1.1 Trabalhos de montagem, constru¢éo, manutengéo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo encargos com técnicos e pessoal dirigente, vedagéo perimetral da | vg 1
zona de intervencao e exploracédo das redes de energia eléctrica, aguas de distribuicdo e esgotos necessarios a execugdo da empreitada, assim como trabalhos
necessarios para garantir a seguranca do pessoal em obra de acordo com o PSS, nos termos das alineas a) e b) do art.° 350 do Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de
Janeiro com a redagao que lhe foi dada pelo DL 111-B/2017 de 31 de agosto.
2 1.1.2 Encargos relativos ao planeamento e gestéo de residuos de construgdo e demolicdo e implementacédo do respectivo plano, de acordo com o D.L. n.° 178/2006, de 05 de | vg 1
Setembro e D.L. n.° 46/2008, de 12 de Marco, com a redacao que lhes foi dada pelo D.L. n.° 73/2011, de 17 Junho, tendo em conta o referido no CE e as orientages da
Fiscalizacao.
3 113 Placas de Identifica¢&o dos intervenientes e caracteristicas fundamentais da Obra, nomeadamente painel/painéis publicitario(s) e placa permanente, conforme CE. UN 3
4 1.1.4 Limpeza final de todo o local dos trabalhos e zonas anexas abrangidas pela intervencdo da empreitada, incluindo todos os trabalhos necessarios de acordo com o CE, | vg 1
arrumo nos devidos lugares do mobiliario, incluindo a sua limpeza.
1.2 TRABALHOS PREPARATORIOS
5 1.2.1 Fornecimento e montagem de vedacéo exterior do estaleiro da obra, constituida por painéis continuos opacos em aluminio termolacado, com altura minima de 2,0 | vg 1
metros (incluindo as portas e os portdes de acesso necessarios) e telas de proteccdo aos andaimes a cor branca ou dando cumprimento ao REMUE da Camara
Municipal.
6 1.2.2 Proteccéo de mobiliario, nomeadamente bancos de igreja, armarios, mesas de altar ou outros, nas fases de montagem e desmonte de andaimes, incluindo sua|vg 1
deslocacéo a espaco protegido e reposi¢éo para utilizacdo apds limpeza final.
7 1.2.3 Desmontagem e/ou remocgao de todos os materiais e equipamentos inerentes as diversas instalagdes, que interfiram com a presente empreitada, nomeadamente obras | vg 1
de arte de patriménio moével integrado e outros, com listagem de inventario, incluindo embalamento e transporte a local de depdsito a indicar pela Fiscalizagéo.
8 1.2.4 Proteccéo e estabelecimento de condi¢Bes necessarias a defesa contra deterioragdes decorrentes das intervengdes previstas, de pavimento histérico, em pedra, e ou em | vg 1
madeira, em cantarias de arcos, pecas escultéricas, pilastras, frontais, golas, bases e golas de véos, da nave principal, sacristia, e nas restantes zonas de intervengéo
onde decorram trabalhos.
1.3 DEMOLICOES
9 1.3.1 Picagem cuidadosa até 1,5cm de rebocos de todas as paredes interiores existentes, incluindo a escovagem e limpeza das alvenarias e preparacéo do suporte, conforme | m2 1253,08
descrito e especificado nas condig8es técnicas, incluindo remogéo e transporte dos produtos sobrantes a destino final licenciado, conforme previsto no PPGRCD.
10 |1.3.2 Picagem cuidadosa até ao \"osso\" de rebocos de todas as paredes exteriores existentes, incluindo a limpeza das alvenarias e preparagdo do suporte, conforme descrito | m2 970,36
e especificado nas condig¢des técnicas, incluindo remocgéo e transporte dos produtos sobrantes a destino final licenciado, conforme previsto no PPGRCD.
11 (1.3.3 Demolicdo de telha de beirado existente, incluindo limpeza da zona de assentamento, remogé&o e transporte de entulhos a destino final licenciado, de acordo com a|ml 150,31
memoria descritiva, condi¢es técnicas, instru¢des da Fiscalizagdo e em conformidade com o previsto no PPGRCD.
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12

Demolicdo de telha de cobertura existente, incluindo limpeza da zona de assentamento, remocéo e transporte de entulhos a destino final licenciado, de acordo com a
memo@ria descritiva, condi¢es técnicas, instrugdes da Fiscalizacdo e em conformidade com o previsto no PPGRCD.

m2

697,24

13

135

Picagem cuidadosa parcial e alegramento de juntas, incluindo a respetiva limpeza, em frisos, contrafortes, arcos em pedra, cunhais, vaos de portas e janelas e elementos
de pedra decorativos existentes, incluindo remocao e transporte dos produtos sobrantes a destino final licenciado, de acordo com a memodria descritiva, condi¢cdes
técnicas, instrucdes da Fiscalizacéo e em conformidade com o previsto no PPGRCD. (4ml/m2)

m2

236,84

14

1.3.6

Picagem cuidadosa parcial e alegramento de juntas, incluindo a respetiva limpeza em embasamento perimetral, incluindo remocéao e transporte dos produtos sobrantes a
destino final licenciado, de acordo com a memoria descritiva, condi¢des técnicas, instru¢des da Fiscalizagdo e em conformidade com o previsto no PPGRCD.(4ml/m2)

m2

24,84

15

1.3.7

Desmontagem de candeeiros e focos existentes, fixos nos paramentos exteriores dos algados, incluindo cablagem e todos os trabalhos inerentes a realizagdo desta
actividade, nomeadamente descravagdo de apoios e demais elementos acessorios, e transporte dos produtos sobrantes a destino final licenciado, de acordo com a
memoria descritiva, condigfes técnicas, instrugcbes da Fiscalizagdo e em conformidade com o previsto no PPGRCD.

vg

16

1.3.8

Demolicdo de ripado de cimento em apoio de telha existente, incluindo limpeza e transporte dos produtos sobrantes a destino final licenciado, de acordo com a memoria
descritiva, condicdes técnicas, instru¢des da Fiscalizacdo e em conformidade com o previsto no PPGRCD.

vg

1.4

ARGAMASSAS

17

141

Fornecimento e aplicacéo de argamassa leve c¢/150kg de cal hidraulica por m3 e 1050 L de argila expandida 8/16, tipo \"Leca\", ou equivalente, com 0.05m de espessura
média, em nivelamento de aguas das coberturas, incluindo todos os trabalhos preparatérios, acessoérios e complementares, tudo de acordo com as condi¢Ges técnicas e
orientacdes da Fiscalizagdo. ( Valor estimado 15%)

m3

5,23

18

1.4.2

Fornecimento e colocagéo de tubos e/ou copos para injeccao de calda a base de cal bem como a sua remogéo no final dos trabalhos, com uma profundidade aprox. de
0.25 m, no embasamento perimetral, com uma densidade de 5 a 8 unidades por m2, incluindo prévio refechamento com encasque e argamassa. ( valor estimado)

m2

19

143

Fornecimento e execucdo em obra de injeccdo de calda a base de cal hidaulica natural branca forte, do tipo R/50 \"Bleu Line\" da \"CEPROVIP\" ou equivalente,
misturada com agua na propor¢ao de 60-65%(aprox) para o peso do po, utilizando-se bomba manual, de modo a existir um controlo rigoroso das pressoes utilizadas.

kg

32

20

1.4.4

Execucéo de camada de forma com argamassa de cal aérea em pasta aditivada com pozolanas e saibro em frisos e cornijas, com pendente para drenagem de aguas
pluviais, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares, de acordo com as condig6es técnicas e instru¢es da Fiscalizagdo.

ml

223,31

21

1.45

Execucdo de camada de forma em meia-cana com argamassa de cal aérea em pasta aditivada com pozolanas e saibro, em cor ajustada com inertes, em embasamento
perimetral, com pendente para drenagem de aguas pluviais, incluindo todos os materiais e trabalhos acessérios e complementares, de acordo com as condigées técnicas
e instrucdes da Fiscalizagéo.

ml

23,4

22

1.4.6

Execugéo de camada de forma com argamassa de cal aérea em pasta aditivada com pozolanas e saibro em pavimento da sala dos sinos, com pendente para drenagem
de aguas pluviais, incluindo todos os materiais e trabalhos acessérios e complementares, de acordo com as condicdes técnicas e instrugdes da Fiscalizagéo.

m2

29,43

1.5

ALVENARIAS / CANTARIAS

23

151

Fornecimento e aplicagdo de encasques de pedra em consolidacdo de alvenaria argamassada, no embasamento perimetral e contrafortes, que inclui reconstrugéo
pontual ou fornecimento e aplicagédo pontual de pecas semelhantes em zonas de lacuna ou com degradacéo acentuada, com pedra de volume adequado e idéntica &
existente, grampeamento com pecas em ago inox onde necessario, reposi¢cdo de volumes com argamassa de cal aérea em pasta aditivada com pozolanas e saibro,
incluindo todos os trabalhos preparatérios e complementares, tudo de acordo com as condig6es técnicas e instru¢des da Fiscalizagéo . ( valor estimado 15%)

m2

39,25

24

152

Consolidacéo de alvenaria de pedra argamassada, que inclui reconstrucdo pontual com fornecimento e aplicacdo de pecas semelhantes ao existente em zonas de
lacuna ou degradacéo acentuada, com silhares ou capeamentos aparelhados em calcario da regido, grampeamento com pecas em ago inox onde necessario, reposicao
de volumes com argamassa de restauro de cal aérea em pasta aditivada com pozolanas e saibro, incluindo todos os trabalhos preparatérios e complementares, tudo de
acordo com as condigGes técnicas e instru¢des da Fiscalizagéo .( valor estimdo 15%)

m2

39,25

25

153

Fornecimento e assentamento com cimento branco de forras em pedra ¢/ 30mm de espessura, nos degraus de acesso de porta no algado lat esq., incluindo todos os
trabalhos inerentes a sua boa execugéo, de acordo com as dimensdes existentes, conforme condic¢des técnicas e instru¢des da Fiscalizagéo.

vg

26

154

Preenchimento de juntas com argamassa adequada a base de cal hidraulica, TIPO \"LAFARGE\", ou equivalente, até 5cm de profundidade, com todos os trabalhos
complementares e necessarios, incluindo utensilios adequados, nos elementos de cantaria, conforme Especificagdes Técnicas e C.E.. (4ml/m2)

m2

261,68
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27 155 Fornecimento e execugdo em obra de limpeza mecéanica por via hiumida em elementos de alvenaria de pedra, através de sistemas de dgua a baixa pressdo conjugados | m2 62,2
com acgles mecanicas de escovagem com escovas de cerdas macias (nylon ou plastico), de forma a eliminar todas as matérias organicas, incluindo a aplicacéo de
herbicida sistémico do tipo \"Round-up da Bayer\", ou equivalente, por pulveriza¢cdo ou pincelagem, para remocdo de ervas e outras herbaceas nos paramentos, de
acordo com as condicdes técnicas e instru¢des da Fiscalizagdo. ( valor estimado de 25%)

28 |15.6 Fornecimento e aplicacéo em alvenarias, de pulverizacéo ou pincelagem de uma solucéo aquosa de biocida a base de amdnio quaternario do tipo \"PREVENTOL Ri80\", [ m2 248,81
\"Biotin T\", ou equivalente, para tratamento das coloniza¢es biolégicas, prevendo-se trés aplicacdes, em todas as cantarias exteriores, incluindo posterior limpeza
mecanica com agua a baixa presséo e escovas de cerdas macias, de acordo com as condi¢des técnicas e instru¢des da Fiscalizagdo.

29 |15.7 Fornecimento e aplicagdo de consolidante do tipo \"silicato de etilo RK\" ou equivalente (solugéo de silicato de etilo com hidrorepelente), em superficies de pedra em | m2 3,32
desagregacao, incluindo todos os trabalhos preparatérios, acessdérios e complementares, de acordo com as condi¢des técnicas e instrugdes da Fiscalizacéo.

30 |1.5.8 Fornecimento e aplicacao de um produto hidrorepelente de base polisiloxano do tipo \"Tegosivin HL100\" da GoldSchmidt, ou equivalente, preparado em White Spirit com | m2 3,27
ciclos de aplicacdo até a saturacdo, incluindo todos os trabalhos preparatdrios, acessorios e complementares, de acordo com as condi¢des técnicas e instrugdes da
Fiscalizacéo.

1.6 CARPINTARIAS

31 |16.1 Execucéo de reforco de apoios de barrotes apodrecidos no forro do teto interior das naves, com fornecimento e assentamento de estrutura em madeira idéntica ao | UN 16
existente, incluindo todos os trabalhos preparatdrios, acessorios e complementares, nomeadamente chapas de ligagdo, caso considerado necessario, de acordo com as
condigdes técnicas e instrugdes da Fiscalizacao.

1.6.2 Fornecimento e assentamento da estrutura de apoio da cobertura em madeira contra-ripado (com a sec¢do média de 40x20mm, podendo variar para correc¢do dos planos da
cobertura) e ripado (40x20mm) de pinho cerne tratado em autoclave, incluindo todos os trabalhos preparatérios, acessérios e complementares, nomeadamente chapas de ligagéo,
de acordo com as condigdes técnicas e instru¢cdes da Fiscalizacéo.

32 [1.6.2.1 ripado m2 697,24

33 |1.6.2.2 contrarripado m2 697,24

34 ]1.6.3 Fornecimento e assentamento de isolamento de poliestireno extrudido, com 60mm de espessura, na execucao da cobertura, do tipo \"XPS Roofmate SL 60mm\", ou | m2 409,24
equivalente, incluindo todos os trabalhos preparatérios, acessoérios e complementares. Inclui ainda fornecimento e aplicacéo de ripa em pvc e de tela para-vapor de
propileno com 1 mm de espessura, de acordo com as condigdes técnicas e instrugées da Fiscalizagao.

35 |1.6.4 Fornecimento e assentamento de isolamento de poliestireno extrudido, com 30mm de espessura, na execugao da cobertura, do tipo \"XPS Roofmate SL 60mm\", ou | m2 288
equivalente, incluindo todos os trabalhos preparatérios, acessorios e complementares. Inclui ainda fornecimento e aplicagdo de ripa em pvc e de tela para-vapor de
propileno com 1 mm de espessura, de acordo com as condigdes técnicas e instrugbes da Fiscalizagao.

36 |1.6.5 Fornecimento e colocagdo em vao de janela de vidro laminado de seguranga, composto por dois vidros de 3 mm de espessura unidos com um filme incolor de polivinil | vg 9
butiral, de 0,38 mm de espessura, fixado sobre caixilharia com cunhagem através de calgos de apoio perimetrais e laterais (suportes laterais para ventilagéo lateral e
superior), e refechamento inferior compativel com o material suporte para escoamento direto para a cobertura, e forma a manter a estanquidade a agua, de acordo com
pecas desenhadas, condi¢Ges técnicas e instrugdes da Fiscalizagdo.

1.7 SERRALHARIAS

37 |71 Fornecimento e aplicacdo de parafuso e bucha quimica do tipo Hilti HIT-HY 70 + HAS M10 , ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessoérios para a sua | UN 10
correcta aplicagao.

1.8 REVESTIMENTOS

38 |1.8.1 Fornecimento e aplicagcéo de embogo, reboco e esboco em paredes exteriores, em argamassa de cal pré-doseada a base de cal aérea hidratada, do tipo \"Fradical\", ou | m2 970,36
equivalente, e areia , incluindo reforcos com rede de fibra de vidro, protegida com tratamento anti-alcalino, sempre que ocorrerem mudancas de material ou de direc¢éo
dos paramentos, totalizando uma espessura de 20mm, conforme descrito nas condigdes técnicas e orientagées da Fiscalizagao.

39 |1.8.2 Fornecimento e aplicagdo de esbogo a argamassa de cal, hidratada com 6leo, do tipo Fradical, ou equivalente, incluindo areia ou saibro e pigmento mineral, em paredes | m2 1253,08

interiores, incluindo reforcos com rede de fibra de vidro, protegida com tratamento anti-alcalino, sempre que ocorrerem mudancas de material ou de direccdo dos
paramentos, conforme descrito nas condi¢des técnicas e orientagdes da Fiscalizagéo.
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40 (1.8.3 Fornecimento e aplicagdo de esbogo a argamassa de cal, do tipo Fradical, ou equivalente, incluindo pintura, apds picagem de argamassas de cimento existentes nos | vg 1
degraus da escada de acesso ao pulpito e sua envolvente, incluindo reforcos com rede de fibra de vidro, protegida com tratamento anti-alcalino, conforme descrito nas
condigOes técnicas e orientagées da Fiscalizagado.
1.9 REVESTIMENTOS DE COBERTURA
41 (1.9.1 Fornecimento e aplicacéo entre a ripa e a contra-ripa de tela transpirante do tipo TeloTex Fan 140 da ODEM, ou equivalente, incluindo compensacao de metragem [ m2 697,24
devido a bambeamento da tela (em projecgao horizontal), sobreposicdes conforme orientag6es do fabricante, todos os acessorios e trabalhos preparatoérios, acessorios e
complementares, conforme descrito e especificado no CE e orientagdes da Fiscalizacao.
42 11.9.2 Colocagédo de argamassa afagada de cal hidratada, cal hidraulica do tipo \"Lafarge\", ou equivalente, e areia, ao traco 1:1:4, no coroamento das paredes de modo a criar | ml 150,31
uma ligacdo entre as chapas de subtelha e o beirado com a largura de 0,40m incluindo a regularizagdo da parede, tudo de acordo com desenhos de pormenor,
condicdes técnicas e instrugbes da Fiscalizacao.
43 (1.9.3 Fornecimento e colocacgéo de fita do tipo \"METALFILM \" autocolante ou equivalente, colocada de forma a unir o beirado e a tela, com o desenvolvimento de 0,15m para [ ml 150,31
cada um dos lados, incluindo todos os acessorios e trabalhos preparatérios, acessoérios e complementares, conforme descrito e especificado no CE e orientacdes da
Fiscalizacéo.
44 (194 Fornecimento e colocagéo de fita adesiva para sistema de cumeeira seca do tipo \"ONDULAIR\" autocolante ou equivalente, incluindo todos os acessorios e trabalhos | ml 46,4
preparatdrios, acessorios e complementares, conforme descrito e especificado no CE e orientag6es da Fiscalizagao.
45 11.95 Fornecimento e assentamento de telha ceramica lusa, tipo \"U.M.\" vermelho natural, ou equivalente, de qualidade NOR, incluindo todos os acessoérios e trabalhos | m2 697,24
preparatérios, acessérios e complementares, nomeadamente remates superiores (tamancos) e laterais, picagem e limpeza de argamassas existentes a vazadouro,
conforme descrito e especificado no CE e orientagdes da Fiscalizagéo.
46 |1.9.6 Fornecimento e assentamento de telha ceramica lusa de ventilagéo, tipo \"U.M.\" vermelho natural, ou equivalente, de qualidade NOR, incluindo todos os acessorios e | UN 40
trabalhos preparatdrios, acessorios e complementares, conforme descrito e especificado no CE e orienta¢des da Fiscalizagdo.
47 (1.9.7 Fornecimento e assentamento de beirado idéntico ao existente, de 60cm de comprimento, do tipo \"U.M.\" vermelho natural, ou equivalente, argamassadas com cal | ml 697,24
hidratada e areia ou saibro, incluindo todos os acessorios e trabalhos preparatérios, acessorios e complementares, nomeadamente picagem e limpeza de argamassas
existentes a vazadouro, conforme descrito e especificado no CE e orienta¢g6es da Fiscalizacao.
48 |1.9.8 Fornecimento e assentamento de cumes de qualidade NOR, do tipo \"U.M.\" vermelho natural, ou equivalente, fixadas mecanicamente, incluindo todos os acessorios e | ml 46,4
trabalhos preparatorios, acessorios e complementares, nomeadamente ripa metdlica perfurada, picagem e limpeza de argamassas existentes a vazadouro, conforme
descrito e especificado no CE e orientagdes da Fiscalizacéo.
49 (1.9.9 Fornecimento e assentamento de rufos, em chapa de zinco n.° 14 com 0.7mm de espessura, incluindo encastramento, fixacdo e remates com argamassa, com o [ ml 128
desenvolvimento minimo de 1.00m, incluindo todos os acessorios e trabalhos preparatorios, acessorios e complementares, conforme descrito e especificado no CE e
orientacdes da Fiscalizagdo.
50 ]1.9.10 Fornecimento, montagem e desmontagem de protecgdo provisoéria da cobertura durante os trabalhos na cobertura com recurso a estrutura de andaimes a montar para a | vg 1
execucao dos trabalhos, elementos metélicos (Chapa ondulada).
1.10 PINTURAS E ACABAMENTOS
51 ]1.10.1 Fornecimento e aplicagdo de acabamento com pintura do tipo \"Hammerite da Robbialac, forjado 042-060x\" na cor negro forja, ou equivalente, em gradeamentos de | vg 1
vaos, guarda de escadas e ferragens dos cabecotes de sinos, incluindo todos os trabalhos preparatorios, acessoérios e complementares, nomeadamente preparacéo da
superficie a receber a tinta.( véos exteriores)
1.10.2 Limpeza geral das portas exteriores de madeira existentes, em ambas as faces, com desempeno, recuperacdo ou substituicdo total ou parcial de pecas ou partes da porta
eventualmente apodrecidas, incluindo reposicao de vedante exterior, afinacao de fechaduras e ferragens, lixagem, sendo o acabamento com velatura da Robbialac ou equivalente,
ou encerado, consoante o tratamento original, em ambas as faces dos védos das portas, com todos os trabalhos preparatérios, acessérios e complementares, de acordo com o C.E.
52 |1.10.2.1 |Porta P1 (entrada principal) vg 1
53 [1.10.2.2 |Porta P2 vg 2
54 11.10.2.3 |PortaP3 vg 2
55 ]1.10.2.4 |Porta P4 vg 1
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1.10.3 Limpeza geral das janelas de madeira existentes, com desempeno, recuperagdo ou substituicdo total ou parcial de pecas ou partes da moldura eventualmente apodrecidas,
substituicdo de vidros partidos com fornecimento e aplicacéo, incluindo reposicdo de vedante exterior, afinagcdo de fechaduras e ferragens, lixagem, sendo o acabamento com
velatura da Robbialac ou equivalente, ou pintado, consoante o tratamento original, em ambas as faces dos vaos, com todos os trabalhos preparatérios, acessorios e
complementares, de acordo com o C.E. e condi¢des técnicas especiais.
56 [1.10.3.1 [Jtopo (0.90x0.45) vg 8
57 [1.10.3.2 [J1(1.00x2.00) vg 2
58 [1.10.3.3 [J2 (0.80x1.50) vg 4
59 [1.10.3.4 |[J3(0.40x1.20) vg 4
1.10.4 Limpeza \"in situ\" do anverso e reverso dos paineis com moldura de madeira em frestas que comp6em os pontos de ilumina¢cdo em paredes exteriores, prevendo o fornecimento e
colocacéo de vidro branco ou colorido para substituicdo de pegas que se encontram partidos nesses painéis de vitral, com as mesmas caracteristicas do existente em termos de
cor, espessura e acabamento. Regularizacdo de abaulamentos, soldagem de fracturas, reposicdo ou substituicdo das calhas de chumbo com perda de funcéo, remocéo e
recolocacdo da calafetagem, com o tratamento/substituicdo dos elementos metélicos da estrutura e barras de fixacdo, procedendo-se se necesséario a desmontagem e nova
60 [1.10.4.1 |frestas (0.40x1.90) vg 1
61 |1.10.4.2 |frestas (0.20x1.20) vg 2
62 ]1.10.5 Limpeza \"in situ\" do anverso e reverso do 6culo da torre sineira que compde o ponto de iluminagédo na fachada principal, prevendo o fornecimento e colocagéo de vidro | vg 1
branco ou colorido para substituicdo de pecas que se encontram partidas nesse painel de vitral, com as mesmas caracteristicas do existente em termos de cor,
espessura e acabamento. Regularizacdo de abaulamentos, soldagem de fracturas, reposicao ou substituicdo das calhas de chumbo com perda de funcéo, remogéo e
recolocacao da calafetagem, com o tratamento/substituicdo dos elementos metalicos de estrutura e barras de fixagdo, procedendo-se se necessario a desmontagem e
nova montagem do painel.
63 |1.10.6 Fornecimento e aplicagéo de pintura em paredes interiores, com tinta de silicatos de potassio e emulsdes acrilicas, pigmentos inorganicos seleccionados, de cor branca, | m2 1253,08
do tipo \"Siloxan mate da Robbialac\", ou equivalente, sobre reboco, a duas deméos sobre uma demao de primario, conforme C.E. e directivas da Fiscalizagdo, em
paramentos exteriores.
64 |1.10.7 Fornecimento e aplicagdo de pintura em paredes exteriores, com tinta de silicatos de potassio e emulsées acrilicas, pigmentos inorganicos seleccionados, de cor branca, | m2 970,36
do tipo Siloxan NG mate da Robbialac, ou equivalente, sobre reboco, a duas deméos sobre uma demé&o de primario, conforme C.E. e directivas da Fiscalizacéo, em
paramentos exteriores.
65 |1.10.8 Fornecimento e aplicacdo de membrana elastica liquida com fibras, para impermeabilizagao de cobertura de topo de torre sineira adjacente a abdbada em escamas, do [ m2 36
tipo Aquaflex Roof da Mapei, ou equivalente, sobre reboco, incluindo uma deméo de primario impregante a base de resinas sintéticas em solvente com posterior
aplicagdo de duas demaos de Aquaflex Roof, ou equivalente, com espessura final minima entre 0,8 e 1,0mm, conforme C.E. e directivas da Fiscalizagdo. Inclui ainda
prévia escovagem ou raspagem de argamassas soltas ou em destaque e colmatacgao de fissuras.
66 |1.10.9 Pintura dos cabecotes de madeira dos sinos apds o tratamento utilizando tinta de esmalte, a cor escolhida pela Fiscalizagdo, com todas as sujei¢cdes e trabalhos | vg 5
preparatdrios, acessorios e complementares, de acordo com o C.E. e condi¢8es técnicas especiais.
1.11 DIVERSOS
67 |1.11.1 Limpeza e reconstituicdo do cupulim de suporte ao para-raios, no topo de abobada de escamas, com argamassa de restauro a base de cal, incluindo pintura com tinta |vg 1
de silicatos de potassio e emulsdes acrilicas, pigmentos inorganicos seleccionados, de cor branca, do tipo \"Siloxan mate da Robbialac\", ou equivalente, sobre reboco, a
duas deméos.
68 |1.11.2 Execucéo de relatério final, incluindo partes descritivas, graficas e fotograficas dos trabalhos realizados, incluindo 3 cépias em papel e um suporte informatico digital em | vg 1
CD-ROM.
1.12 ARQUEOLOGIA
1.12.1 ACOMPANHAMENTO ARQUEOLOGICO
69 [1.12.1.1 |Acompanhamento da Intervengdo arqueoldgica durante todos os trabalhos que impliquem picagem de reboco, a ser efectuado por um arquedlogo em permanéncia na|vg 1
obra durante a execugéo desses trabalhos. Tratamento e informagao arqueoldgica, com registo de unidade estratigréafica, registo de exumacéo de espdlio, desenhos das
estruturas detectadas, fotografias em dispositivo e formato digital, incluindo todo o equipamento necessario com o fornecimento de fichas em papel e em suporte
informatico com todas as sujei¢des, incluindo a apresentagdo de relatério final, de acordo com as normas legais em vigor.

Largo da Devesa, n°14

Telef. 236480150 / Fax. 236480159
www.cm-pedrogaogrande.pt

Pagina5de 9




Municipio de Pedrégédo Grande

Procedimento 18/2020

2 CONSERVACAO E RESTAURO DE PATRIMONIO MOVEL INTEGRADO ( Nota Informativa: O descritivo do articulado que se segue n&o dispensa a leitura atenta e cuidada das pegas
escritas nomeadamente a Meméria descritiva e as condigdes técnicas.)
2.1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS/TRABALHOS FINAIS
70 |2.1.1 Trabalhos preparatdrios para realizacao do levantamento fotografico dos bens a intervir; levantamento grafico dos bens a intervir e remocéo de todos os elementos que | vg 1
se encontram em espacgos onde véao ser efetuadas as intervencdes, nomeadamente, mobiliario, telas e esculturas.
71 |2.1.2 Montagem e desmontagem de andaime para realiza¢éo das intervengdes na Capela-Mor e dos retabulos laterais e colaterais. vg 1
72 213 Trabalhos finais para realizagao do levantamento fotografico dos bens intervencionados; recolocagdo dos elementos removidos; realizagao de relatdrio final. vg 1
73 214 Limpeza final de todo o local dos trabalhos e areas envolventes. vg 1
2.2 ESPACO DA CAPELA-MOR
221 RETABULO DA CAPELA-MOR ( Trabalhos de acordo com o prescrito nas Condi¢ées técnicas do caderno de encargos, incluindo todos os trabalhos acessérios necessarios)
74 12211 Testes, de solventes e reagentes, para utilizar na limpeza quimica, escolhendo-se o mais adequado. vg 1
75 |2.2.1.2 Testes de adesivos a utilizar na fixagcdo das folhas metélicas e na policromia, escolhendo-se o mais adequado. vg 1
76 |2.2.1.3 Aplicacado de adesivo para fixagdo pontual nas areas de destacamento da policromia e da folha metélica. m2 25
77 2214 Desmontagem das diferentes tabuas constituintes do retabulo porque muitas encontram-se apodrecidas. m2 40
78 2.2.15 Desinfestagdo da madeira do suporte, quer das tabuas reaproveitadas quer das tabuas novas. m2 40
79 12.2.1.6 Limpeza mecanica de sujidade das tdbuas reaproveitadas. m2 30
80 |2.2.1.7 Limpeza quimica de sujidade das tdbuas reaproveitadas. m2 30
81 |2.2.18 Remocgédo de manchas das tdbuas reaproveitadas. m2 20
82 |22.19 Remocéo de ceras e de outras substancias agregadas das tabuas reaproveitadas. m2 20
83 |2.2.1.10 |Consolidagéo do suporte lenhoso das tabuas reaproveitadas. m2 25
84 |2.2.1.11 |Remontagem do retabulo. m2 40
85 |2.2.1.12 |Substituicdo de elementos de ligacédo (elementos metdlicos), por elementos de madeira ou elementos metélicos novos nas tabuas reaproveitadas. m2 17
86 |2.2.1.13 |[Colagem de alguns elementos. m2 17
87 |2.2.1.14 |Preenchimento de lacunas através da reconstituicdo de alguns elementos em madeira ou pasta de madeira, consoante 0s casos existentes. m2 15
88 |2.2.1.15 |Integracdo cromatica, somente se esta se apresentar necessaria. m2 15
89 |2.2.1.16 |Aplicacdo de camada protetora. m2 40
2.3 DOIS PAINEIS DE AZULEJOS ( Trabalhos de acordo com o prescrito nas condicées técnicas do caderno de encargos, incluindo todos os trabalhosacessérios necessarios)
90 |2.3.1 Confirmar quais 0s azulejos que se encontram em risco de queda. vg 78
91 |23.2 Fazer a marcagdo alfanumérica dos painéis para que ndo haja troca de azulejos no caso de recolocagdo no suporte. vg 78
92 233 Remover do suporte os azulejos que se encontram em queda. m2 24
93 |2.34 Acondicionar em caixas proprias para o efeito os azulejos removidos do suporte. vg 24
94 12.35 Realizagao de facings caso os azulejos apresentem destacamento dos vidrados. m2 24
95 |2.3.6 Dessalinizacado no local. m2 39
96 |2.3.7 Limpeza, mecanica e quimica, das superficies vidradas dos azulejos no suporte e os que se encontram fora dele. m2 78
97 |2.3.8 Limpeza de fungos e liquenes com aplicacéo de biocida. m2 78
98 |2.3.9 Limpeza mecénica das argamassas e cimentos existentes na chacota. m2 24
99 |2.3.10 Unido de fragmentos nos azulejos que se encontrem fraturados. m2 24
100 [2.3.11 Preenchimento das lacunas e das fissuras existentes com pasta ceramica. m2 39
101 |2.3.12 Planificac@o das pastas ceramicas. m2 39
102 |2.3.13 Reintegragdo cromatica. m2 39
103 (2.3.14 Em algumas areas o suporte encontra-se com infiltragdes, sendo necessario efetuar-se o tratamento dessas areas do suporte através de picagem das paredes e |vg 39
recolocar novas argamassas para rebocar o suporte.
104 |2.3.15 Preparacéo da argamassa. vg 39
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105 |2.3.16 Aplicagdo da argamassa. vg 39
106 |2.3.17 Recolocacéo dos azulejos na parede. m2 24
107 |2.3.18 Protecao final dos painéis m2 58,5
2.4 TETO EM ABOBADA DE NERVURAS (Trabalhos de acordo com o prescrito nas condigoes tecnicas do caderno de encargos, incluindo todos os trabalhos acessérios necessarios)
108 (2.4.1 Limpeza geral de toda a superficie por meios mecéanicos. m2 17,5
109 (2.4.2 Consolidagéo da pedra. m2 8,75
110 (2.4.3 Realizagédo de fixacéo de policromias, mediante a realizagdo de facings. m2 10,5
111 |2.4.4 Limpeza quimica da pedra. m2 8,75
112 |2.45 Dessalinizagéo no local. m2 8,75
113 |[2.4.6 Integracao volumétrica com argamassas. m2 7
114 (2.4.7 Planificag@o das argamassas da reintegracdo volumétrica. m2 7
115 |2.4.8 Integracdo cromatica das novas argamassas. m2 7
116 (2.4.9 Protecéo final. m2 17,5
25 RETABULO COLATERAL DIREITO (LADO DA EPISTOLA) ( Trabalhos de acordo com o prescrito nas condi¢es técnicas do caderno de encargos, incluindo todos os trabalhos
117 |2.51 Testes, de solventes e reagentes, para utilizar na limpeza quimica, escolhendo-se o mais adequado. vg 1
118 [2.5.2 Testes de adesivos a utilizar na fixacédo das folhas metélicas e na policromia, escolhendo-se o mais adequado. vg 1
119 |2.5.3 Aplicacdo de adesivo para fixagdo pontual nas areas de destacamento da policromia e da folha metélica. m2 15
120 |2.5.4 Desmontagem das diferentes tdbuas constituintes do retdbulo porque muitas encontram-se apodrecidas. m2 25
121 |2.55 Desinfestacdo da madeira do suporte, quer das tabuas reaproveitadas quer das tabuas novas. m2 25
122 (2.5.6 Limpeza mecanica de sujidade das tdbuas reaproveitadas. m2 18,75
123 (2.5.7 Limpeza quimica de sujidade das tabuas reaproveitadas. m2 18,75
124 |2.5.8 Remocédo de manchas das tabuas reaproveitadas. m2 12,5
125 |[2.5.9 Remocéo de ceras e de outras substancias agregadas das tabuas reaproveitadas. m2 12,5
126 |2.5.10 Consolidacao do suporte lenhoso das tdbuas reaproveitadas. m2 18,75
127 |2.5.11 Remontagem do retabulo. m2 25
128 |2.5.12 Substitui¢do de elementos de ligagéo (elementos metélicos), por elementos de madeira ou elementos metalicos novos nas tabuas reaproveitadas. m2 10,75
129 |2.5.13 Colagem de alguns elementos. m2 10,75
130 (2.5.14 Preenchimento de lacunas através da reconstituicdo de alguns elementos em madeira ou pasta de madeira, consoante 0s casos existentes. m2 9,25
131 |2.5.15 Integracdo cromatica, somente se esta se apresentar necessaria. m2 9,25
132 |2.5.16 Aplicacéo de camada protetora. m2 25
2.6 RETABULO COLATERAL ESQUERDO (LADO DO EVANGELHO) ( Trabalhos de acordo com o prescrito nas condi¢cdes técnicas do caderno de encargos, incluindo todos os
trabalhos acessorios necessarios)
133 [2.6.1 Testes, de solventes e reagentes, para utilizar na limpeza quimica, escolhendo-se o mais adequado. vg 1
134 (2.6.2 Testes de adesivos a utilizar na fixacéo das folhas metélicas e na policromia, escolhendo-se o mais adequado. vg 1
135 [2.6.3 Aplicacéo de adesivo para fixagdo pontual nas areas de destacamento da policromia e da folha metélica. m2 15
136 |2.6.4 Desmontagem das diferentes tabuas constituintes do retabulo porque muitas encontram-se apodrecidas. m2 25
137 |2.65 Desinfestagdo da madeira do suporte, quer das tabuas reaproveitadas quer das tdbuas novas. m2 25
138 |[2.6.6 Limpeza mecanica de sujidade das tabuas reaproveitadas. m2 18,75
139 |[2.6.7 Limpeza quimica de sujidade das tabuas reaproveitadas. m2 18,75
140 (2.6.8 Remocé&o de manchas das tabuas reaproveitadas. m2 18,75
141 (2.6.9 Remocéo de ceras e de outras substancias agregadas das tadbuas reaproveitadas. m2 12,5
142 (2.6.10 Consolidacéo do suporte lenhoso das tabuas reaproveitadas. m2 12,5
143 |2.6.11 Remontagem do retabulo. m2 5,75
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144 |2.6.12 Substituicdo de elementos de ligacéo (elementos metdlicos), por elementos de madeira ou elementos metalicos novos nas tabuas reaproveitadas. m2 5,75
145 |2.6.13 Colagem de alguns elementos. m2 5,75
146 |2.6.14 Preenchimento de lacunas através da reconstituicdo de alguns elementos em madeira ou pasta de madeira, consoante os casos existentes. m2 9,25
147 |2.6.15 Integracdo cromatica, somente se esta se apresentar necessaria. m2 9,25
148 |2.6.16 Aplicacéo de camada protetora. m2 9,25
2.7 RETABULO LATERAL DIREITO (LADO DA EPISTOLA) ( Trabalhos de acordo com o prescrito nas condigdes técnicas do caderno de encargos, incluindo todos os trabalhos
acessoOrios necessarios)
149 [2.71 Testes, de solventes e reagentes, para utilizar na limpeza quimica, escolhendo-se o mais adequado. vg 1
150 [2.7.2 Testes de adesivos a utilizar na fixacdo das folhas metélicas e na policromia. vg 1
151 |[2.7.3 Aplicacdo de adesivo para fixagdo pontual nas areas de destacamento da policromia e da folha metélica. m2 1
152 |2.7.4 Desinfestacdo da madeira do suporte. m2 5
153 [2.7.5 Limpeza mecanica de sujidade das tabuas. m2 5
154 (2.7.6 Limpeza quimica de sujidade das tabuas. m2 5
155 (2.7.7 Remocédo de manchas das tabuas. m2 2,5
156 |[2.7.8 Remocéo de ceras e outras substancias agregadas das tabuas. m2 25
157 |2.7.9 Consolidacao do suporte lenhoso. m2 2
158 |2.7.10 Substituicdo de elementos de ligacé@o (elementos metdlicos), por elementos de madeira ou elementos metalicos novos. m2 2
159 |[2.7.11 Colagem de alguns elementos. m2 2
160 |[2.7.12 Preenchimento de lacunas através da reconstituicdo de alguns elementos em madeira ou pasta de madeira, consoante 0s casos existentes. m2 2
161 |2.7.13 Integracdo cromatica, somente se esta se apresentar necessaria. m2 1,75
162 |(2.7.14 Aplicacéo de camada protetora. m2 5
2.8 RETABULO LATERAL ESQUERDO OU DA CAPELA DO SANTISSIMO SACRAMENTO (LADO DO EVANGELHO) ( Trabalhos de acordo com o prescrito nas condigfes técnicas do
caderno de encargos, incluindo todos os trabalhos acessoérios necessarios)
163 [2.8.1 Testes, de solventes e reagentes, para utilizar na limpeza quimica, escolhendo-se o mais adequado. vg 1
164 [(2.8.2 Testes de adesivos a utilizar na fixac@o das folhas metélicas e na policromia, escolhendo-se o mais adequado. vg 1
165 [2.8.3 Aplicacéo de adesivo para fixagdo pontual nas areas de destacamento da policromia e da folha metélica. m2 7
166 (2.8.4 Desmontagem das diferentes tabuas constituintes do retabulo porque muitas encontram-se apodrecidas. m2 14
167 |2.85 Desinfestagdo da madeira do suporte, quer das tabuas reaproveitadas quer das tabuas novas. m2 14
168 |2.8.6 Limpeza mecanica de sujidade das tabuas reaproveitadas. m2 10,5
169 |[2.8.7 Limpeza quimica de sujidade das tdbuas reaproveitadas. m2 10,5
170 |2.8.8 Remocéo de manchas das tabuas reaproveitadas. m2 7
171 |2.8.9 Remocéo de ceras e outras substancias agregadas das tabuas reaproveitadas. m2 7
172 (2.8.10 Consolidagéo do suporte lenhoso das tabuas reaproveitadas. m2 8,75
173 |2.8.11 Remontagem do retabulo. m2 14
174 |2.8.12 Substituicdo de elementos de ligacéo (elementos metalicos), por elementos de madeira ou elementos metalicos novos nas tabuas reaproveitadas. m2 5,95
175 |2.8.13 Colagem de alguns elementos. m2 5,95
176 |2.8.14 Preenchimento de lacunas através da reconstituicdo de alguns elementos em madeira ou pasta de madeira, consoante 0s casos existentes. m2 5,25
177 |2.8.15 Integracdo cromatica, somente se esta se apresentar necessaria. m2 5,25
178 |2.8.16 Aplicac@o de camada protetora. m2 14
3 PEDRAS TUMULARES ( Trabalhos de acordo com o prescrito nas condigdes técnicas do caderno de encargos, incluindo todos os trabalhos acessoérios necessarios)
179 (3.1 Limpeza das superficies por via mecanica. vg 1
180 (3.2 Remocéo de alguns preenchimentos realizados anteriormente e que revelam méa qualidade. vg 1
181 (3.3 Preenchimento das fissuras com argamassas adequadas. vg 1
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182 [3.4 Aplicacdo de camada protetora. [vg | 1

4 TELHA DE CERAMICA VIDRADA EM ESCAMA DA CUPULA ( Trabalhos de acordo com o prescrito nas condigdes técnicas do caderno de encargos, incluindo todos os trabalhos
183 (4.1 Levantamento exaustivo quanto ao estado de conservagéo das telhas e identifica¢&o de patologias em 100% do conjunto. vg 1
184 (4.2 Fazer a marcacgédo alfanumérica das telhas para evitar troca na reposicéo das mesmas em 40% do conjunto. vg 1
185 (4.3 Remover as telhas que se encontram fraturadas e substituicdo por novas telhas, em 30% do conjunto. vg 1
186 (4.4 Levantamento das telhas que se encontram levantadas e reposicéo dessas mesmas telhas no sitio em 30% do conjunto. vg 1
187 (4.5 Limpeza, mecanica e quimica, das superficies vidradas das telhas em 100% do conjunto. vg 1
188 (4.6 Limpeza dos microorganismos que se encontram no suporte nas areas de lacuna dos vidrados em 60% do conjunto. vg 1
189 (4.7 Aplicacéo de biocida em 100% do conjunto. vg 1
190 (4.8 Caso se verifique necessario, devera ser realizada a fixagdo dos vidrados nas areas adjacentes as lacunas existentes em 50% do conjunto. vg 1
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