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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 01 TRABALHOS PREPARATÓRIOS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
1 01.01 Desmatação, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produto sem vazadouro e eventual indemnização por

depósito.
m2 988

2 01.02 Remoção de pedras no leito do rio, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual indemnização por depósito. m2 1984
 02 MUROS DE ALVENARIA DE PEDRA - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
3 02.01 Escavação para abertura de fundações de muros e paredes, incluindo entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas afluentes, carga, transporte e

espalhamento em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito:
m3 1814

4 02.02 Execução de ensecadeiras para construção de fundações. m2 336
5 02.03 Restabelecimento de muro em alvenaria de granito de geometria variável, incluindo envolvimento de betão no taroz, conforme peças desenhadas. m2 836
6 02.04 Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo o fornecimento dos materiais, eventual escavação em empréstimo, transporte, espalhamento e compactação: m3 1041
7 02.05 Aterro na reposição de terras das parcelas confinantes, incluindo o fornecimento dos materiais, eventual escavação em empréstimo, transporte, espalhamento e

compactação:
m3 5040

 02.06 Colocação de terra vegetal, reutilizando os produtos da decapagem previamente armazenados  e/ou provenientes de empréstimo, incluindo todos os trabalhos necessários,
designadamente a carga, transporte e espalhamento:

8 02.06.01 Em áreas confinantes como tardoz do muro. m2 1730
 03 DIVERSOS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
9 03.01 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. vg 1

10 03.02 Implementação de plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (PPGRCD). vg 1
11 03.03 Implantação e apoio topográfico. vg 1
12 03.04 Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1

Alameda D. Duarte de Almeida


Telef. 232740740 / Fax. 232771513
www.cm-vouzela.pt Página 1 de 1


