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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
0.1 NOTA: Gestédo de residuos em obra - Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidas a execuc¢éo de todos os trabalhos e implementacédo das medidas
previstas no Plano de Prevencédo e Gestao dos Residuos de Construcao e Demoligdo (PPGRCD), incluindo a recolha, triagem (separagao dos residuos por tipologia de materiais),
licenciamento, armazenamento temporéario, assegurando igualmente que os RCD s&o mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como promocéo da reutilizagdo de materiais e
aincorporacao de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que tal ndo seja possivel o seu transporte e encaminhamento para operador de gestéo licenciado, tendo em vista a sua
posterior utilizagdo, valorizagdo ou eliminacdo por esta ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente
(APA), dos residuos produzidos no ambito da obra, bem como todas as taxas/custos relativas a sua gestéo e tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados (operadores ou
depésitos). Inclui todas as cargas, transportes e descargas necessarias efetuar desde a origem até ao recetor final (operador ou depésito) licenciado.

0.2 NOTA: Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluida a execucédo de todos os trabalhos preparatérios ou acessérios nomeadamente a execugéo de
montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as prescri¢des relativas a seguranca, higiene e saude no trabalho, trabalhos de
restabelecimento de todas as servidGes e serventias que sejam necessarios executar, bem como de construcdo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo painel de identificagdo, vedacdo da obra, mobilizacdo de equipamento para execugéo dos trabalhos, limpeza final da obra nos
limites de intervencédo, com todos os trabalhos e materiais necessarios. Assim como, qualquer outro trabalho preparatério ou acessorio inscrito no caderno de encargos.

0.3 NOTA: Todos os produtos serdo aplicados conforme as respectivas fichas técnicas, incluindo-se os respectivos trabalhos preparatérios e posteriores previstos nessas fichas

0.4 NOTA: Em todos os trabalhos, e assim no seu precgo, deve considerar-se incluida a elaboragéo e desenvolvimento do Plano de Seguranca e Salide (fase de obra) de acordo com o
definido no Projeto e no Caderno de Encargos

0.5 NOTA: O prego unitario da cada artigo devera considerar a verba destinada a seguranca, higiene e saide em obra. Cabe ao empreiteiro a execucao da sinaléctica necessaria, ndo s6
em termos de identificacdo da obra como, também, no que diz respeito a seguranca, conforme PSS.

0.6 NOTA: Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidas todas as demais obrigagcdes legais necessarias a boa finalizagao dos trabalhos.

1 DEMOLICOES

1 1.2 Desmonte de pavimentos betuminosos ou de betdo, incluindo remogdo, carga, descarga e transporte para local adequado conforme indicado no PPGRCD a|m2 288
responsabilidade do adjudicatario.

2 1.20 Levantamento cuidado de calgada de pedra em valetas com maximo de 0,5m de largura, para reutilizar, incluindo os materiais subjacentes e todos os trabalhos | mi 10,56
necessarios, com encaminhamento dos produtos sobrantes a destino final adequado de acordo com o PPGRCD, e armazenamento de cubos.

3 1.38 Fornecimento do servico de levantamento de guardas metalicas de qualquer tipo, incluindo fundacéo, bem como remocao, transporte e arrumo a local a indicar pela [ ml 2
fiscalizagcdo a responsabilidade do adjudicatario, com encaminhamento dos produtos sobrantes a destino final adequado de acordo com o PPGRCD.

4 1.41 Execucéo de decapagem de terra viva com aproveitamento total (com espessura. média de 0.20m), nas areas verdes assinaladas, incluindo armazenamento, colocagdo | m2 15,84
em pargas, carga, transporte, limpeza e espalhamento, para reposicdo na mesma area/volume na obra, e/ou em caso de terras sobrantes a entrega das mesma em local
a indicar pela fiscalizacéo tudo de acordo com indicagfes da fiscalizacdo, PPGRCD, CTE e Projecto.

5 PAVIMENTOS

5 5.12 Fornecimento de pavimento em Agregado calcario com ligante sintético do Tipo \"Recofal S50\" ou equivalente, incluindo fornecimento, assentamento e espalhamento de | m2 6,8
massa quente de betume/granulometria e textura fechada, de caracteristicas e granulometria indicadas em projeto, carga, transporte, descarga, espalhamento e
compactacdo mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado, para receber e fornecimento, assentamento e espalhamento de agregado calcario com
ligante sintético apds rega de colagem, de caracteristicas e granulometria a definir em CTE, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactagdo mecanica de
modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado (Medi¢@o em Projecao Horizontal)
Na construcé@o de rampa
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6 [5.34 Fornecimento e assentamento de lancil simples em chapa de aco corten com 4mm de espessura, assente sobre fundacéo de betdo C15/20 com 0.20 x 0.30m, incuindo a | ml 420
abertura de pequena cova em terreno de qualquer natureza e transporte para local de acordo com PPGRCD, de materiais sobrantes, compactacéo de terras até se
atingir 95 % do ensaio do Proctor Modificado com todos os trabalhos, bem como betumagem de juntas.
1 - Alameda central - no limite das caldeiras

7 5.52 Reposicdo de pavimento em calgcada de vidrago/cubos de clacario ou granito/lajedo, levantado anteriormente com fornecimento de material de assentamento em 5cm de [ m2 3,48
areia com traco 1:6 de cimento e areia, incluindo preparacéo de caixa, fundagdo com material britado e trabalhos acessorios e complementares necessarios.

8 SEMENTEIRAS E PLANTAGCOES

8 8.6 Fornecimento do servico de execugdo de abertura manual ou mecanica de covas para plantacdo de arvores numa profundidade de 1,20m, em terreno de qualquer | UN 44
natureza, incluindo baldeagédo para a superficie incluindo transporte e encaminhamento a destino final adequado com a legislagdo em vigor., secagem da caixa, remocéo
de aguas eventuais, entivagdo se necessario, escarificacdo dos paramentos laterais e soleira numa profundidade de 0,10 m, incluindo terra vegetal em tapamento de
cova bem como brita em fundo de cova com uma espessura de 0.20 m

9 (8.7 Fornecimento e plantacdo de arvores de folha caduca das espécies a indicar em projecto, com uma altura compreendida entre 3,00 e 4,00 metros e PAP de 8 a 10 cm, [ UN 44
com plumagem, flecha intacta e o sistema radicular bem desenvolvido, incluindo abertura de pequena cova a medida da raiz, tapamento da mesma, fertilizacéo e
tutoragem com tutores em tripeca, execucgao de caldeira para rega e 12 rega, tudo de acordo com as boas normas de execucao.

10 (8.15 Fornecimento e espalhamento de 5 cm camada de casca de pinheiro tipo Mulch da Milne Carmo ref2. Nature ou equivalente e com granulometria entre 20 e 50mm em | m2 288
camada de 5cm, espalhada com uma espessura de 5cm sobre terra viva, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizagdo de acordo com as cotas
previstas em Projecto.

10 MOBILIARIO, EQUIPAMENTO, DIVERSOS

11 (10.11 Assentamento de papeleiras tipo \"Prima Linea\" da \" Plastic Omnium ou equivalente, com capacidade para 50 Its, na cor cinza, com respetivas pecgas de fixacdo e [ UN 6
poste metdlico, sincluindo fundacéo em betdo e/ou macigos de amarragao e todos os trabalhos necessarios ao seu assentamento acordo com indicag8es do fabricante,
incluindo carga, transporte, descarga, tudo de acordo com Projecto.
Nota: este modelo sera confirmado em obra, de acordo com as indicagdes dos servicos de higiene urbana.

12 (10.12 Fornecimento e assentamento de banco com encosto, simples com costas (1800x652x445 mm), tipo Axis da Larus ou equivalente, incluindo a carga, transporte, | UN 39
descarga, escavagoes / aterros, fundagées em betdo C12/15 com dimenséo minima de 0.20 x 0.25m, tudo de acordo com indicagdes do fabricante, o indicado em CTE,
pecas escritas e desenhadas de Projecto
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