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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 01 TERRAPLANAGEM - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
 01.05 Trabalhos em condições particulares:
1 01.05.04 Limpeza, regularização e reperfilamento de bermas/valetas existentes, incluindo eventuais enchimentos e compactação, carga, transporte e colocação em vazadouro dos

produtos sobrantes, e eventual indemnização por depósito.
m2 5200

2 01.05.06 Execução de valas para intersecção de raízes de árvores, incluindo enchimento de acordo com o definido no projeto m 160
 02 DRENAGEM - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
 02.08 Execução de orgãos ou trabalhos acessórios no sistema de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de

qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:
3 02.08.03 Limpeza de aquedutos existentes. m 219
 03 PAVIMENTAÇÃO - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das

camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.
 03.01 Camadas granulares:
 03.01.04 Camada de regularização, no enchimento de bermas:
4 03.01.04.

02
Agregado britado de granulometria extensa. m3 78

 03.02 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 03.02.04 Camada de desgaste:
 03.02.04.

01
AC14 surf ligante 35/50 (BB):

5 03.02.04.
01.03

Com 0,06 m de espessura. m2 11493

 03.08 Regas betuminosas de impregnação, colagem e cura:
 03.08.01 Rega de impregnação betuminosa:
6 03.08.01.

01
Com emulsão betuminosa C60BF4 (taxa de aplicação 1,5 kg/m2 ) m2 11493

 03.09 Trabalhos especiais de pavimentação:
7 03.09.03 Escarificação/demolição e recompactação de pavimentos existentes, de acordo com a espessura definida no projecto. m2 518
8 03.09.04 Enchimento em agregado britado de granulometria extensa, para regularização e/ou reperfilamento de pavimentos existentes. m3 52
 05 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
 05.02 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
 05.02.01 Marcas Longitudinais:
 05.02.01.

01
Linha branca contínua (LBC):

9 05.02.01.
01.02

Com 0,12 m de largura (LBC 0,12). m 10
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 05.02.01.
03

Linha branca tracejada de aviso (LBTA):

10 05.02.01.
03.02

Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 5/2 m (LBTA 0,12; 5/2). m 2590

 05.02.02 Marcas Transversais:
11 05.02.02.

01
Barras de paragem com 0,50 m de largura. m2 6

 05.08 Sinalização temporária:
12 05.08.01 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical,

horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.
vg 1

 10 DIVERSOS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
13 10.01 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. vg 1
14 10.02 Implementação de plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (PPGRCD). vg 1
15 10.10 Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
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