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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 00 Trabalhos Preparatórios
1 00.01 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro apropriado à realização dos trabalhos da empreitada, de acordo com legislação em vigor, Condições Técnicas,

instruções da Fiscalização, PSS e PPGRCD. Fornecimento e Instalação de ramais de abastecimento de água, eletricidade e outros, não sendo permitida a utilização dos
ramais existentes no local sob pena de responsabilização criminal. Fornecimento e Instalação de placa identificativa da empreitada. 
Nota1: Todas as indicações de marcas e referências de materiais são meramente indicativas, apenas terão de ter equivalência e qualidade dos indicados nos articulados,
sendo sempre presente à Fiscalização para apreciação e aprovação.
Nota2: O Presente mapa de quantidades não poderá ser dissociado das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares.
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 01 Trabalhos de Construção Civil
2 01.01 Reparação de fissuras e fendas existentes no muro de vedação (até 2% da área total):

i) Remoção do reboco numa faixa de 30 cm para cada lado da abertura existente e a reparar;
ii) Reabertura da fenda em V com disco rotativo de 5mm;
iii) Fornecimento e aplicação de SikaRep 815, ou equivalente, de acordo com Ficha Técnica do Produto, para preenchimento da abertura;
iv) Fornecimento e aplicação de um papel adesivo, ou similar, com 2 a 4 cm de espessura, para dessolidarização (papel Kraft) sobre a zona em reparação;
v) Fornecimento e aplicação de rede de fibra de vidro antialcalina;
vi) Fornecimento e aplicação, de acordo com Ficha Técnica do Produto, de revestimento curativo (argamassa com polímero) tipo Aguaplast Rellenos Elástico Ref.ª
004-0051, ou equivalente, nas zonas onde o reboco foi removido;
vii) Estão incluídos os trabalhos de remoção dos materiais resultantes, carga e transporte a vazadouro autorizado e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral
ao PPGRCD.
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3 01.02 Verificação e reparação dos elementos de fixação do gradeamento metálico e vedação em rede de malha elástica existentes sobre o muro e substituição dos elementos
de fixação que se encontrem danificados por novos com as características dos existentes (até 5% do comprimento do muro).
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4 01.03 Acabamento superior de parte do muro em alvenaria de tijolo existente, de forma a que a totalidade do muro apresente o mesmo acabamento superior (ver C.T.),
incluindo fornecimento e aplicação de argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 e todos os trabalhos de construção civil necessários ao perfeito acabamento do
sistema.
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5 01.04 Pintura das superfícies rebocadas do muro, incluindo preparação do suporte:
i) Lixagem e decapagem das superfícies de parede para eliminação de gorduras e contaminantes existentes;
ii) Lavagem das superfícies com uma solução de água e Robbilava Universal (909-000x), da Robbialac, ou equivalente, numa diluição na proporção de duas tampas para
um litro de água, de acordo com Ficha Técnica do produto;
iii) Fornecimento e aplicação de primário Hidro-Armadura NG Branco, ref.ª 020-0105, da Robbialac, ou equivalente, aplicado numa demão sem diluição, conforme Ficha
Técnica do Produto e  2 a 3 demãos de Robbiduro ACQUA, série 176, da Robbialac, ou equivalente, em cor a definir em obra, conforme Ficha Técnica do Produto;
iv) Estão incluídos os trabalhos de remoção dos materiais resultantes, carga e transporte a vazadouro autorizado e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral
ao PPGRCD.
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