Municipio de Arouca

Procedimento Proc. n°41/DPO/SOM/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem do estaleiro, incluindo tapumes, andaimes ou meios de elevacdo necessarios para a execucao de todos os trabalhos previstos, sistemas de protecéo coletiva | vg 1
e individual, taxas e despesas inerentes, isolamento com vedag8es da zona dos trabalhos, assim como a fixagao de todo o tipo de sinalizacdo de seguranca em toda a
obra de acordo com a portaria n® 959/2009 de 21/08.
2 1.2 Desmontagem do estaleiro, conforme condig6es técnicas especiais, incluindo reposicdo das condigdes iniciais. vg 1
3 1.3 Elaboracdo do Plano de Seguranca e Saude do estaleiro, que devera ser desenvolvido pelo adjudicatario adaptando-o a sua estrutura, condigées especificas e meios | vg 1
mobilizados para a obra, em conformidade com o artigo 14° do Decreto-Lei n°.273/2003 de 29/10 (fichas de procedimentos e seguranga), incluindo a gestéo de residuos
de construcéo e demolicdo de acordo com o Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Marco, provenientes de obra/estaleiro, incluindo transporte a vazadouro especifico para o
efeito, bem como encargos inerentes as taxas de depdsito.
4 14 Remocéo, separacéo, carga, transporte e descarga em vazadouro de produtos de demoli¢cdo, por operadores habilitados, de acordo com o estabelecido no Plano de | vg 1
Gestao de Residuos e na legislagéo aplicavel
2 REMOGCAOQ DE PLACAS DE FIBROCIMENTO
5 2.1 Realizagdo de notificagdo a Autoridade das Condigbes de Trabalho (30 dias antes do inicio da actividade), bem como, uma medicdo (uma colheita) a concentracédo de | m2 2723,22
fibras de amianto suspensas na atmosfera durante a remogéo e no final, por via de uma Entidade externa devidamente acreditada. De acordo com todos os parametros
preconizados no Decreto-lei 266/2007 de 24 de Julho e portaria 40 de 2014 e legislacdo em vigor, remocao/desmontagem manual de materiais de construgdo contendo
fibras de amianto (mca s), embalagem e rotulagem dos residuos resultantes, e consequente transporte (ADR) a Operador devidamente licenciado, incluindo aterro.
Equipamento de apoio utilizado: Sinalizagdo especifica, vedagcdo da area de intervengdo, unidade mével de descontaminagdo com sistema de pressdo negativa e
filtragem das aguas residuais, aspirador de alta eficiéncia com filtros Hepa, produtos aglutinantes (se necessario), equipamentos de Proteccdo Colectiva e Individual
(EPC s e EPI s) especificos.
3 OUTRAS DEMOLICOES
3.1 Levantamento e remogdo das caleiras existentes na cobertura, incluido a demolicdo dos muretes de apoio e o transporte dos entulhos a vazadouro publico.
6 ([3.1.1 MCO01, MAO1- Modulo administrativo sala de aulas - Bloco 25,2*53,6 m 157,6
7 3.1.2 MLO5- Modulo ligagdo - Bloco 7,50%15,00 m 45
8 |3.13 MRO06- Modulo refeitorio - Bloco 25,50*38,80 m 128,6
9 3.14 Balneario - Bloco 11,50*24,00 m 71
3.2 Alargamento dos orificios, na platibanda de betdo armado, de descarga das caleiras para o diametro de 125 mm.
10 (3.21 MCO01, MAO1- Modulo administrativo sala de aulas - Bloco 25,2*53,6 UN 12
11 |3.2.2 MLO5- Modulo ligagdo - Bloco 7,50*15,00 UN 8
12 1323 MRO6- Modulo refeitorio - Bloco 25,50*38,80 UN 14
13 [3.2.4 Balneério - Bloco 11,50*24,00 UN 8
3.3 Levantamento e remocédo das telas das coberturas de torreGes e respetivas cantoneiras rufos (ou outros materiais existentes), com remocéo e transporte a vazadouro publico
14 ]33.1 MCO01, MAO1- Modulo administrativo sala de aulas - Bloco 25,2*53,6 UN 1
15 (3.3.2 MRO6- Modulo refeitorio - Bloco 25,50*38,80 UN 3
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4.1 Fornecimento e aplicagdo de painel sandwich c/ 8cm de isolamento, 3 ondas, cor cinza claro, fixagdes em ago inox, incluindo platibandas, cumieiras, remates, caleiras e rufos em
em chapa lacada a cor do painel, incluindo estrutura tubular para fixagdo de painel devidamente cravado ao suporte, isolamento térmico tipo roofmate da DOW, ou equivalente sob
as chapas quinadas lacadas e todos os trabalhos inerentes a um perfeito acabamento (medigdo em PROJECAO HORIZONTAL)

16 [4.1.1 MCO01, MAO1- Modulo administrativo sala de aulas - Bloco 25,2*53,6 m2 1350,72
17 14.1.2 MLO5- Modulo ligagéo - Bloco 7,50*15,00 m2 112,5
18 [4.1.3 MRO06- Modulo refeitorio - Bloco 25,50*38,80 m2 984,4
19 (414 Balneério - Bloco 11,50*24,00 m2 276

4.2 Fornecimento e assentamento de estrutura de apoio a cobertura, constituida por parede simples de blocos de betdo (50x20x15cm) para muretes de apoio da estrutura da cobertura,

assentes com argamassa de cimento e areia ao trago 1:6, alinhadas e desempenadas, todos os trabalhos e fornecimentos acessérios e complementares.
20 |4.21 MCO01, MAO1- Modulo administrativo sala de aulas - Bloco 25,2*53,6 m2 1350,72
21 (422 MLO5- Modulo ligagéo - Bloco 7,50*15,00 m2 112,5
22 (423 MRO06- Modulo refeitorio - Bloco 25,50*38,80 m2 984,4
23 (424 Balneério - Bloco 11,50*24,00 m2 276

4.3 Fornecimento e execug&o de revestimento de cobertura dos \"torre6es\" com painel sandwich c/ 8cm de isolamento, 3 ondas, cor cinza claro, fixagdes em ago inox, incluindo
platibandas, cumieiras, remates, caleiras e rufos em em chapa lacada a cor do painel, incluindo estrutura tubular para fixacdo de painel devidamente cravado ao suporte,
isolamento térmico tipo roofmate da DOW, ou equivalente sob as chapas quinadas lacadas e todos os trabalhos inerentes a um perfeito acabamento.

24 [43.1 MCO01, MAO1- Modulo administrativo sala de aulas - Bloco 25,2*53,6 UN 1
25 [4.3.2 MRO06- Modulo refeitorio - Bloco 25,50*38,80 UN 3
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