
Município de Ourém
Procedimento P106/2020/CPA

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Higiene e Segurança
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo, implementação e cumprimento do Plano de Segurança nos termos do Dec. Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro,

implementação e sinalização dos desvios ou condicionamento de trânsito, se necessário,fornecimento e colocação de placa identificativa da obra, e cumprimento do
Plano de Prevenção e Gestão de R.C.D. nos termos do Dec. Lei nº 46/2008 de 12 de Março.

vg 1

 2 Rua Principal - Salgueira de Cima
 2.1 Trabalhos preparatórios
2 2.1.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, a profundidade média de 5 cm, em zonas de encaixe e ligação de pavimentos, incluindo

remoção e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes conforme PPGRCD.
m2 120

3 2.1.2 Limpeza e regularização de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até à nova cota do pavimento e numa largura média de
0,50m, devidamente regado e compactado, limpeza de aquedutos existentes, remoção a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos
necessários à sua boa execução.

m 3530

 2.2 Zonas de rebaixamento de pavimento
4 2.2.1 Escavação em solos de qualquer natureza em abertura de caixa nas zonas a rebaixar, numa profundidade média de 0,60m, incluindo carga e transporte a vazadouro do

material sobrante e todos os trabalhos e equipamenntos necessários à sua execução.
m2 1330

5 2.2.2 Fornecimento e aplicação de tout venant com 0,30m de espessura, devidamente regado e compactado, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua
perfeita execução.

m2 1330

6 2.2.3 Fornecimento e aplicação de massas betuminosas tipo Binder com 0,08m de espessura após compactação, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,2Kg/m2 e todos
os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita execução.

m2 1045

 2.3 Zonas de alargamento
7 2.3.1 Escavação em abertura de caixa nas zonas de alargamento, numa profundidade de 0,40m, incluindo carga e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os

trabalhos e equipamentos necessárioa à sua execução.
m2 1155

8 2.3.2 Fornecimento e aplicação de tout venant com 0,30m de espessura, devidamente regado e compactado, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua
perfeita execução.

m2 1155

9 2.3.3 Fornecimento e aplicação de massas betuminosas tipo Binder com 0,08m de espessura após compactação, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,2Kg/m2 e todos
os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita execução.

m2 825

 2.4 Pavimentação
10 2.4.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso tipo desgaste, com 0,06 de espessura após compactação, incluindo rega de colagem com emulsão catiónica

de rotura lenta à taxa 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, acessórios e equipamentos necessários à sua perfeita execução.
m2 10162,5

 2.5 Drenagem Pluvial
11 2.5.1 Fornecimento e execução de valeta  com betão pronto C16/20, com secção em \"V\", dimensões laterais 20+80 e 10 cm de espessura, incluindo base em tout venant

com 0,20m de espessura e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução.
m 820

12 2.5.2 Fornecimento e execução de passagem hidraulica em serventia, constituida por manilhas de 300mm de diametro, incluindo recobrimento em betão e todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessários a uma boa execução.

m 32

13 2.5.3 Abertura de vala e regularização  de terreno em solo de qualquer natureza para execução de coletor de águas pluiviais longitudinal à via, incluindo fornecimento e
colocação de tubo diam. 500 SN8, fecho da vala com tout venant e todos os trabalhos necessárioa a um bom acabamento.

m 113
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14 2.5.4 Execução de caixa de visita para o coletor de águas pluviais de 500mm, em blocos de betão, com 0,80x0,80x0,60 coberta com grelha metálica, incluindo todos os
trabalhos necessários à sua perfeita execução e funcionamento.

UN 8

15 2.5.5 Execução de PH  num comprimento de  23m, incluindo abertura de vala, demolição da cortina e manilhas existentes, transporte a vazadouro dos materiais sobrantes,
fornecimento e aplicação de tubo corrugado DN400, envolvimento com betão se necessário, camada em tout venant e camada final em binder com 0,06m de espessura
e reconstrução de muretes de proteção devidamente rebocados e pintados

vg 1

16 2.5.6 Execução de PH  num comprimento de  13m, incluindo abertura de vala, demolição da cortina e manilhas existentes,transporte a vazadouro dos materiais sobrantes,
fornecimento e aplicação de tubo corrugado DN500, envolvimento com betão se necessário, camada em tout venant e camada final em binder com 0,06m de espessura
e reconstrução de muretes de proteção devidamente rebocados e pintados

vg 1

17 2.5.7 Execução de PH  num comprimento de  10m, incluindo abertura de vala, demolição das manilhas existentes,transporte a vazadouro dos materiais sobrantes,
fornecimento e aplicação de tubo corrugado DN615, envolvimento com betão se necessário, camada em tout venant e camada final em binder com 0,06m de espessura
e reconstrução de muretes de proteção devidamente rebocados e pintados.

vg 1

 2.6 Marcações e sinalização rodoviárias
 2.6.1 Fornecimento e aplicação de marcas rodoviárias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcação e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento:

18 2.6.1.1 M 1 - Linha branca contínua com 0,12m de largura (eixo e guias), incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução. UN 4650
19 2.6.1.2 M 2 - Linha branca descontínua com 0,12m de largura e uma relação traço/espaço de 3/4, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa

execução.                 Nota: Inclui eixo, serventias e estradas transversais.
m 675

20 2.6.1.3 M8a   Linha de paragem com inscrição STOP, que terá as dimensões de 5,00 m de comprimento médio por 0,50 m de largura, incluindo todos os trabalhos e
equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento.

UN 3

 2.6.2 Fornecimento e aplicação de sinalização vertical, incluindo prumo, maciço de assentamento e todos os trabalhos necessários à sua execução.
21 2.6.2.1 Sinal O7b - baliza de posição UN 3
22 2.6.3 Fornecimento e aplicação de lomba de borracha com 5,50m de largura e 3cm de dorso, incluindo todos os trabalhos necessários à sua prefeita execução UN 2
 2.7 Outros trabalhos
 2.7.1 Demolições

23 2.7.1.1 Demolição completa de edifício (nº 51) composto por alvenaria de pedra e cobertura em madeiramento e telha, com 70 m² de superfície total e altura de 5,00m, com uma
edificação contigua, incluindo carga e transporte a vazadouro dos residuos e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua execução.

vg 1

24 2.7.1.2 Demolição completa de anexo (contiguo ao nº 74) composto por alvenaria de tijolo e cobertura em madeiramento e telha, com 40 m² de superfície total e altura de 3,00m,
incluindo carga e transporte a vazadouro dos residuos e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua execução.

vg 1

25 2.7.1.3 Escavação em reperfilamento de taludes para alargamento da faixa de rodagem incluindo corte de vegetação existente, transporte a vazadouro do material retirado da
escavação e todos os trabalhos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos.

m3 360

 2.7.2 Muro de suporte
26 2.7.2.1 Fornecimento e aplicação, sob as fundações, de uma camada de betão de limpeza de classe C16/20 com 0,10cm de espessura, incluindo nivelamento e todos os

trabalhos, materiais e equipamentos necessários.
m2 15,75

27 2.7.2.2 Fornecimento e execução das sapatas em betão armado de classe C20/25 e aço A400NR, incluindo montagem de armaduras, cofragem, vibração do betão,
descofragem e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma boa execução.

m3 5,25

28 2.7.2.3 Fornecimento e execução de muro em betão armado com 0,25cm de espessura, em betão da classe  C20/25 e aço A 400NR, incluindo montagem de armaduras,
cofragem, vibração do betão, descofragem e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma boa execução

m3 3,9375

29 2.7.2.4 Execução de aterro no tardoz do  muro com tout venant, incluindo compactação em camadas de 0,30m devidamente regadas e todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessários à sua execução.

m3 15,75

 2.7.3 Muros de vedação em alvenaria
30 2.7.3.1 Fornecimento e execução de muro de vedação em blocos vasados de betão 50x20x20, incluindo fundação, pilares de 4 em 4 metros, reboco, pintura e todos os

trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução.
m2 25,8

 3 Rua da Pedreira
 3.1 Trabalhos preparatórios
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31 3.1.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, a profundidade média de 5 cm, em zonas de encaixe e ligação de pavimentos, incluindo
remoção e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes conforme PPGRCD.

m2 12

32 3.1.2 Limpeza e regularização de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até à nova cota do pavimento e numa largura média de
0,50m, devidamente regado e compactado, limpeza de aquedutos existentes, remoção a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos
necessários à sua boa execução.

m 1380

 3.2 Pavimentação
33 3.2.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06m de espessura após

compactação, incluindo rega de colagem com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 0,5kg/m2.
m2 3413

 3.3 Marcações e sinalização rodoviárias
 3.3.1 Fornecimento e aplicação de marcas rodoviárias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcação e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento:

34 3.3.1.1 M 1 - Linha branca contínua com 0,12m de largura (guias), incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução. m 1380
35 3.3.1.2 M8a   Linha de paragem com inscrição STOP, que terá as dimensões de 5,00 m de comprimento médio por 0,50 m de largura, incluindo todos os trabalhos e

equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento.
UN 2

 4 Beco do Rosa
 4.1 Rede de Abastecimento de Água
 4.1.1 Movimento de Terras e Pavimentos

36 4.1.1.1 Escavação de vala a profundidade de 1,20 m e largura de 0,60 m em solo de natureza, predominantemente rochosa, incluindo todo o movimento de terras, fornecimento
e aplicação de areia ou pó de pedra, em camadas de proteção de tubagem e almofada de assentamento, aterro em toutvenant, com a remoção de produtos escavados,
transporte a vazadouro, rebaixamento do nível freático, se necessário e reposição do pavimento na zona da vala, nivelando-o com o já existente.

ml 85

 4.1.2 Tubagem
37 4.1.2.1 Fornecimento e aplicação de conduta em PVC DN63mm PN 10. ml 85
38 4.1.2.2 Colocação de fita sinalizadora de cor azul com designação \"Água\" colocada a 20 cm da superfície do terreno. ml 85
 4.1.3 Acessórios - Fornecimento e montagem dos seguintes acessórios, incluindo todos os pertences necessários para a ligação às tubagens
 4.1.3.1 Nó 1

39 4.1.3.1.1 Junta de ligação de Ferro Fundido Dúctil DN 90x90, PN10 de bocas para PVC assentes com maciço de amarração ou outro processo de fixação adequado. UN 2
40 4.1.3.1.2 Tê em FFD DN 90x63 PN10/16 de bocas para PVC assentes em maciço de amarração ou outro processo de fixação adequado. UN 1
41 4.1.3.1.3 Válvula de cunha elástica de bocas DN 63 mm PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incluindo haste de proteção e caixa cilíndrica com

tampa móvel, para válvulas enterradas.
UN 1

 4.1.3.2 Nó 2
42 4.1.3.2.1 Curva a 22º30\' em FFD DN 63mm PN10 de bocas para PVC assentes com maciço de amarração ou outro processo de fixação adequado. UN 1
 4.1.3.3 Nó 3 e Nó 4

43 4.1.3.3.1 Ramal domiciliário novo completo de 1\", executado com uma abraçadeira com uma abraçadeira FFD/PVC 63 x 1\", uma válvula de cunha elástica de uniões roscadas de
1\"e haste p/válvula roscada a 1\" com aplicação de cabeça móvel quadrada em FFD, tubo PEAD DN 32mm até 10 metros de extensão, incluindo fita sinalizadora, todos
os acessórios e movimento de terra, substituição de solos e reposição de pavimentos se necessário e todos os pertences, tudo executado de acordo com as boas regras
aplicáveis.

UN 2

 4.1.3.4 Nó 5
44 4.1.3.4.1 Fornecimento e aplicação de ventosa a 2\" de triplo efeito DN 40 PN 16 roscada com filtro, executada com TÊ FFD roscado de bocas P/PVC 63x 2\", uma válvula

c/elástica a 2\" e haste p/válvula roscada a 2\" com aplicação de cabeça móvel quadrada em FFD, tubo PEAD DN50mm, manga de proteção corrugada de cor azul DN
75, portinhola rectângular em ferro fundido devidamente decapada, metalizada e pintada de cor azul com dobradiças com vaselina líquida e marco em alvenaria pintado
de cor branca, incluindo todo o movimneto de terras, substituição de solos e reposição de pavimentos se necessário e todos os pertences, tudo executado de acordo com
as boas regras aplicáveis.

UN 1

45 4.1.3.4.2 Junta cega em Ferro Fundido Dúctil DN 63 PN10, assente com maciço de amarração ou outro processo de fixação adequado. UN 1
 4.1.4 Diversos
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46 4.1.4.1 Ensaio hidráulico, conforme procedimento implementado pela Be Water Águas de Ourém. UN 1
47 4.1.4.2 Desinfeção que inclui a análise microbiológica e ligação à rede pública, conforme procedimento implementado pela Be Water Águas de Ourém. UN 1
48 4.1.4.3 Fornecimento de telas finais abrangendo todas as alterações nas várias especialidades, decorrentes da execução de obra. Deverão ser entregues em

sistema de coordenadas de referência ETRS89 PT-TM06, em formato CAD dwg ou dgn e em formato papel.
UN 1

 4.2 Pavimentação
 4.2.1 Trabalhos preparatórios

49 4.2.1.1 Escavação em abertura de caixa numa profundidade de 0,30m, incluindo carga e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos e equipamentos
necessárioa à sua execução.

m2 450

50 4.2.1.2 Fornecimento e aplicação de tout venant com 0,30m de espessura, devidamente regado e compactado, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua
perfeita execução.

m2 450

 4.2.2 Pavimentação
51 4.2.2.1 Fornecimento e aplicação de massas betuminosas tipo desgaste com 0,08m de espessura após compactação, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,2Kg/m2 e

todos os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita execução.
m2 400

 4.2.3 Drenagem Pluvial
52 4.2.3.1 Fornecimento e execução de valeta  com betão pronto C16/20, com secção em \"V\", dimensões laterais 20+80 e 10 cm de espessura, incluindo reperfilamento do

terreno, base em tout venant com 0,15m de espessura e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução.
m 40

 5 Rua e Travessa Monte Luzio
 5.1 Trabalhos preparatórios

53 5.1.1 Escavação e remoção de pavimento betuminioso existente com espessura de 0,15m, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado e todos os trabalhos e
equipamentos necessárioa à sua execução.

m2 210

54 5.1.2 Escavação em abertura de caixa de pavimento numa profundidade de 0,60m, incluindo carga e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos e
equipamentos necessárioa à sua execução.

m2 279,2

55 5.1.3 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, a profundidade média de 5 cm, em zonas de encaixe e ligação de pavimentos, incluindo
remoção e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes conforme PPGRCD.

m2 360

56 5.1.4 Limpeza e regularização de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até à nova cota do pavimento e numa largura média de
0,50m, devidamente regado e compactado, limpeza de aquedutos existentes, remoção a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos
necessários à sua boa execução.

m 1560

 5.2 Saneamentos
57 5.2.1 Escavação em abertura de caixa nas zonas a sanear, numa profundidade de 0,40m, incluindo carga e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos e

equipamentos necessárioa à sua execução.
m2 691,5

58 5.2.2 Fornecimento e aplicação em zonas a sanear de tout venant com 0,30m de espessura, devidamente regado e compactado, incluindo todos os trabalhos e equipamentos
necessários à sua perfeita execução.

m2 691,5

59 5.2.3 Fornecimento e aplicação em zonas a sanear de massas betuminosas tipo Binder com 0,08m de espessura após compactação, incluindo rega de impregnação à taxa de
1,2Kg/m2 e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita execução.

m2 691,5

 5.3 Zona de pavimento novo no cruzamento
60 5.3.1 Fornecimento e colocação de brita granulometria 3 e 4 em base de caixa de pavimento, devidamente regada e compactada m3 20
61 5.3.2 Fornecimento e aplicação de tout-venant em caixa de pavimento devidamente regado e compactado por camadas de 0,15m, numa expessura total de 0,30m e remoção

a vazadouro do material sobrante.
m2 279,2

62 5.3.3 Fornecimento a aplicação de manta geotextil na base do pavimento m2 279,2
 1 Higiene e Segurança

63 5.3.4 Fornecimento e colocação em saneamentos e pavimento novo de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa densa (binder), com
0,08m de espessura após compactação, incluindo rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2.

m2 100

Praça D. Maria II, 2490 - 499 Ourém
Telef. 249540900 / Fax. 249540908
www.ourem.pt Página 4 de 17



Município de Ourém
Procedimento P106/2020/CPA

64 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo, implementação e cumprimento do Plano de Segurança nos termos do Dec. Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro,
implementação e sinalização dos desvios ou condicionamento de trânsito, se necessário,fornecimento e colocação de placa identificativa da obra, e cumprimento do
Plano de Prevenção e Gestão de R.C.D. nos termos do Dec. Lei nº 46/2008 de 12 de Março.

vg 1

 5.4 Pavimentação
 2 Rua Principal - Salgueira de Cima

65 5.4.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 de espessura após compactação, incluindo rega de colagem
com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 0,5kg/m2 e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução.

m2 5640

 2.1 Trabalhos preparatórios
 5.5 Drenagem Pluvial

66 5.5.1 Fornecimento e execução de pavimento em calçada grossa  de vidraço branco, cubo 9/11, incluindo areia de assentamento e fecho de juntas com traço de areia a 1:7 e
todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.

m2 179,2

67 2.1.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, a profundidade média de 5 cm, em zonas de encaixe e ligação de pavimentos, incluindo
remoção e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes conforme PPGRCD.

m2 120

68 5.5.2 Fornecimento e execução de valeta  com betão pronto C16/20, com secção em \"V\", dimensões laterais 20+80 e 10 cm de espessura, incluindo reperfilamento do
terreno, base em tout venant com 0,15m de espessura e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução.

m 186

69 2.1.2 Limpeza e regularização de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até à nova cota do pavimento e numa largura média de
0,50m, devidamente regado e compactado, limpeza de aquedutos existentes, remoção a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos
necessários à sua boa execução.

m 3530

70 5.5.3 Fornecimento e execução de passagem hidráulica em serventia com manilhas de 300mm, incluindo recobrimento em betão e todos os trabalhos necessários à sua
execução e funcionamento.

m 8

71 5.5.4 Fornecimento e execução de passagem hidraulica em aqueduto, constituida por manilhas de 400mm de diametro, incluindo muretes de proteção devidamente rebocados
e pintados, abertura e fecho de vala com reposição de pavimento e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma boa execução e acabamento.

m 24

 2.2 Zonas de rebaixamento de pavimento
72 5.5.5 Execução de caixa de visita de cabeceira, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução. UN 2
73 2.2.1 Escavação em solos de qualquer natureza em abertura de caixa nas zonas a rebaixar, numa profundidade média de 0,60m, incluindo carga e transporte a vazadouro do

material sobrante e todos os trabalhos e equipamenntos necessários à sua execução.
m2 1330

74 5.5.6 Execução de boca de descarga, tipo boca de lobo, incluindo todos os materiais necessários à sua execução. UN 2
75 2.2.2 Fornecimento e aplicação de tout venant com 0,30m de espessura, devidamente regado e compactado, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua

perfeita execução.
m2 1330

76 5.5.7 Execução de muretes de proteção em aqueduto, com alvenaria de blocos de cimento, devidamente rebocado e pintado, com 0,50m acima da cota do pavimento da via,
incluindo limpeza dos aquedutos e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua execução.

UN 8

77 2.2.3 Fornecimento e aplicação de massas betuminosas tipo Binder com 0,08m de espessura após compactação, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,2Kg/m2 e todos
os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita execução.

m2 1045

 5.6 Marcações rodoviárias
 5.6.1 Fornecimento e aplicação de marcas rodoviárias com tinta retro refletora de cor branca, incluindo pré-marcação  e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e

acabamento 2.3 Zonas de alargamento
78 5.6.1.1 M2 - Linha descontinua com 0,12 de largura e relação traço/espaço 3/4m m 550
79 2.3.1 Escavação em abertura de caixa nas zonas de alargamento, numa profundidade de 0,40m, incluindo carga e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os

trabalhos e equipamentos necessárioa à sua execução.
m2 1155

80 5.6.1.2 M1 - Linha branca contínua com 0,12m de largura (guias e eixo). m 1790
81 2.3.2 Fornecimento e aplicação de tout venant com 0,30m de espessura, devidamente regado e compactado, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua

perfeita execução.
m2 1155

82 5.6.1.3 M8a - Linha de paragem com inscrição \"STOP\" com dimensões de 6,00 de comprimento médio por 0,50m de largura. UN 2
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 5.6.2 Fornecimento e assentamento de sinalização vertical, incluindo maciço de assentamento
83 2.3.3 Fornecimento e aplicação de massas betuminosas tipo Binder com 0,08m de espessura após compactação, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,2Kg/m2 e todos

os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita execução.
m2 825

84 5.6.2.1 Sinal B2, STOP UN 1
85 5.6.2.2 Sinal O6A, baia direcional UN 4
 2.4 Pavimentação
 5.7 Diversos

86 5.7.1 Subida e nivelamento de tampas de caixa de visita da rede de saneamento para a nova cota do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessários à sua perfeita execução.

UN 3

87 2.4.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso tipo desgaste, com 0,06 de espessura após compactação, incluindo rega de colagem com emulsão catiónica
de rotura lenta à taxa 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, acessórios e equipamentos necessários à sua perfeita execução.

m2 10162,5

 5.8 Espaço verde
 2.5 Drenagem Pluvial

88 5.8.1 Limpeza e desmatação seletiva de terreno m2 490
89 2.5.1 Fornecimento e execução de valeta  com betão pronto C16/20, com secção em \"V\", dimensões laterais 20+80 e 10 cm de espessura, incluindo base em tout venant

com 0,20m de espessura e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução.
m 820

90 5.8.2 Fornecimento e plantação de árvore, pinheiro manso, pap 18/20, incluindo abertura de cova, 1,00x1,00x1,00, terra vegetal, adubagem e tutor. UN 4
 6 Rua da Escola - Carvalhal do Meio

91 2.5.2 Fornecimento e execução de passagem hidraulica em serventia, constituida por manilhas de 300mm de diametro, incluindo recobrimento em betão e todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessários a uma boa execução.

m 32

 6.1 Trabalhos preparatórios
92 2.5.3 Abertura de vala e regularização  de terreno em solo de qualquer natureza para execução de coletor de águas pluiviais longitudinal à via, incluindo fornecimento e

colocação de tubo diam. 500 SN8, fecho da vala com tout venant e todos os trabalhos necessárioa a um bom acabamento.
m 113

93 6.1.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, a profundidade média de 5 cm, em zonas de encaixe e ligação de pavimentos, incluindo
remoção e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes conforme PPGRCD.

m2 36

94 2.5.4 Execução de caixa de visita para o coletor de águas pluviais de 500mm, em blocos de betão, com 0,80x0,80x0,60 coberta com grelha metálica, incluindo todos os
trabalhos necessários à sua perfeita execução e funcionamento.

UN 8

95 6.1.2 Limpeza e regularização de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até à nova cota do pavimento e numa largura média de
0,50m, devidamente regado e compactado, limpeza de aquedutos existentes, remoção a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos
necessários à sua boa execução.

m 669,23

96 2.5.5 Execução de PH  num comprimento de  23m, incluindo abertura de vala, demolição da cortina e manilhas existentes, transporte a vazadouro dos materiais sobrantes,
fornecimento e aplicação de tubo corrugado DN400, envolvimento com betão se necessário, camada em tout venant e camada final em binder com 0,06m de espessura
e reconstrução de muretes de proteção devidamente rebocados e pintados

vg 1

 6.2 Saneamentos
97 2.5.6 Execução de PH  num comprimento de  13m, incluindo abertura de vala, demolição da cortina e manilhas existentes,transporte a vazadouro dos materiais sobrantes,

fornecimento e aplicação de tubo corrugado DN500, envolvimento com betão se necessário, camada em tout venant e camada final em binder com 0,06m de espessura
e reconstrução de muretes de proteção devidamente rebocados e pintados

vg 1

98 6.2.1 Escavação em abertura de caixa nas zonas a sanear, numa profundidade de 0,40m, incluindo carga e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos e
equipamentos necessárioa à sua execução.

m2 380

99 2.5.7 Execução de PH  num comprimento de  10m, incluindo abertura de vala, demolição das manilhas existentes,transporte a vazadouro dos materiais sobrantes,
fornecimento e aplicação de tubo corrugado DN615, envolvimento com betão se necessário, camada em tout venant e camada final em binder com 0,06m de espessura
e reconstrução de muretes de proteção devidamente rebocados e pintados.

vg 1
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100 6.2.2 Fornecimento e aplicação em zonas a sanear de tout venant com 0,30m de espessura, devidamente regado e compactado, incluindo todos os trabalhos e equipamentos
necessários à sua perfeita execução.

m2 380

 2.6 Marcações e sinalização rodoviárias
101 6.2.3 Fornecimento e aplicação em zonas a sanear de massas betuminosas tipo Binder com 0,08m de espessura após compactação, incluindo rega de impregnação à taxa de

1,2Kg/m2 e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita execução.
m2 380

 2.6.1 Fornecimento e aplicação de marcas rodoviárias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcação e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento:
 6.3 Pavimentação

102 6.3.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 de espessura após compactação, incluindo rega de colagem
com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 0,5kg/m2 e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução.

m2 2250

103 2.6.1.1 M 1 - Linha branca contínua com 0,12m de largura (eixo e guias), incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução. UN 4650
104 2.6.1.2 M 2 - Linha branca descontínua com 0,12m de largura e uma relação traço/espaço de 3/4, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa

execução.                 Nota: Inclui eixo, serventias e estradas transversais.
m 675

 6.4 Drenagem Pluvial
105 6.4.1 Fornecimento e execução de valeta  com betão pronto C16/20, com secção em \"V\", dimensões laterais 20+80 e 10 cm de espessura, incluindo reperfilamento do

terreno, base em tout venant com 0,15m de espessura e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução.
m 135

106 2.6.1.3 M8a   Linha de paragem com inscrição STOP, que terá as dimensões de 5,00 m de comprimento médio por 0,50 m de largura, incluindo todos os trabalhos e
equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento.

UN 3

107 6.4.2 Fornecimento e execução de passagem hidráulica em serventia com manilhas de 300mm, incluindo recobrimento em betão e todos os trabalhos necessários à sua
execução e funcionamento.

m 8

 2.6.2 Fornecimento e aplicação de sinalização vertical, incluindo prumo, maciço de assentamento e todos os trabalhos necessários à sua execução.
 6.5 Marcações rodoviárias

108 2.6.2.1 Sinal O7b - baliza de posição UN 3
 6.5.1 Fornecimento e aplicação de marcas rodoviárias com tinta retro refletora de cor branca, incluindo pré-marcação  e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e

acabamento109 2.6.3 Fornecimento e aplicação de lomba de borracha com 5,50m de largura e 3cm de dorso, incluindo todos os trabalhos necessários à sua prefeita execução UN 2
110 6.5.1.1 M2 - Linha descontinua com 0,12 de largura e relação traço/espaço 3/4m m 100

 2.7 Outros trabalhos
111 6.5.1.2 M1 - Linha branca contínua com 0,12m de largura (eixo). m 340

 2.7.1 Demolições
112 6.5.1.3 Passagem peões UN 1

 7 Rua Nª Sra de Fátima
113 2.7.1.1 Demolição completa de edifício (nº 51) composto por alvenaria de pedra e cobertura em madeiramento e telha, com 70 m² de superfície total e altura de 5,00m, com uma

edificação contigua, incluindo carga e transporte a vazadouro dos residuos e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua execução.
vg 1

 7.1 Trabalhos preparatórios
114 2.7.1.2 Demolição completa de anexo (contiguo ao nº 74) composto por alvenaria de tijolo e cobertura em madeiramento e telha, com 40 m² de superfície total e altura de 3,00m,

incluindo carga e transporte a vazadouro dos residuos e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua execução.
vg 1

115 7.1.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, a profundidade média de 5 cm, em zonas de encaixe e ligação de pavimentos, incluindo
remoção dos produtos sobrantes conforme PPGRCD.

m2 36

116 2.7.1.3 Escavação em reperfilamento de taludes para alargamento da faixa de rodagem incluindo corte de vegetação existente, transporte a vazadouro do material retirado da
escavação e todos os trabalhos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos.

m3 360

117 7.1.2 Limpeza e regularização de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até à nova cota do pavimento e numa largura média de
0,50m, devidamente regado e compactado, remoção a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua boa execução.

m 3900

 2.7.2 Muro de suporte
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118 7.1.3 Fresagens  pontuais de pavimento em misturas betuminosas, incluindo transporte a vazadouro licenciado do material fresado, considerando uma área minima de 50 m2
e reposição com fornecimento e aplicação de camada de pavimento betuminoso tipo binder, com espessura média de 0.05 m, antecedida de rega de colagem à taxa de
0.5 kg/m2 incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução.

m2 2150

 7.2 Saneamentos
119 2.7.2.1 Fornecimento e aplicação, sob as fundações, de uma camada de betão de limpeza de classe C16/20 com 0,10cm de espessura, incluindo nivelamento e todos os

trabalhos, materiais e equipamentos necessários.
m2 15,75

120 7.2.1 Corte do pavimento e escavação em abertura de caixa, numa espessura de 0,35m, incluindo carga e transporte de produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos
necessários a uma boa execução e acabamento.

m2 3200

121 2.7.2.2 Fornecimento e execução das sapatas em betão armado de classe C20/25 e aço A400NR, incluindo montagem de armaduras, cofragem, vibração do betão,
descofragem e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma boa execução.

m3 5,25

122 7.2.2 Fornecimento e aplicação de Tout-venant com cerca de 0,30m de espessura, devidamente regado e compactado por camadas, incluindo todos os trabalhos e 
equipamentos necessários à sua perfeita execução.

m2 3200

123 2.7.2.3 Fornecimento e execução de muro em betão armado com 0,25cm de espessura, em betão da classe  C20/25 e aço A 400NR, incluindo montagem de armaduras,
cofragem, vibração do betão, descofragem e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma boa execução

m3 3,9375

124 7.2.3 Fornecimento e aplicação de massas betuminosas tipo binder com 0,06m de espessura após compactação, incluindo rega de impregnação á taxa 1,2kg/m2  e todos os
trabalhos, acessórios e materiais necessários à sua perfeita execução.

m2 3200

125 2.7.2.4 Execução de aterro no tardoz do  muro com tout venant, incluindo compactação em camadas de 0,30m devidamente regadas e todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessários à sua execução.

m3 15,75

 7.3 Pavimentação
 2.7.3 Muros de vedação em alvenaria

126 7.3.1 Fornecimento e colocação de massas betuminosas tipo desgaste com 0,06 de espessura após compactação, incluindo preparação e limpeza do pavimento existente,
rega de colagem à taxa 0,5kg/m2 e  todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua perfeita execução.

m2 10725

127 2.7.3.1 Fornecimento e execução de muro de vedação em blocos vasados de betão 50x20x20, incluindo fundação, pilares de 4 em 4 metros, reboco, pintura e todos os
trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução.

m2 25,8

 7.4 Marcações rodoviárias
 3 Rua da Pedreira
 7.4.1 Fornecimento e aplicação de marcas rodoviárias com tinta retro refletora de cor branca, incluindo pré-marcação  e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e

acabamento. 3.1 Trabalhos preparatórios
128 7.4.1.1 M1 - Linha continua com 0,12 de largura (eixo) m 1950
129 7.4.1.2 M1 - Linha branca contínua com 0,15m de largura (guias). m 3900
130 3.1.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, a profundidade média de 5 cm, em zonas de encaixe e ligação de pavimentos, incluindo

remoção e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes conforme PPGRCD.
m2 12

131 7.4.1.3 M8a - Linha de paragem com inscrição \"STOP\" com dimensões de 6,00 de comprimento médio por 0,50m de largura. UN 2
 8 Alargamento e reforço da ponte 170 - Carvalhal de Cima - Rio de Couros

132 3.1.2 Limpeza e regularização de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até à nova cota do pavimento e numa largura média de
0,50m, devidamente regado e compactado, limpeza de aquedutos existentes, remoção a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos
necessários à sua boa execução.

m 1380

 8.1 Trabalhos preparatórios
 3.2 Pavimentação

133 8.1.1 Fornecimento e realização de by-pass à rede de abastecimento de água no local da obra, para funcionar durante o periodo de obras, em tubo de pead DN50mm,
incluindo ligações materiais e todos os trabalhos necessários, pronto a funcionar.

vg 1
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134 8.1.2 Restabelecimento definitivo da rede de abastecimento de água após a realização da obra, em tubo de ferro fundido ductil  FFD DN 80mm, fixo ao bordo da laje com
esteiras de aço inox, com braçadeiras e parafusos de aço inox, incluindo, 1 caixa de visita, válvula de seccionamento em FFD flangeada de cunha elástica, T em FFD
DN80x50mm flangeado, T em FFD DN80, valvula de cunha elástica DN50, mais tubagem necessária, 4 curvas em FFD a 90 graus DN80mm, 2 cones de ligação em
PVC DN63/FFD DN80mm, tubagem em PVC para ligação entre a conduta de FFD e a conduta de PVC conduta existente, caixas de visita de transição caso seja
necessário,  todos os demais materiais e acessórios necessários e, todos os trabalhos necessários, pronta a funcionar.

vg 1

135 3.2.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06m de espessura após
compactação, incluindo rega de colagem com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 0,5kg/m2.

m2 3413

 8.1.3 Desmatação
 3.3 Marcações e sinalização rodoviárias

136 8.1.3.1 Desmatação do local incluindo, abate de arvores, se necessário, criação de acesso  para o equipamento envolvido na obra ao local de trabalhos, incluindo todos os
trabalhos equipamentos e materiais necessários.

m2 320

 8.2 Demolições
 3.3.1 Fornecimento e aplicação de marcas rodoviárias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcação e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento:

137 8.2.1 Demolição consola de betão armado da laje, existente a jusante, e de muros em betão armado e/ou alvenaria de pedra, a jusante da consola demolida, de acordo com o
projeto, incluindo separação de residuos e carregamento e transporte a central de residuos certificada e emissão de guias

m3 18,95

138 8.2.2 Demolição dos acrotérios existentes en betão armado incluindo carregamento e transporte a central de residuos certificada e emissão de guias m3 0,54
139 3.3.1.1 M 1 - Linha branca contínua com 0,12m de largura (guias), incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução. m 1380
140 8.2.3 Desmontagem das guardas metálicas existentes, carregamento e transpporte a central de residuos certificada e emissão de guia. m2 16
141 3.3.1.2 M8a   Linha de paragem com inscrição STOP, que terá as dimensões de 5,00 m de comprimento médio por 0,50 m de largura, incluindo todos os trabalhos e

equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento.
UN 2

142 8.2.4 Desativação da rede de águas existente que atravessa a ponte, incluindo todos os trabalhos necessários. UN 1
143 8.2.5 Demolição dos passeios existentes, carregamento e transpporte a central de residuos certificada e emissão de guia. m3 3,4

 4 Beco do Rosa
144 8.2.6 Frezagem de pavimento betuminoso existente na área de infuência da ponte m2 72

 8.3 Movimento de terras
 4.1 Rede de Abastecimento de Água

145 8.3.1 Desvio do caudal da ribeira e/ou bombagem de água de montante para jusante,  para se poder executar os trabalhos em seco, incluindo todos os trabalhos
equipamentos e materiais necessários.

UN 1

 4.1.1 Movimento de Terras e Pavimentos
146 8.3.2 Execução de escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa no leito, para realização de enrocamento do leito, conforme projeto. m3 117
147 8.3.3 Execução de escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de fundação para execução do lintel de reforço dos encontros existentes, incluindo escoramento

da laje e dos encontros e todos os trabalhos necessários, conforme projeto.
m3 5,04

148 4.1.1.1 Escavação de vala a profundidade de 1,20 m e largura de 0,60 m em solo de natureza, predominantemente rochosa, incluindo todo o movimento de terras, fornecimento
e aplicação de areia ou pó de pedra, em camadas de proteção de tubagem e almofada de assentamento, aterro em toutvenant, com a remoção de produtos escavados,
transporte a vazadouro, rebaixamento do nível freático, se necessário e reposição do pavimento na zona da vala, nivelando-o com o já existente.

ml 85

149 8.3.4 Execução de escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de fundação para execução de sapatas de encontros e de muros ala, incluinto escoramento dos
encontros e do tabuleiro existentes, entivação de solos, e todos os trabalhos necessários, conforme projeto.

m3 100,8

150 8.3.5 Carregamento e transporte de terras provenientes da escavação a vazadouro a indicar pela equipa de fiscalização. m3 120,96
 4.1.2 Tubagem

151 8.3.6 Reposição de solos provenientes da escavação no tardoz dos muros ala. m3 120,96
152 8.3.7 Fornecimento de tout-venant para aterro do tardoz dos encontros ampliados, incluindo compactação por camadas, rega e todos os trabalhos necessários. m3 126
153 8.3.8 Regularização final dos taludes da ribeira, ao longo de 40m para jusante da ponte, numa largura média de talude de cerca de 4m m2 320
154 4.1.2.1 Fornecimento e aplicação de conduta em PVC DN63mm PN 10. ml 85
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 8.4 Estruturas de betão armado
155 8.4.1 Fornecimento e realização de ancoragens horizontais de ligação entre a laje existente e a laje lateral nova, com varão aço A500 NR, DN 20mm, com 1,30 de

comprimento ancorado 0,30m no bordo da laje antiga com resina epoxi do tipo \"Sika Anchorfix 3+\" ou equivalente, encastrado 1,00m na laje nova, incluindo todos os
pertencentes, conforme projeto.

UN 21

156 4.1.2.2 Colocação de fita sinalizadora de cor azul com designação \"Água\" colocada a 20 cm da superfície do terreno. ml 85
157 8.4.2 Fornecimento e realização de ancoragens para arranque dos acrotérios nas lajes ampliadas, com varão aço A500 DN 16mm, com 0,80 de comprimento ancorado 0,20m

na face superior da laje nova com resina epoxi do tipo \"Sika Anchorfix 3+\" ou equivalente, incluindo todos os pertencentes, conforme projeto.
UN 32

 8.4.3 Fornecimento e colocação de betão de limpesa da classe NP EN 206-1, C30/37, XC2, CL 0,2, Dmax22, S3, incluindo colocação de cofragem, bombagem, vibração, e todos os
trabalhos necessários.

 4.1.3 Acessórios - Fornecimento e montagem dos seguintes acessórios, incluindo todos os pertences necessários para a ligação às tubagens
158 8.4.3.1 Sob sapatas de encontros e muros ala m3 3,6
159 8.4.3.2 Sob lintel de reforço dos encontros existentes m3 0,56

 4.1.3.1 Nó 1
 8.4.4 Fornecimento e colocação de betão da classe NP EN 206-1, C30/37, XC2, CL 0,2, Dmax22, S3, incluindo armaduras, colocação de cofragem, bombagem, vibração, realização de

provetes para ensaio e todos os trabalhos necessários, conforme projeto
160 8.4.4.1 Em sapatas de encontros e de muros ala m3 18
161 4.1.3.1.1 Junta de ligação de Ferro Fundido Dúctil DN 90x90, PN10 de bocas para PVC assentes com maciço de amarração ou outro processo de fixação adequado. UN 2
162 8.4.4.2 Em encontros e muros ala m3 19,6
163 4.1.3.1.2 Tê em FFD DN 90x63 PN10/16 de bocas para PVC assentes em maciço de amarração ou outro processo de fixação adequado. UN 1
164 8.4.4.3 Em lajes laterais a ampliar m3 7,72
165 4.1.3.1.3 Válvula de cunha elástica de bocas DN 63 mm PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incluindo haste de proteção e caixa cilíndrica com

tampa móvel, para válvulas enterradas.
UN 1

166 8.4.4.4 Em lajes de transição m3 0,98
167 8.4.4.5 Em lintel de reforço de encontros existentes m3 4,48

 4.1.3.2 Nó 2
168 8.4.4.6 Em acrotérios m3 0,56

 8.5 Enrocamento
169 4.1.3.2.1 Curva a 22º30\' em FFD DN 63mm PN10 de bocas para PVC assentes com maciço de amarração ou outro processo de fixação adequado. UN 1
170 8.5.1 Fornecimento e colocação de manta geotextil com densidade de 300g/m2 colocada no leito escavado. m2 137,5

 4.1.3.3 Nó 3 e Nó 4
171 8.5.2 Fornecimento e colocação de pedra de alvenaria, com dimensão média do inerte D200/500mm, colocada no leito em camada, incluindo regularização, nivelamento,

aperto com máquina, conforme projeto.
m3 112,5

 8.6 Reparação de anomalias no betão armado
172 4.1.3.3.1 Ramal domiciliário novo completo de 1\", executado com uma abraçadeira com uma abraçadeira FFD/PVC 63 x 1\", uma válvula de cunha elástica de uniões roscadas de

1\"e haste p/válvula roscada a 1\" com aplicação de cabeça móvel quadrada em FFD, tubo PEAD DN 32mm até 10 metros de extensão, incluindo fita sinalizadora, todos
os acessórios e movimento de terra, substituição de solos e reposição de pavimentos se necessário e todos os pertences, tudo executado de acordo com as boas regras
aplicáveis.

UN 2

173 8.6.1 Limpeza com máquina de água de alta pressão das faces dos encontros e muros ala existentes, incluindo retirada do material desagregado. m2 70
174 8.6.2 Fornecimento e aplicação de rede malhasol CQ38, nas faces dos encontros existentes, incluindo ancoragens, conforme projeto. m2 56

 4.1.3.4 Nó 5
175 8.6.3 Fornecimento aplicação de uma camada com espessura de 30mm, com argamassa de reparação estrutural do tipo \"Sika Monotop 412 S\" ou equivalente, de acordo

com especificações de produto, nas faces dos encontros existentes sobre a rede malhasol, de acordo com projeto.
m2 56

 8.7 Passeios e guardas
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176 4.1.3.4.1 Fornecimento e aplicação de ventosa a 2\" de triplo efeito DN 40 PN 16 roscada com filtro, executada com TÊ FFD roscado de bocas P/PVC 63x 2\", uma válvula
c/elástica a 2\" e haste p/válvula roscada a 2\" com aplicação de cabeça móvel quadrada em FFD, tubo PEAD DN50mm, manga de proteção corrugada de cor azul DN
75, portinhola rectângular em ferro fundido devidamente decapada, metalizada e pintada de cor azul com dobradiças com vaselina líquida e marco em alvenaria pintado
de cor branca, incluindo todo o movimneto de terras, substituição de solos e reposição de pavimentos se necessário e todos os pertences, tudo executado de acordo com
as boas regras aplicáveis.

UN 1

177 8.7.1 Fornecimento e fixação de guardas metálicas incluindo, decapagem, metalização, pintura RAL 6009 (verde garrafa), todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu
perfeito acabamento, de acordo com o projeto.

m2 13,44

178 8.7.2 Fornecimento e assentamento de lancil de betão pré-fabricado com 0,25 x 0,15 x 0,12m. m 19,05
179 4.1.3.4.2 Junta cega em Ferro Fundido Dúctil DN 63 PN10, assente com maciço de amarração ou outro processo de fixação adequado. UN 1
180 8.7.3 Fornecimento e montagem de guia de lancil de betão 0,25x0,08m na face lateral exterior do passeio. m 13,44

 4.1.4 Diversos
 8.7.4 Fornecimento e colocação de betão da classe NP EN 206-1, C20/25, XC2, CL 0,2, Dmax22, S3, incluindo colocação de cofragem, bombagem, vibração, acabamento à escova, e todos

os trabalhos necessários.
181 8.7.4.1 Enchimento de passeios. m3 3,11
182 4.1.4.1 Ensaio hidráulico, conforme procedimento implementado pela Be Water Águas de Ourém. UN 1

 9 Rua do Pinhal - Cacinheira
 9.1 Trabalhos preparatórios

183 9.1.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, a profundidade média de 5 cm, em zonas de encaixe e ligação de pavimentos, incluindo
remoção dos produtos sobrantes conforme PPGRCD.

m2 12

184 4.1.4.2 Desinfeção que inclui a análise microbiológica e ligação à rede pública, conforme procedimento implementado pela Be Water Águas de Ourém. UN 1
185 9.1.2 Limpeza e regularização de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até à nova cota do pavimento e numa largura média de

0,50m, devidamente regado e compactado, remoção a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua boa execução.
m 500

186 4.1.4.3 Fornecimento de telas finais abrangendo todas as alterações nas várias especialidades, decorrentes da execução de obra. Deverão ser entregues em
sistema de coordenadas de referência ETRS89 PT-TM06, em formato CAD dwg ou dgn e em formato papel.

UN 1

 9.2 Zonas de alargamento
187 9.2.1 Escavação em abertura de caixa numa profundidade de 0,35m, em solos de qualquer natureza, incluindo carga e transporte dos produtos  sobrantes a vazadouro e todos

os trabalhos necessários a uma boa execução
m2 44

 4.2 Pavimentação
188 9.2.2 Fornecimento e aplicação de base emTout-venant com cerca de 0,30m de espessura devidamente regado e compactado por camadas, incluindo todos os trabalhos e 

equipamentos necessários à sua perfeita execução.
m2 44

189 9.2.3 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa densa (binder), com 0,06m de espessura após
compactação, incluindo rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2.

m2 33

 9.3 Pavimentação
 4.2.1 Trabalhos preparatórios

190 9.3.1 Fornecimento e colocação de massas betuminosas tipo desgaste com 0,06 de espessura após compactação, incluindo preparação e limpeza do pavimento existente,
rega de colagem à taxa 0,5kg/m2 e  todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua perfeita execução.

m2 1240

 10 Rua dos Moinhos e rua da Ribeira - Cacinheira
191 4.2.1.1 Escavação em abertura de caixa numa profundidade de 0,30m, incluindo carga e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos e equipamentos

necessárioa à sua execução.
m2 450

 10.1 Trabalhos preparatórios
192 10.1.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, a profundidade média de 5 cm, em zonas de encaixe e ligação de pavimentos, incluindo

remoção dos produtos sobrantes conforme PPGRCD.
m2 40
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193 4.2.1.2 Fornecimento e aplicação de tout venant com 0,30m de espessura, devidamente regado e compactado, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua
perfeita execução.

m2 450

194 10.1.2 Limpeza e regularização de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até à nova cota do pavimento e numa largura média de
0,50m, devidamente regado e compactado, remoção a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua boa execução.

m 1740

 10.2 Saneamentos
 4.2.2 Pavimentação

195 10.2.1 Corte do pavimento e escavação em abertura de caixa, numa espessura de 0,35m, incluindo carga e transporte de produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos
necessários a uma boa execução e acabamento.

m2 700

196 4.2.2.1 Fornecimento e aplicação de massas betuminosas tipo desgaste com 0,08m de espessura após compactação, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,2Kg/m2 e
todos os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita execução.

m2 400

197 10.2.2 Fornecimento e aplicação de Tout-venant com cerca de 0,30m de espessura, devidamente regado e compactado por camadas, incluindo todos os trabalhos e 
equipamentos necessários à sua perfeita execução.

m2 700

198 10.2.3 Fornecimento e aplicação de massas betuminosas tipo binder com 0,06m de espessura após compactação, incluindo rega de impregnação á taxa 1,2kg/m2  e todos os
trabalhos, acessórios e materiais necessários à sua perfeita execução.

m2 700

 4.2.3 Drenagem Pluvial
 10.3 Troço de pavimento novo (rua da Ribeira)

199 4.2.3.1 Fornecimento e execução de valeta  com betão pronto C16/20, com secção em \"V\", dimensões laterais 20+80 e 10 cm de espessura, incluindo reperfilamento do
terreno, base em tout venant com 0,15m de espessura e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução.

m 40

200 10.3.1 Fornecimento e aplicação de Tout-venant com cerca de 0,20m de espessura, devidamente regado e compactado por camadas, incluindo todos os trabalhos e 
equipamentos necessários à sua perfeita execução.

m2 2835

201 10.3.2 Fornecimento e aplicação de massas betuminosas tipo binder com 0,06m de espessura após compactação, incluindo rega de impregnação á taxa 1,2kg/m2  e todos os
trabalhos, acessórios e materiais necessários à sua perfeita execução.

m2 2520

 5 Rua e Travessa Monte Luzio
 10.4 Pavimentação

202 10.4.1 Fornecimento e colocação de massas betuminosas tipo desgaste com 0,05 de espessura após compactação, incluindo preparação e limpeza do pavimento existente,
rega de colagem à taxa 0,5kg/m2 e  todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua perfeita execução.

m2 3710

 5.1 Trabalhos preparatórios
 10.5 Marcações rodoviárias
 10.5.1 Fornecimento e aplicação de marcas rodoviárias com tinta retro refletora de cor branca, incluindo pré-marcação  e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e

acabamento.203 5.1.1 Escavação e remoção de pavimento betuminioso existente com espessura de 0,15m, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado e todos os trabalhos e
equipamentos necessárioa à sua execução.

m2 210

204 10.5.1.1 M8a - Linha de paragem com inscrição \"STOP\" com dimensões de 6,00 de comprimento médio por 0,50m de largura. UN 2
205 5.1.2 Escavação em abertura de caixa de pavimento numa profundidade de 0,60m, incluindo carga e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos e

equipamentos necessárioa à sua execução.
m2 279,2

206 5.1.3 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, a profundidade média de 5 cm, em zonas de encaixe e ligação de pavimentos, incluindo
remoção e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes conforme PPGRCD.

m2 360

207 5.1.4 Limpeza e regularização de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até à nova cota do pavimento e numa largura média de
0,50m, devidamente regado e compactado, limpeza de aquedutos existentes, remoção a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos
necessários à sua boa execução.

m 1560

 5.2 Saneamentos
208 5.2.1 Escavação em abertura de caixa nas zonas a sanear, numa profundidade de 0,40m, incluindo carga e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos e

equipamentos necessárioa à sua execução.
m2 691,5
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209 5.2.2 Fornecimento e aplicação em zonas a sanear de tout venant com 0,30m de espessura, devidamente regado e compactado, incluindo todos os trabalhos e equipamentos
necessários à sua perfeita execução.

m2 691,5

210 5.2.3 Fornecimento e aplicação em zonas a sanear de massas betuminosas tipo Binder com 0,08m de espessura após compactação, incluindo rega de impregnação à taxa de
1,2Kg/m2 e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita execução.

m2 691,5

 5.3 Zona de pavimento novo no cruzamento
211 5.3.1 Fornecimento e colocação de brita granulometria 3 e 4 em base de caixa de pavimento, devidamente regada e compactada m3 20
212 5.3.2 Fornecimento e aplicação de tout-venant em caixa de pavimento devidamente regado e compactado por camadas de 0,15m, numa expessura total de 0,30m e remoção

a vazadouro do material sobrante.
m2 279,2

213 5.3.3 Fornecimento a aplicação de manta geotextil na base do pavimento m2 279,2
214 5.3.4 Fornecimento e colocação em saneamentos e pavimento novo de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa densa (binder), com

0,08m de espessura após compactação, incluindo rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2.
m2 100

 5.4 Pavimentação
215 5.4.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 de espessura após compactação, incluindo rega de colagem

com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 0,5kg/m2 e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução.
m2 5640

 5.5 Drenagem Pluvial
216 5.5.1 Fornecimento e execução de pavimento em calçada grossa  de vidraço branco, cubo 9/11, incluindo areia de assentamento e fecho de juntas com traço de areia a 1:7 e

todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.
m2 179,2

217 5.5.2 Fornecimento e execução de valeta  com betão pronto C16/20, com secção em \"V\", dimensões laterais 20+80 e 10 cm de espessura, incluindo reperfilamento do
terreno, base em tout venant com 0,15m de espessura e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução.

m 186

218 5.5.3 Fornecimento e execução de passagem hidráulica em serventia com manilhas de 300mm, incluindo recobrimento em betão e todos os trabalhos necessários à sua
execução e funcionamento.

m 8

219 5.5.4 Fornecimento e execução de passagem hidraulica em aqueduto, constituida por manilhas de 400mm de diametro, incluindo muretes de proteção devidamente rebocados
e pintados, abertura e fecho de vala com reposição de pavimento e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma boa execução e acabamento.

m 24

220 5.5.5 Execução de caixa de visita de cabeceira, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução. UN 2
221 5.5.6 Execução de boca de descarga, tipo boca de lobo, incluindo todos os materiais necessários à sua execução. UN 2
222 5.5.7 Execução de muretes de proteção em aqueduto, com alvenaria de blocos de cimento, devidamente rebocado e pintado, com 0,50m acima da cota do pavimento da via,

incluindo limpeza dos aquedutos e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua execução.
UN 8

 5.6 Marcações rodoviárias
 5.6.1 Fornecimento e aplicação de marcas rodoviárias com tinta retro refletora de cor branca, incluindo pré-marcação  e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e

acabamento223 5.6.1.1 M2 - Linha descontinua com 0,12 de largura e relação traço/espaço 3/4m m 550
224 5.6.1.2 M1 - Linha branca contínua com 0,12m de largura (guias e eixo). m 1790
225 5.6.1.3 M8a - Linha de paragem com inscrição \"STOP\" com dimensões de 6,00 de comprimento médio por 0,50m de largura. UN 2

 5.6.2 Fornecimento e assentamento de sinalização vertical, incluindo maciço de assentamento
226 5.6.2.1 Sinal B2, STOP UN 1
227 5.6.2.2 Sinal O6A, baia direcional UN 4

 5.7 Diversos
228 5.7.1 Subida e nivelamento de tampas de caixa de visita da rede de saneamento para a nova cota do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos

necessários à sua perfeita execução.
UN 3

 5.8 Espaço verde
229 5.8.1 Limpeza e desmatação seletiva de terreno m2 490
230 5.8.2 Fornecimento e plantação de árvore, pinheiro manso, pap 18/20, incluindo abertura de cova, 1,00x1,00x1,00, terra vegetal, adubagem e tutor. UN 4

 6 Rua da Escola - Carvalhal do Meio
 6.1 Trabalhos preparatórios
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231 6.1.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, a profundidade média de 5 cm, em zonas de encaixe e ligação de pavimentos, incluindo
remoção e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes conforme PPGRCD.

m2 36

232 6.1.2 Limpeza e regularização de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até à nova cota do pavimento e numa largura média de
0,50m, devidamente regado e compactado, limpeza de aquedutos existentes, remoção a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos
necessários à sua boa execução.

m 669,23

 6.2 Saneamentos
233 6.2.1 Escavação em abertura de caixa nas zonas a sanear, numa profundidade de 0,40m, incluindo carga e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos e

equipamentos necessárioa à sua execução.
m2 380

234 6.2.2 Fornecimento e aplicação em zonas a sanear de tout venant com 0,30m de espessura, devidamente regado e compactado, incluindo todos os trabalhos e equipamentos
necessários à sua perfeita execução.

m2 380

235 6.2.3 Fornecimento e aplicação em zonas a sanear de massas betuminosas tipo Binder com 0,08m de espessura após compactação, incluindo rega de impregnação à taxa de
1,2Kg/m2 e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita execução.

m2 380

 6.3 Pavimentação
236 6.3.1 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 de espessura após compactação, incluindo rega de colagem

com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 0,5kg/m2 e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução.
m2 2250

 6.4 Drenagem Pluvial
237 6.4.1 Fornecimento e execução de valeta  com betão pronto C16/20, com secção em \"V\", dimensões laterais 20+80 e 10 cm de espessura, incluindo reperfilamento do

terreno, base em tout venant com 0,15m de espessura e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução.
m 135

238 6.4.2 Fornecimento e execução de passagem hidráulica em serventia com manilhas de 300mm, incluindo recobrimento em betão e todos os trabalhos necessários à sua
execução e funcionamento.

m 8

 6.5 Marcações rodoviárias
 6.5.1 Fornecimento e aplicação de marcas rodoviárias com tinta retro refletora de cor branca, incluindo pré-marcação  e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e

acabamento239 6.5.1.1 M2 - Linha descontinua com 0,12 de largura e relação traço/espaço 3/4m m 100
240 6.5.1.2 M1 - Linha branca contínua com 0,12m de largura (eixo). m 340
241 6.5.1.3 Passagem peões UN 1

 7 Rua Nª Sra de Fátima
 7.1 Trabalhos preparatórios

242 7.1.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, a profundidade média de 5 cm, em zonas de encaixe e ligação de pavimentos, incluindo
remoção dos produtos sobrantes conforme PPGRCD.

m2 36

243 7.1.2 Limpeza e regularização de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até à nova cota do pavimento e numa largura média de
0,50m, devidamente regado e compactado, remoção a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua boa execução.

m 3900

244 7.1.3 Fresagens  pontuais de pavimento em misturas betuminosas, incluindo transporte a vazadouro licenciado do material fresado, considerando uma área minima de 50 m2
e reposição com fornecimento e aplicação de camada de pavimento betuminoso tipo binder, com espessura média de 0.05 m, antecedida de rega de colagem à taxa de
0.5 kg/m2 incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução.

m2 2150

 7.2 Saneamentos
245 7.2.1 Corte do pavimento e escavação em abertura de caixa, numa espessura de 0,35m, incluindo carga e transporte de produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos

necessários a uma boa execução e acabamento.
m2 3200

246 7.2.2 Fornecimento e aplicação de Tout-venant com cerca de 0,30m de espessura, devidamente regado e compactado por camadas, incluindo todos os trabalhos e 
equipamentos necessários à sua perfeita execução.

m2 3200

247 7.2.3 Fornecimento e aplicação de massas betuminosas tipo binder com 0,06m de espessura após compactação, incluindo rega de impregnação á taxa 1,2kg/m2  e todos os
trabalhos, acessórios e materiais necessários à sua perfeita execução.

m2 3200

 7.3 Pavimentação
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248 7.3.1 Fornecimento e colocação de massas betuminosas tipo desgaste com 0,06 de espessura após compactação, incluindo preparação e limpeza do pavimento existente,
rega de colagem à taxa 0,5kg/m2 e  todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua perfeita execução.

m2 10725

 7.4 Marcações rodoviárias
 7.4.1 Fornecimento e aplicação de marcas rodoviárias com tinta retro refletora de cor branca, incluindo pré-marcação  e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e

acabamento.249 7.4.1.1 M1 - Linha continua com 0,12 de largura (eixo) m 1950
250 7.4.1.2 M1 - Linha branca contínua com 0,15m de largura (guias). m 3900
251 7.4.1.3 M8a - Linha de paragem com inscrição \"STOP\" com dimensões de 6,00 de comprimento médio por 0,50m de largura. UN 2

 8 Alargamento e reforço da ponte 170 - Carvalhal de Cima - Rio de Couros
 8.1 Trabalhos preparatórios

252 8.1.1 Fornecimento e realização de by-pass à rede de abastecimento de água no local da obra, para funcionar durante o periodo de obras, em tubo de pead DN50mm,
incluindo ligações materiais e todos os trabalhos necessários, pronto a funcionar.

vg 1

253 8.1.2 Restabelecimento definitivo da rede de abastecimento de água após a realização da obra, em tubo de ferro fundido ductil  FFD DN 80mm, fixo ao bordo da laje com
esteiras de aço inox, com braçadeiras e parafusos de aço inox, incluindo, 1 caixa de visita, válvula de seccionamento em FFD flangeada de cunha elástica, T em FFD
DN80x50mm flangeado, T em FFD DN80, valvula de cunha elástica DN50, mais tubagem necessária, 4 curvas em FFD a 90 graus DN80mm, 2 cones de ligação em
PVC DN63/FFD DN80mm, tubagem em PVC para ligação entre a conduta de FFD e a conduta de PVC conduta existente, caixas de visita de transição caso seja
necessário,  todos os demais materiais e acessórios necessários e, todos os trabalhos necessários, pronta a funcionar.

vg 1

 8.1.3 Desmatação
254 8.1.3.1 Desmatação do local incluindo, abate de arvores, se necessário, criação de acesso  para o equipamento envolvido na obra ao local de trabalhos, incluindo todos os

trabalhos equipamentos e materiais necessários.
m2 320

 8.2 Demolições
255 8.2.1 Demolição consola de betão armado da laje, existente a jusante, e de muros em betão armado e/ou alvenaria de pedra, a jusante da consola demolida, de acordo com o

projeto, incluindo separação de residuos e carregamento e transporte a central de residuos certificada e emissão de guias
m3 18,95

256 8.2.2 Demolição dos acrotérios existentes en betão armado incluindo carregamento e transporte a central de residuos certificada e emissão de guias m3 0,54
257 8.2.3 Desmontagem das guardas metálicas existentes, carregamento e transpporte a central de residuos certificada e emissão de guia. m2 16
258 8.2.4 Desativação da rede de águas existente que atravessa a ponte, incluindo todos os trabalhos necessários. UN 1
259 8.2.5 Demolição dos passeios existentes, carregamento e transpporte a central de residuos certificada e emissão de guia. m3 3,4
260 8.2.6 Frezagem de pavimento betuminoso existente na área de infuência da ponte m2 72

 8.3 Movimento de terras
261 8.3.1 Desvio do caudal da ribeira e/ou bombagem de água de montante para jusante,  para se poder executar os trabalhos em seco, incluindo todos os trabalhos

equipamentos e materiais necessários.
UN 1

262 8.3.2 Execução de escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa no leito, para realização de enrocamento do leito, conforme projeto. m3 117
263 8.3.3 Execução de escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de fundação para execução do lintel de reforço dos encontros existentes, incluindo escoramento

da laje e dos encontros e todos os trabalhos necessários, conforme projeto.
m3 5,04

264 8.3.4 Execução de escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de fundação para execução de sapatas de encontros e de muros ala, incluinto escoramento dos
encontros e do tabuleiro existentes, entivação de solos, e todos os trabalhos necessários, conforme projeto.

m3 100,8

265 8.3.5 Carregamento e transporte de terras provenientes da escavação a vazadouro a indicar pela equipa de fiscalização. m3 120,96
266 8.3.6 Reposição de solos provenientes da escavação no tardoz dos muros ala. m3 120,96
267 8.3.7 Fornecimento de tout-venant para aterro do tardoz dos encontros ampliados, incluindo compactação por camadas, rega e todos os trabalhos necessários. m3 126
268 8.3.8 Regularização final dos taludes da ribeira, ao longo de 40m para jusante da ponte, numa largura média de talude de cerca de 4m m2 320

 8.4 Estruturas de betão armado
269 8.4.1 Fornecimento e realização de ancoragens horizontais de ligação entre a laje existente e a laje lateral nova, com varão aço A500 NR, DN 20mm, com 1,30 de

comprimento ancorado 0,30m no bordo da laje antiga com resina epoxi do tipo \"Sika Anchorfix 3+\" ou equivalente, encastrado 1,00m na laje nova, incluindo todos os
pertencentes, conforme projeto.

UN 21
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270 8.4.2 Fornecimento e realização de ancoragens para arranque dos acrotérios nas lajes ampliadas, com varão aço A500 DN 16mm, com 0,80 de comprimento ancorado 0,20m
na face superior da laje nova com resina epoxi do tipo \"Sika Anchorfix 3+\" ou equivalente, incluindo todos os pertencentes, conforme projeto.

UN 32

 8.4.3 Fornecimento e colocação de betão de limpesa da classe NP EN 206-1, C30/37, XC2, CL 0,2, Dmax22, S3, incluindo colocação de cofragem, bombagem, vibração, e todos os
trabalhos necessários.

271 8.4.3.1 Sob sapatas de encontros e muros ala m3 3,6
272 8.4.3.2 Sob lintel de reforço dos encontros existentes m3 0,56

 8.4.4 Fornecimento e colocação de betão da classe NP EN 206-1, C30/37, XC2, CL 0,2, Dmax22, S3, incluindo armaduras, colocação de cofragem, bombagem, vibração, realização de
provetes para ensaio e todos os trabalhos necessários, conforme projeto

273 8.4.4.1 Em sapatas de encontros e de muros ala m3 18
274 8.4.4.2 Em encontros e muros ala m3 19,6
275 8.4.4.3 Em lajes laterais a ampliar m3 7,72
276 8.4.4.4 Em lajes de transição m3 0,98
277 8.4.4.5 Em lintel de reforço de encontros existentes m3 4,48
278 8.4.4.6 Em acrotérios m3 0,56

 8.5 Enrocamento
279 8.5.1 Fornecimento e colocação de manta geotextil com densidade de 300g/m2 colocada no leito escavado. m2 137,5
280 8.5.2 Fornecimento e colocação de pedra de alvenaria, com dimensão média do inerte D200/500mm, colocada no leito em camada, incluindo regularização, nivelamento,

aperto com máquina, conforme projeto.
m3 112,5

 8.6 Reparação de anomalias no betão armado
281 8.6.1 Limpeza com máquina de água de alta pressão das faces dos encontros e muros ala existentes, incluindo retirada do material desagregado. m2 70
282 8.6.2 Fornecimento e aplicação de rede malhasol CQ38, nas faces dos encontros existentes, incluindo ancoragens, conforme projeto. m2 56
283 8.6.3 Fornecimento aplicação de uma camada com espessura de 30mm, com argamassa de reparação estrutural do tipo \"Sika Monotop 412 S\" ou equivalente, de acordo

com especificações de produto, nas faces dos encontros existentes sobre a rede malhasol, de acordo com projeto.
m2 56

 8.7 Passeios e guardas
284 8.7.1 Fornecimento e fixação de guardas metálicas incluindo, decapagem, metalização, pintura RAL 6009 (verde garrafa), todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu

perfeito acabamento, de acordo com o projeto.
m2 13,44

285 8.7.2 Fornecimento e assentamento de lancil de betão pré-fabricado com 0,25 x 0,15 x 0,12m. m 19,05
286 8.7.3 Fornecimento e montagem de guia de lancil de betão 0,25x0,08m na face lateral exterior do passeio. m 13,44

 8.7.4 Fornecimento e colocação de betão da classe NP EN 206-1, C20/25, XC2, CL 0,2, Dmax22, S3, incluindo colocação de cofragem, bombagem, vibração, acabamento à escova, e todos
os trabalhos necessários.

287 8.7.4.1 Enchimento de passeios. m3 3,11
 9 Rua do Pinhal - Cacinheira
 9.1 Trabalhos preparatórios

288 9.1.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, a profundidade média de 5 cm, em zonas de encaixe e ligação de pavimentos, incluindo
remoção dos produtos sobrantes conforme PPGRCD.

m2 12

289 9.1.2 Limpeza e regularização de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até à nova cota do pavimento e numa largura média de
0,50m, devidamente regado e compactado, remoção a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua boa execução.

m 500

 9.2 Zonas de alargamento
290 9.2.1 Escavação em abertura de caixa numa profundidade de 0,35m, em solos de qualquer natureza, incluindo carga e transporte dos produtos  sobrantes a vazadouro e todos

os trabalhos necessários a uma boa execução
m2 44

291 9.2.2 Fornecimento e aplicação de base emTout-venant com cerca de 0,30m de espessura devidamente regado e compactado por camadas, incluindo todos os trabalhos e 
equipamentos necessários à sua perfeita execução.

m2 44
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292 9.2.3 Fornecimento e colocação de tapete de betão betuminoso em camada de regularização em mistura betuminosa densa (binder), com 0,06m de espessura após
compactação, incluindo rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta á taxa 1kg/m2.

m2 33

 9.3 Pavimentação
293 9.3.1 Fornecimento e colocação de massas betuminosas tipo desgaste com 0,06 de espessura após compactação, incluindo preparação e limpeza do pavimento existente,

rega de colagem à taxa 0,5kg/m2 e  todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua perfeita execução.
m2 1240

 10 Rua dos Moinhos e rua da Ribeira - Cacinheira
 10.1 Trabalhos preparatórios

294 10.1.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, a profundidade média de 5 cm, em zonas de encaixe e ligação de pavimentos, incluindo
remoção dos produtos sobrantes conforme PPGRCD.

m2 40

295 10.1.2 Limpeza e regularização de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até à nova cota do pavimento e numa largura média de
0,50m, devidamente regado e compactado, remoção a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua boa execução.

m 1740

 10.2 Saneamentos
296 10.2.1 Corte do pavimento e escavação em abertura de caixa, numa espessura de 0,35m, incluindo carga e transporte de produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos

necessários a uma boa execução e acabamento.
m2 700

297 10.2.2 Fornecimento e aplicação de Tout-venant com cerca de 0,30m de espessura, devidamente regado e compactado por camadas, incluindo todos os trabalhos e 
equipamentos necessários à sua perfeita execução.

m2 700

298 10.2.3 Fornecimento e aplicação de massas betuminosas tipo binder com 0,06m de espessura após compactação, incluindo rega de impregnação á taxa 1,2kg/m2  e todos os
trabalhos, acessórios e materiais necessários à sua perfeita execução.

m2 700

 10.3 Troço de pavimento novo (rua da Ribeira)
299 10.3.1 Fornecimento e aplicação de Tout-venant com cerca de 0,20m de espessura, devidamente regado e compactado por camadas, incluindo todos os trabalhos e 

equipamentos necessários à sua perfeita execução.
m2 2835

300 10.3.2 Fornecimento e aplicação de massas betuminosas tipo binder com 0,06m de espessura após compactação, incluindo rega de impregnação á taxa 1,2kg/m2  e todos os
trabalhos, acessórios e materiais necessários à sua perfeita execução.

m2 2520

 10.4 Pavimentação
301 10.4.1 Fornecimento e colocação de massas betuminosas tipo desgaste com 0,05 de espessura após compactação, incluindo preparação e limpeza do pavimento existente,

rega de colagem à taxa 0,5kg/m2 e  todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua perfeita execução.
m2 3710

 10.5 Marcações rodoviárias
 10.5.1 Fornecimento e aplicação de marcas rodoviárias com tinta retro refletora de cor branca, incluindo pré-marcação  e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e

acabamento.302 10.5.1.1 M8a - Linha de paragem com inscrição \"STOP\" com dimensões de 6,00 de comprimento médio por 0,50m de largura. UN 2
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