Municipio de Ourém

Procedimento P106/2020/CPA

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Higiene e Seguranca
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo, implementacéo e cumprimento do Plano de Seguranca nos termos do Dec. Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, | vg 1
implementacéo e sinalizacdo dos desvios ou condicionamento de transito, se necessario,fornecimento e colocacdo de placa identificativa da obra, e cumprimento do
Plano de Prevencéo e Gestao de R.C.D. nos termos do Dec. Lei n°® 46/2008 de 12 de Marco.
2 Rua Principal - Salgueira de Cima
2.1 Trabalhos preparatérios
2 211 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, a profundidade média de 5 cm, em zonas de encaixe e ligagdo de pavimentos, incluindo | m2 120
remocao e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes conforme PPGRCD.
3 212 Limpeza e regularizacéo de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até a nova cota do pavimento e numa largura média de [ m 3530
0,50m, devidamente regado e compactado, limpeza de aquedutos existentes, remocéo a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos
necessarios a sua boa execucgéo.
2.2 Zonas de rebaixamento de pavimento
4 221 Escavacdo em solos de qualquer natureza em abertura de caixa nas zonas a rebaixar, numa profundidade média de 0,60m, incluindo carga e transporte a vazadouro do | m2 1330
material sobrante e todos os trabalhos e equipamenntos necessarios a sua execugao.
5 222 Fornecimento e aplicacdo de tout venant com 0,30m de espessura, devidamente regado e compactado, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua | m2 1330
perfeita execucao.
6 223 Fornecimento e aplicagdo de massas betuminosas tipo Binder com 0,08m de espessura apés compactacéo, incluindo rega de impregnacéo a taxa de 1,2Kg/m2 e todos | m2 1045
os trabalhos e acessorios necessarios a sua perfeita execugao.
23 Zonas de alargamento
7 231 Escavac@o em abertura de caixa nas zonas de alargamento, numa profundidade de 0,40m, incluindo carga e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os | m2 1155
trabalhos e equipamentos necessarioa a sua execucao.
8 232 Fornecimento e aplicacéo de tout venant com 0,30m de espessura, devidamente regado e compactado, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua | m2 1155
perfeita execugao.
9 233 Fornecimento e aplicacdo de massas betuminosas tipo Binder com 0,08m de espessura apés compactacéo, incluindo rega de impregnacéo a taxa de 1,2Kg/m2 e todos | m2 825
os trabalhos e acessorios necessarios a sua perfeita execugao.
2.4 Pavimentacgao
10 (241 Fornecimento e colocagédo de tapete de betdo betuminoso tipo desgaste, com 0,06 de espessura apds compactacao, incluindo rega de colagem com emulséo catiénica | m2 10162,5
de rotura lenta a taxa 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, acessérios e equipamentos necessarios a sua perfeita execugéo.
2.5 Drenagem Pluvial
11 251 Fornecimento e execugéo de valeta com betdo pronto C16/20, com sec¢do em \"V\", dimens6es laterais 20+80 e 10 cm de espessura, incluindo base em tout venant | m 820
com 0,20m de espessura e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua perfeita execugao.
12 |25.2 Fornecimento e execugdo de passagem hidraulica em serventia, constituida por manilhas de 300mm de diametro, incluindo recobrimento em betéo e todos os trabalhos, | m 32
materiais e equipamentos necessarios a uma boa execucao.
13 (253 Abertura de vala e regularizacdo de terreno em solo de qualquer natureza para execugéo de coletor de aguas pluiviais longitudinal a via, incluindo fornecimento e [ m 113
colocagao de tubo diam. 500 SN8, fecho da vala com tout venant e todos os trabalhos necessarioa a um bom acabamento.
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14 (254 Execucéo de caixa de visita para o coletor de aguas pluviais de 500mm, em blocos de betdo, com 0,80x0,80x0,60 coberta com grelha metalica, incluindo todos os | UN 8
trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo e funcionamento.
15 (255 Execucédo de PH num comprimento de 23m, incluindo abertura de vala, demoli¢cdo da cortina e manilhas existentes, transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, | vg 1
fornecimento e aplicacdo de tubo corrugado DN400, envolvimento com betdo se necessario, camada em tout venant e camada final em binder com 0,06m de espessura
e reconstrucao de muretes de protecéo devidamente rebocados e pintados
16 |2.5.6 Execugédo de PH num comprimento de 13m, incluindo abertura de vala, demolicdo da cortina e manilhas existentes,transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, | vg 1
fornecimento e aplicagdo de tubo corrugado DN500, envolvimento com betdo se necessario, camada em tout venant e camada final em binder com 0,06m de espessura
e reconstrucéo de muretes de protecéo devidamente rebocados e pintados
17 (2.5.7 Execucdo de PH num comprimento de 10m, incluindo abertura de vala, demolicdo das manilhas existentes,transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, | vg 1
fornecimento e aplicagdo de tubo corrugado DN615, envolvimento com betdo se necessario, camada em tout venant e camada final em binder com 0,06m de espessura
e reconstrucao de muretes de protecéo devidamente rebocados e pintados.
2.6 Marcag6es e sinalizagdo rodoviarias
2.6.1 Fornecimento e aplicagcdo de marcas rodoviarias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcacao e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao e acabamento:
18 |2.6.1.1 M 1 - Linha branca continua com 0,12m de largura (eixo e guias), incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugao. UN 4650
19 (2.6.1.2 M 2 - Linha branca descontinua com 0,12m de largura e uma relacdo traco/espaco de 3/4, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa|m 675
execucao. Nota: Inclui eixo, serventias e estradas transversais.
20 |2.6.1.3 M8a Linha de paragem com inscricdo STOP, que tera as dimensdes de 5,00 m de comprimento médio por 0,50 m de largura, incluindo todos os trabalhos e | UN 3
equipamentos necessarios ao seu perfeito acabamento.
2.6.2 Fornecimento e aplicacdo de sinalizac&o vertical, incluindo prumo, maci¢co de assentamento e todos os trabalhos necessarios a sua execucgao.
21 |26.2.1 Sinal O7b - baliza de posigao UN 3
22 |2.6.3 Fornecimento e aplicagdo de lomba de borracha com 5,50m de largura e 3cm de dorso, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua prefeita execucéo UN 2
2.7 Outros trabalhos
271 Demoli¢cdes
23 |2.7.11 Demolicdo completa de edificio (n°® 51) composto por alvenaria de pedra e cobertura em madeiramento e telha, com 70 m2 de superficie total e altura de 5,00m, com uma | vg 1
edificacao contigua, incluindo carga e transporte a vazadouro dos residuos e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua execugao.
24 12.7.1.2 Demolicdo completa de anexo (contiguo ao n° 74) composto por alvenaria de tijolo e cobertura em madeiramento e telha, com 40 m? de superficie total e altura de 3,00m, | vg 1
incluindo carga e transporte a vazadouro dos residuos e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua execugao.
25 12.7.13 Escavagé@o em reperfilamento de taludes para alargamento da faixa de rodagem incluindo corte de vegetacéo existente, transporte a vazadouro do material retirado da | m3 360
escavacdo e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a execugéo dos trabalhos.
2.7.2 Muro de suporte
26 |2.7.21 Fornecimento e aplicacdo, sob as fundagbes, de uma camada de betdo de limpeza de classe C16/20 com 0,10cm de espessura, incluindo nivelamento e todos os|m2 15,75
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.
27 |2.7.2.2 Fornecimento e execugcdo das sapatas em betdo armado de classe C20/25 e aco A400NR, incluindo montagem de armaduras, cofragem, vibracdo do betéo, | m3 5,25
descofragem e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma boa execugao.
28 2.7.2.3 Fornecimento e execugdo de muro em betdo armado com 0,25cm de espessura, em betdo da classe C20/25 e ago A 400NR, incluindo montagem de armaduras, | m3 3,9375
cofragem, vibragdo do betéo, descofragem e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma boa execucéo
29 |2.7.24 Execucédo de aterro no tardoz do muro com tout venant, incluindo compactacdo em camadas de 0,30m devidamente regadas e todos os trabalhos, materiais e | m3 15,75
equipamentos necessarios a sua execucao.
2.7.3 Muros de vedacdo em alvenaria
30 |2.7.3.1 Fornecimento e execugdo de muro de vedagdo em blocos vasados de betdo 50x20x20, incluindo fundagédo, pilares de 4 em 4 metros, reboco, pintura e todos os | m2 25,8
trabalhos e equipamentos necessarios a sua perfeita execugao.
3 Rua da Pedreira
3.1 Trabalhos preparatérios
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31 |3.1.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, a profundidade média de 5 cm, em zonas de encaixe e ligacdo de pavimentos, incluindo | m2 12
remocdao e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes conforme PPGRCD.
32 |3.1.2 Limpeza e regularizacdo de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até a nova cota do pavimento e numa largura média de [ m 1380
0,50m, devidamente regado e compactado, limpeza de aquedutos existentes, remocéo a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos
necessarios a sua boa execugéao.
3.2 Pavimentacao
33 [3.21 Fornecimento e colocagdo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizacdo em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06m de espessura apos |m2 3413
compactacao, incluindo rega de colagem com emulsao catiénica de rotura lenta a taxa 0,5kg/m2.
3.3 Marcacoes e sinalizacdo rodoviarias
3.3.1 Fornecimento e aplicagdo de marcas rodoviarias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcacao e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao e acabamento:
34 ]3.3.1.1 M 1 - Linha branca continua com 0,12m de largura (guias), incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugéo. m 1380
35 |3.3.1.2 M8a Linha de paragem com inscricdo STOP, que terd as dimensdes de 5,00 m de comprimento médio por 0,50 m de largura, incluindo todos os trabalhos e [ UN 2
equipamentos necessarios ao seu perfeito acabamento.
4 Beco do Rosa
4.1 Rede de Abastecimento de Agua
41.1 Movimento de Terras e Pavimentos
36 |4.1.1.1 Escavacédo de vala a profundidade de 1,20 m e largura de 0,60 m em solo de natureza, predominantemente rochosa, incluindo todo o movimento de terras, fornecimento | ml 85
e aplicacéo de areia ou p6 de pedra, em camadas de protecéo de tubagem e almofada de assentamento, aterro em toutvenant, com a remocéo de produtos escavados,
transporte a vazadouro, rebaixamento do nivel freatico, se necessario e reposi¢éo do pavimento na zona da vala, nivelando-o com o ja existente.
412 Tubagem
37 |41.21 Fornecimento e aplicagdo de conduta em PVC DN63mm PN 10. ml 85
38 |4.1.2.2 Colocacéo de fita sinalizadora de cor azul com designacéo \"Agua\" colocada a 20 cm da superficie do terreno. ml 85
413 Acessorios - Fornecimento e montagem dos seguintes acessorios, incluindo todos os pertences necessarios para a ligagdo as tubagens
41.3.1 N6 1
39 |4.1.3.1.1 |[Junta de ligacdo de Ferro Fundido Ductil DN 90x90, PN10 de bocas para PVC assentes com maci¢o de amarracéo ou outro processo de fixacdo adequado. UN 2
40 (4.1.3.1.2 [Téem FFD DN 90x63 PN10/16 de bocas para PVC assentes em macico de amarragédo ou outro processo de fixacdo adequado. UN 1
41 ([4.1.3.1.3 |Valvula de cunha elastica de bocas DN 63 mm PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incluindo haste de protecédo e caixa cilindrica com [ UN 1
tampa movel, para valvulas enterradas.
4.1.3.2 N6 2
42 14.1.3.2.1 |[Curva a 22°30\' em FFD DN 63mm PN10 de bocas para PVC assentes com maci¢o de amarragao ou outro processo de fixacdo adequado. | UN | 1
4.1.3.3 N6 3e N6 4
43 ([4.1.3.3.1 [Ramal domiciliario novo completo de 1\", executado com uma abragadeira com uma abracadeira FFD/PVC 63 x 1\", uma véalvula de cunha elastica de unides roscadas de [ UN 2
1\"e haste p/valvula roscada a 1\" com aplicacdo de cabe¢a moével quadrada em FFD, tubo PEAD DN 32mm até 10 metros de extensao, incluindo fita sinalizadora, todos
0s acessorios e movimento de terra, substituicdo de solos e reposicéo de pavimentos se necessario e todos os pertences, tudo executado de acordo com as boas regras
aplicaveis.
41.3.4 N6 5
44 14.1.3.4.1 |Fornecimento e aplicagdo de ventosa a 2\" de triplo efeito DN 40 PN 16 roscada com filtro, executada com TE FFD roscado de bocas P/PVC 63x 2\", uma valvula | UN 1
clelastica a 2\" e haste p/valvula roscada a 2\" com aplicacéo de cabega mével quadrada em FFD, tubo PEAD DN50mm, manga de protecéo corrugada de cor azul DN
75, portinhola rectangular em ferro fundido devidamente decapada, metalizada e pintada de cor azul com dobradi¢cas com vaselina liquida e marco em alvenaria pintado
de cor branca, incluindo todo o movimneto de terras, substituicdo de solos e reposicéo de pavimentos se necessario e todos os pertences, tudo executado de acordo com
as boas regras aplicaveis.
45 (4.1.3.4.2 |Junta cega em Ferro Fundido Ddctil DN 63 PN10, assente com macico de amarragdo ou outro processo de fixagdo adequado. UN 1
4.1.4 Diversos
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46 |4.14.1 Ensaio hidraulico, conforme procedimento implementado pela Be Water Aguas de Ourém. UN 1
47 14.14.2 Desinfec&o que inclui a analise microbiolégica e ligacdo a rede publica, conforme procedimento implementado pela Be Water Aguas de Ourém. UN 1
48 |4.143 Fornecimento de telas finais abrangendo todas as altera¢des nas varias especialidades, decorrentes da execugédo de obra. Deverdo ser entregues em UN 1
sistema de coordenadas de referéncia ETRS89 PT-TM06, em formato CAD dwg ou dgn e em formato papel.
4.2 Pavimentacao
421 Trabalhos preparatorios
49 (4.2.11 Escavacdo em abertura de caixa numa profundidade de 0,30m, incluindo carga e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos e equipamentos | m2 450
necessarioa a sua execucao.
50 |4.2.1.2 Fornecimento e aplicagdo de tout venant com 0,30m de espessura, devidamente regado e compactado, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessérios a sua | m2 450
perfeita execugao.
4.2.2 Pavimentacao
51 |4.2.2.1 Fornecimento e aplicacdo de massas betuminosas tipo desgaste com 0,08m de espessura ap6s compactacéo, incluindo rega de impregnacéo a taxa de 1,2Kg/m2 e [ m2 400
todos os trabalhos e acessérios necessarios a sua perfeita execugao.
4.2.3 Drenagem Pluvial
52 4231 Fornecimento e execucgdo de valeta com bet@o pronto C16/20, com sec¢do em \"V\", dimensdes laterais 20+80 e 10 cm de espessura, incluindo reperfilamento do | m 40
terreno, base em tout venant com 0,15m de espessura e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua perfeita execugao.
5 Rua e Travessa Monte Luzio
5.1 Trabalhos preparatérios
53 |5.1.1 Escavacédo e remocdo de pavimento betuminioso existente com espessura de 0,15m, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado e todos os trabalhos e [ m2 210
equipamentos necessarioa a sua execugao.
54 15.1.2 Escavag@o em abertura de caixa de pavimento numa profundidade de 0,60m, incluindo carga e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos e | m2 279,2
equipamentos necessarioa a sua execugao.
55 |5.1.3 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, a profundidade média de 5 cm, em zonas de encaixe e ligagdo de pavimentos, incluindo | m2 360
remocao e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes conforme PPGRCD.
56 |5.1.4 Limpeza e regularizagdo de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até a nova cota do pavimento e numa largura média de | m 1560
0,50m, devidamente regado e compactado, limpeza de aquedutos existentes, remog&o a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos
necessarios a sua boa execugéo.
5.2 Saneamentos
57 |5.2.1 Escavacé@o em abertura de caixa nas zonas a sanear, numa profundidade de 0,40m, incluindo carga e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos e | m2 691,5
equipamentos necessarioa a sua execugao.
58 |5.2.2 Fornecimento e aplicagdo em zonas a sanear de tout venant com 0,30m de espessura, devidamente regado e compactado, incluindo todos os trabalhos e equipamentos | m2 691,5
necessarios a sua perfeita execugéao.
59 |5.2.3 Fornecimento e aplicagdo em zonas a sanear de massas betuminosas tipo Binder com 0,08m de espessura apds compactagao, incluindo rega de impregnacao a taxa de [ m2 691,5
1,2Kg/m2 e todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua perfeita execugao.
5.3 Zona de pavimento novo no cruzamento
60 |5.3.1 Fornecimento e colocagéo de brita granulometria 3 e 4 em base de caixa de pavimento, devidamente regada e compactada m3 20
61 |5.3.2 Fornecimento e aplicacé@o de tout-venant em caixa de pavimento devidamente regado e compactado por camadas de 0,15m, numa expessura total de 0,30m e remog¢&o | m2 279,2
a vazadouro do material sobrante.
62 |5.3.3 Fornecimento a aplicacdo de manta geotextil na base do pavimento m2 279,2
1 Higiene e Seguranca
63 |5.34 Fornecimento e colocagdo em saneamentos e pavimento novo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (binder), com [ m2 100
0,08m de espessura apés compactagao, incluindo rega de impregnagédo com emulséo catiénica de rotura lenta a taxa 1kg/m2.
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64 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo, implementacéo e cumprimento do Plano de Seguranga nos termos do Dec. Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, | vg 1
implementacéo e sinalizacdo dos desvios ou condicionamento de transito, se necessario,fornecimento e colocagéo de placa identificativa da obra, e cumprimento do
Plano de Prevencéo e Gestao de R.C.D. nos termos do Dec. Lei n°® 46/2008 de 12 de Marco.
5.4 Pavimentacgao
2 Rua Principal - Salgueira de Cima
65 |5.4.1 Fornecimento e colocacéo de tapete de betdo betuminoso em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 de espessura apds compactagdo, incluindo rega de colagem | m2 5640
com emulséo cationica de rotura lenta & taxa 0,5kg/m2 e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua perfeita execugéo.
2.1 Trabalhos preparatérios
5.5 Drenagem Pluvial
66 |5.5.1 Fornecimento e execucao de pavimento em calgada grossa de vidraco branco, cubo 9/11, incluindo areia de assentamento e fecho de juntas com traco de areia a 1:7 e | m2 179,2
todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.
67 |21.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, a profundidade média de 5 cm, em zonas de encaixe e ligacdo de pavimentos, incluindo [ m2 120
remocao e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes conforme PPGRCD.
68 |5.5.2 Fornecimento e execugéo de valeta com betdo pronto C16/20, com seccédo em \"V\", dimensdes laterais 20+80 e 10 cm de espessura, incluindo reperfilamento do | m 186
terreno, base em tout venant com 0,15m de espessura e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua perfeita execugao.
69 |2.1.2 Limpeza e regularizacéo de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até a nova cota do pavimento e numa largura média de [ m 3530
0,50m, devidamente regado e compactado, limpeza de aquedutos existentes, remo¢édo a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos
necessarios a sua boa execugao.
70 |5.5.3 Fornecimento e execugéo de passagem hidraulica em serventia com manilhas de 300mm, incluindo recobrimento em betéo e todos os trabalhos necessarios a sua|m 8
execucao e funcionamento.
71 |55.4 Fornecimento e execugéo de passagem hidraulica em aqueduto, constituida por manilhas de 400mm de diametro, incluindo muretes de protecdo devidamente rebocados | m 24
e pintados, abertura e fecho de vala com reposi¢do de pavimento e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma boa execugéo e acabamento.
2.2 Zonas de rebaixamento de pavimento
72 |55.5 Execucéo de caixa de visita de cabeceira, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao. UN 2
73 |2.2.1 Escavacé@o em solos de qualquer natureza em abertura de caixa nas zonas a rebaixar, numa profundidade média de 0,60m, incluindo carga e transporte a vazadouro do | m2 1330
material sobrante e todos os trabalhos e equipamenntos necessarios a sua execugao.
74 |5.5.6 Execucgéo de boca de descarga, tipo boca de lobo, incluindo todos os materiais necessarios a sua execugao. UN 2
75 |2.2.2 Fornecimento e aplicagdo de tout venant com 0,30m de espessura, devidamente regado e compactado, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua | m2 1330
perfeita execucao.
76 |5.5.7 Execucéo de muretes de protecdo em agueduto, com alvenaria de blocos de cimento, devidamente rebocado e pintado, com 0,50m acima da cota do pavimento da via, | UN 8
incluindo limpeza dos aquedutos e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua execugao.
77 12.2.3 Fornecimento e aplicacdo de massas betuminosas tipo Binder com 0,08m de espessura apés compactacao, incluindo rega de impregnacéo a taxa de 1,2Kg/m2 e todos | m2 1045
os trabalhos e acessorios necessarios a sua perfeita execugao.
5.6 Marcac6es rodoviarias
5.6.1 Fornecimento e aplicacdo de marcas rodoviarias com tinta retro refletora de cor branca, incluindo pré-marcacdo e todos os trabalhos necessarios a uma boa execucgéo e
2.3 Zonas de alargamento
78 |5.6.1.1 M2 - Linha descontinua com 0,12 de largura e relagdo traco/espaco 3/4m m 550
79 231 Escavacé@o em abertura de caixa nas zonas de alargamento, numa profundidade de 0,40m, incluindo carga e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os | m2 1155
trabalhos e equipamentos necessarioa a sua execugao.
80 |5.6.1.2 M1 - Linha branca continua com 0,12m de largura (guias e eixo). m 1790
81 |23.2 Fornecimento e aplicagdo de tout venant com 0,30m de espessura, devidamente regado e compactado, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua | m2 1155
perfeita execugao.
82 |5.6.1.3 M8a - Linha de paragem com inscri¢do \"STOP\" com dimensdes de 6,00 de comprimento médio por 0,50m de largura. UN 2
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5.6.2 Fornecimento e assentamento de sinalizac&o vertical, incluindo macico de assentamento
83 |2.3.3 Fornecimento e aplicacdo de massas betuminosas tipo Binder com 0,08m de espessura apds compactacgao, incluindo rega de impregnacéo a taxa de 1,2Kg/m2 e todos | m2 825
os trabalhos e acess6rios necessarios a sua perfeita execucao.
84 [5.6.2.1 Sinal B2, STOP UN 1
85 [5.6.2.2 Sinal O6A, baia direcional UN 4
2.4 Pavimentacao
5.7 Diversos
86 |5.7.1 Subida e nivelamento de tampas de caixa de visita da rede de saneamento para a nova cota do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos [ UN 3
necessarios a sua perfeita execugao.
87 |24.1 Fornecimento e colocagédo de tapete de betdo betuminoso tipo desgaste, com 0,06 de espessura apds compactacao, incluindo rega de colagem com emulséo catiénica | m2 10162,5
de rotura lenta a taxa 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos necessarios a sua perfeita execugao.
5.8 Espaco verde
25 Drenagem Pluvial
88 |5.8.1 Limpeza e desmatagéo seletiva de terreno m2 490
89 |25.1 Fornecimento e execucdo de valeta com betdo pronto C16/20, com secc¢éo em \"V\", dimensbes laterais 20+80 e 10 cm de espessura, incluindo base em tout venant | m 820
com 0,20m de espessura e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua perfeita execugao.
90 |5.8.2 Fornecimento e plantacao de arvore, pinheiro manso, pap 18/20, incluindo abertura de cova, 1,00x1,00x1,00, terra vegetal, adubagem e tutor. UN 4
6 Rua da Escola - Carvalhal do Meio
91 |25.2 Fornecimento e execugdo de passagem hidraulica em serventia, constituida por manilhas de 300mm de diametro, incluindo recobrimento em betéo e todos os trabalhos, | m 32
materiais e equipamentos necessarios a uma boa execugao.
6.1 Trabalhos preparatorios
92 |253 Abertura de vala e regularizacdo de terreno em solo de qualquer natureza para execugdo de coletor de aguas pluiviais longitudinal a via, incluindo fornecimento e [ m 113
colocagéo de tubo diam. 500 SN8, fecho da vala com tout venant e todos os trabalhos necessarioa a um bom acabamento.
93 |6.1.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, a profundidade média de 5 cm, em zonas de encaixe e ligagdo de pavimentos, incluindo | m2 36
remocao e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes conforme PPGRCD.
94 1254 Execucéo de caixa de visita para o coletor de aguas pluviais de 500mm, em blocos de betdo, com 0,80x0,80x0,60 coberta com grelha metalica, incluindo todos os | UN 8
trabalhos necessarios a sua perfeita execugdo e funcionamento.
95 |6.1.2 Limpeza e regularizacéo de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até a nova cota do pavimento e numa largura média de [ m 669,23
0,50m, devidamente regado e compactado, limpeza de aquedutos existentes, remocéo a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos
necessarios a sua boa execucgéo.
96 |2.5.5 Execucdo de PH num comprimento de 23m, incluindo abertura de vala, demoli¢cdo da cortina e manilhas existentes, transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, | vg 1
fornecimento e aplicacédo de tubo corrugado DN400, envolvimento com betéo se necessario, camada em tout venant e camada final em binder com 0,06m de espessura
e reconstrugao de muretes de protecéo devidamente rebocados e pintados
6.2 Saneamentos
97 |25.6 Execugéo de PH num comprimento de 13m, incluindo abertura de vala, demoli¢cdo da cortina e manilhas existentes,transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, | vg 1
fornecimento e aplicagdo de tubo corrugado DN500, envolvimento com betdo se necessario, camada em tout venant e camada final em binder com 0,06m de espessura
e reconstrucéo de muretes de protecéo devidamente rebocados e pintados
98 |6.2.1 Escavacé@o em abertura de caixa nas zonas a sanear, numa profundidade de 0,40m, incluindo carga e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos e | m2 380
equipamentos necessarioa a sua execugao.
99 |25.7 Execucdo de PH num comprimento de 10m, incluindo abertura de vala, demolicdo das manilhas existentes,transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, | vg 1
fornecimento e aplicagdo de tubo corrugado DN615, envolvimento com betdo se necessario, camada em tout venant e camada final em binder com 0,06m de espessura
e reconstrucéo de muretes de protecéo devidamente rebocados e pintados.
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100 (6.2.2 Fornecimento e aplicagcdo em zonas a sanear de tout venant com 0,30m de espessura, devidamente regado e compactado, incluindo todos os trabalhos e equipamentos | m2 380
necessarios a sua perfeita execugao.
2.6 Marcac6es e sinalizacdo rodoviarias
101 |6.2.3 Fornecimento e aplicacdo em zonas a sanear de massas betuminosas tipo Binder com 0,08m de espessura apds compactacéo, incluindo rega de impregnacao a taxa de [ m2 380
1,2Kg/m2 e todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua perfeita execugao.
26.1 Fornecimento e aplicagdo de marcas rodoviarias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcacao e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao e acabamento:
6.3 Pavimentacao
102 |6.3.1 Fornecimento e colocacéo de tapete de betdo betuminoso em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 de espessura apds compactagado, incluindo rega de colagem | m2 2250
com emulséo cationica de rotura lenta & taxa 0,5kg/m2 e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua perfeita execugéo.
103 [2.6.1.1 M 1 - Linha branca continua com 0,12m de largura (eixo e guias), incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugéo. UN 4650
104 |2.6.1.2 M 2 - Linha branca descontinua com 0,12m de largura e uma relacédo traco/espaco de 3/4, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa|m 675
execucao. Nota: Inclui eixo, serventias e estradas transversais.
6.4 Drenagem Pluvial
105 (6.4.1 Fornecimento e execugéo de valeta com betdo pronto C16/20, com seccdo em \"V\", dimensdes laterais 20+80 e 10 cm de espessura, incluindo reperfilamento do | m 135
terreno, base em tout venant com 0,15m de espessura e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua perfeita execugao.
106 |[2.6.1.3 M8a Linha de paragem com inscricdo STOP, que terd as dimensdes de 5,00 m de comprimento médio por 0,50 m de largura, incluindo todos os trabalhos e [ UN &
equipamentos necessarios ao seu perfeito acabamento.
107 (6.4.2 Fornecimento e execugéo de passagem hidriulica em serventia com manilhas de 300mm, incluindo recobrimento em bet&o e todos os trabalhos necesséarios & sua|m 8
execucao e funcionamento.
2.6.2 Fornecimento e aplicacdo de sinalizag&o vertical, incluindo prumo, maci¢co de assentamento e todos os trabalhos necessarios a sua execucao.
6.5 Marcag6es rodoviarias
108 [2.6.2.1  [Sinal O7b - baliza de posicéo [uN | 3
6.5.1 Fornecimento e aplicacdo de marcas rodoviarias com tinta retro refletora de cor branca, incluindo pré-marcagdo e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugédo e
109 [2.6.3 Fornecimento e aplicagdo de lomba de borracha com 5,50m de largura e 3cm de dorso, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua prefeita execucéao UN 2
110 [6.5.1.1 M2 - Linha descontinua com 0,12 de largura e relagdo trago/espaco 3/4m m 100
2.7 Outros trabalhos
111 |6.5.1.2 M1 - Linha branca continua com 0,12m de largura (eixo). | m | 340
2.7.1 Demoligcdes
112 [6.5.1.3 Passagem pedes [UN | 1
7 Rua N2 Sra de Fatima
113 [2.7.1.1 Demolicdo completa de edificio (n°® 51) composto por alvenaria de pedra e cobertura em madeiramento e telha, com 70 m2 de superficie total e altura de 5,00m, com uma | vg 1
edificacao contigua, incluindo carga e transporte a vazadouro dos residuos e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua execugao.
7.1 Trabalhos preparatorios
114 |2.7.1.2 Demolicdo completa de anexo (contiguo ao n° 74) composto por alvenaria de tijolo e cobertura em madeiramento e telha, com 40 m2 de superficie total e altura de 3,00m, | vg 1
incluindo carga e transporte a vazadouro dos residuos e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua execugao.
115 |7.11 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, a profundidade média de 5 cm, em zonas de encaixe e ligagdo de pavimentos, incluindo | m2 36
remocéao dos produtos sobrantes conforme PPGRCD.
116 |2.7.1.3 Escavacé@o em reperfilamento de taludes para alargamento da faixa de rodagem incluindo corte de vegetacéo existente, transporte a vazadouro do material retirado da | m3 360
escavacao e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a execucéo dos trabalhos.
117 (7.1.2 Limpeza e regularizacéo de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até a nova cota do pavimento e numa largura média de [ m 3900
0,50m, devidamente regado e compactado, remocéo a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua boa execucao.
272 Muro de suporte
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118 (7.1.3 Fresagens pontuais de pavimento em misturas betuminosas, incluindo transporte a vazadouro licenciado do material fresado, considerando uma area minima de 50 m2 [ m2 2150
e reposigcao com fornecimento e aplicacdo de camada de pavimento betuminoso tipo binder, com espessura média de 0.05 m, antecedida de rega de colagem a taxa de
0.5 kg/m2 incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios para a sua perfeita execugéo.
7.2 Saneamentos
119 |2.7.2.1 Fornecimento e aplicacdo, sob as fundacdes, de uma camada de betdo de limpeza de classe C16/20 com 0,10cm de espessura, incluindo nivelamento e todos os | m2 15,75
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.
120 (7.2.1 Corte do pavimento e escavagao em abertura de caixa, numa espessura de 0,35m, incluindo carga e transporte de produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos | m2 3200
necessarios a uma boa execugéo e acabamento.
121 |2.7.2.2 Fornecimento e execucdo das sapatas em betdo armado de classe C20/25 e aco A400NR, incluindo montagem de armaduras, cofragem, vibragdo do betéo, | m3 5,25
descofragem e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma boa execugéao.
122 |7.2.2 Fornecimento e aplicagcdo de Tout-venant com cerca de 0,30m de espessura, devidamente regado e compactado por camadas, incluindo todos os trabalhos e | m2 3200
equipamentos necessarios a sua perfeita execucao.
123 |2.7.2.3 Fornecimento e execucéo de muro em betdo armado com 0,25cm de espessura, em betdo da classe C20/25 e aco A 400NR, incluindo montagem de armaduras, | m3 3,9375
cofragem, vibragao do betéo, descofragem e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma boa execucao
124 |7.2.3 Fornecimento e aplicagdo de massas betuminosas tipo binder com 0,06m de espessura apés compactacéo, incluindo rega de impregnacéo a taxa 1,2kg/m2 e todos os | m2 3200
trabalhos, acessorios e materiais necessarios a sua perfeita execugéo.
125 |2.7.2.4 Execucdo de aterro no tardoz do muro com tout venant, incluindo compactacdo em camadas de 0,30m devidamente regadas e todos os trabalhos, materiais e | m3 15,75
equipamentos necessarios a sua execucao.
7.3 Pavimentacao
2.7.3 Muros de vedacdo em alvenaria
126 |7.31 Fornecimento e colocacdo de massas betuminosas tipo desgaste com 0,06 de espessura ap6s compactacdo, incluindo preparagéo e limpeza do pavimento existente, | m2 10725
rega de colagem a taxa 0,5kg/m2 e todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessarios a sua perfeita execugao.
127 |2.7.3.1 Fornecimento e execucdo de muro de vedacdo em blocos vasados de betdo 50x20x20, incluindo fundacao, pilares de 4 em 4 metros, reboco, pintura e todos os|m2 25,8
trabalhos e equipamentos necessarios a sua perfeita execugéo.
7.4 Marcacg6es rodoviarias
3 Rua da Pedreira
74.1 Fornecimento e aplicacdo de marcas rodoviarias com tinta retro refletora de cor branca, incluindo pré-marcacdo e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo e
3.1 Trabalhos preparatorios
128 |7.4.1.1 M1 - Linha continua com 0,12 de largura (eixo) m 1950
129 |7.4.1.2 M1 - Linha branca continua com 0,15m de largura (guias). m 3900
130 (3.1.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, a profundidade média de 5 cm, em zonas de encaixe e liga¢do de pavimentos, incluindo | m2 12
remocao e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes conforme PPGRCD.
131 |7.4.1.3 M8a - Linha de paragem com inscri¢éo \"STOP\" com dimensdes de 6,00 de comprimento médio por 0,50m de largura. UN 2
8 Alargamento e reforgo da ponte 170 - Carvalhal de Cima - Rio de Couros
132 (3.1.2 Limpeza e regularizacéo de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até a nova cota do pavimento e numa largura média de [ m 1380
0,50m, devidamente regado e compactado, limpeza de aquedutos existentes, remocéo a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos
necessarios a sua boa execucgéo.
8.1 Trabalhos preparatdérios
3.2 Pavimentacao
133 [8.1.1 Fornecimento e realizagdo de by-pass a rede de abastecimento de agua no local da obra, para funcionar durante o periodo de obras, em tubo de pead DN50mm, | vg 1
incluindo ligagdes materiais e todos os trabalhos necessérios, pronto a funcionar.
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134 (8.1.2 Restabelecimento definitivo da rede de abastecimento de agua apos a realizagdo da obra, em tubo de ferro fundido ductii FFD DN 80mm, fixo ao bordo da laje com | vg 1
esteiras de aco inox, com bragadeiras e parafusos de aco inox, incluindo, 1 caixa de visita, valvula de seccionamento em FFD flangeada de cunha elastica, T em FFD
DN80x50mm flangeado, T em FFD DN8O, valvula de cunha elastica DN50, mais tubagem necessaria, 4 curvas em FFD a 90 graus DN80mm, 2 cones de ligacdo em
PVC DN63/FFD DN80mm, tubagem em PVC para ligacdo entre a conduta de FFD e a conduta de PVC conduta existente, caixas de visita de transi¢cdo caso seja
necessario, todos os demais materiais e acessorios necessarios e, todos os trabalhos necessarios, pronta a funcionar.
135 (3.2.1 Fornecimento e colocagdo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06m de espessura apos|m2 3413
compactacao, incluindo rega de colagem com emulsao catiénica de rotura lenta & taxa 0,5kg/m2.
8.1.3 Desmatacéo
3.3 Marcacoes e sinalizacdo rodoviarias
136 [8.1.3.1 Desmatacao do local incluindo, abate de arvores, se necessario, criagdo de acesso para o equipamento envolvido na obra ao local de trabalhos, incluindo todos os | m2 320
trabalhos equipamentos e materiais necessarios.
8.2 Demoligdes
3.3.1 Fornecimento e aplicagcdo de marcas rodoviarias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcacao e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao e acabamento:
137 (8.2.1 Demoligdo consola de betdo armado da laje, existente a jusante, e de muros em betdo armado e/ou alvenaria de pedra, a jusante da consola demolida, de acordo com o [ m3 18,95
projeto, incluindo separacao de residuos e carregamento e transporte a central de residuos certificada e emisséo de guias
138 [8.2.2 Demolicdo dos acrotérios existentes en betdo armado incluindo carregamento e transporte a central de residuos certificada e emissédo de guias m3 0,54
139 [3.3.1.1 M 1 - Linha branca continua com 0,12m de largura (guias), incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugéo. m 1380
140 |8.2.3 Desmontagem das guardas metalicas existentes, carregamento e transpporte a central de residuos certificada e emissao de guia. m2 16
141 |3.3.1.2 M8a Linha de paragem com inscricdo STOP, que terd as dimensfes de 5,00 m de comprimento médio por 0,50 m de largura, incluindo todos os trabalhos e | UN 2
equipamentos necessarios ao seu perfeito acabamento.
142 (8.2.4 Desativacéo da rede de aguas existente que atravessa a ponte, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN 1
143 |8.25 Demolicdo dos passeios existentes, carregamento e transpporte a central de residuos certificada e emissdo de guia. m3 3,4
4 Beco do Rosa
144 |8.2.6 Frezagem de pavimento betuminoso existente na area de infuéncia da ponte | m2 | 72
8.3 Movimento de terras
4.1 Rede de Abastecimento de Agua
145 (8.3.1 Desvio do caudal da ribeira e/ou bombagem de agua de montante para jusante, para se poder executar os trabalhos em seco, incluindo todos os trabalhos | UN 1
equipamentos e materiais necessarios.
41.1 Movimento de Terras e Pavimentos
146 |8.3.2 Execucéo de escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa no leito, para realizacao de enrocamento do leito, conforme projeto. m3 117
147 |8.3.3 Execucéo de escavacgdo em terreno de qualquer natureza para abertura de fundagao para execucéo do lintel de refor¢co dos encontros existentes, incluindo escoramento | m3 5,04
da laje e dos encontros e todos os trabalhos necessarios, conforme projeto.
148 |4.11.1 Escavacéo de vala a profundidade de 1,20 m e largura de 0,60 m em solo de natureza, predominantemente rochosa, incluindo todo o movimento de terras, fornecimento | ml 85
e aplicacdo de areia ou pé de pedra, em camadas de protecdo de tubagem e almofada de assentamento, aterro em toutvenant, com a remocéo de produtos escavados,
transporte a vazadouro, rebaixamento do nivel freatico, se necessario e reposi¢édo do pavimento na zona da vala, nivelando-o com o ja existente.
149 |8.34 Execucéo de escavagdo em terreno de qualquer natureza para abertura de fundagéo para execucao de sapatas de encontros e de muros ala, incluinto escoramento dos | m3 100,8
encontros e do tabuleiro existentes, entivacéo de solos, e todos os trabalhos necessarios, conforme projeto.
150 |8.3.5 Carregamento e transporte de terras provenientes da escavacao a vazadouro a indicar pela equipa de fiscalizagao. m3 120,96
412 Tubagem
151 (8.3.6 Reposicao de solos provenientes da escavagéo no tardoz dos muros ala. m3 120,96
152 (8.3.7 Fornecimento de tout-venant para aterro do tardoz dos encontros ampliados, incluindo compactagdo por camadas, rega e todos os trabalhos necessarios. m3 126
153 (8.3.8 Regularizacéo final dos taludes da ribeira, ao longo de 40m para jusante da ponte, numa largura média de talude de cerca de 4m m2 320
154 [4.12.1 Fornecimento e aplicacdo de conduta em PVC DN63mm PN 10. ml 85
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8.4 Estruturas de betdo armado
155 |[8.4.1 Fornecimento e realizacdo de ancoragens horizontais de ligacdo entre a laje existente e a laje lateral nova, com vardo aco A500 NR, DN 20mm, com 1,30 de | UN 21
comprimento ancorado 0,30m no bordo da laje antiga com resina epoxi do tipo \"Sika Anchorfix 3+\" ou equivalente, encastrado 1,00m na laje nova, incluindo todos os
pertencentes, conforme projeto.
156 |4.1.2.2 Colocac&o de fita sinalizadora de cor azul com designacéo \"Agua\" colocada a 20 cm da superficie do terreno. ml 85
157 (8.4.2 Fornecimento e realizagdo de ancoragens para arranque dos acrotérios nas lajes ampliadas, com vardo aco A500 DN 16mm, com 0,80 de comprimento ancorado 0,20m | UN 32
na face superior da laje nova com resina epoxi do tipo \"Sika Anchorfix 3+\" ou equivalente, incluindo todos os pertencentes, conforme projeto.
8.4.3 Fornecimento e colocacédo de betdo de limpesa da classe NP EN 206-1, C30/37, XC2, CL 0,2, Dmax22, S3, incluindo colocac¢do de cofragem, bombagem, vibracdo, e todos os
trabalhos necessarios.
4.1.3 Acessorios - Fornecimento e montagem dos seguintes acessorios, incluindo todos os pertences necessarios para a ligagao as tubagens
158 |[8.4.3.1 Sob sapatas de encontros e muros ala m3 3,6
159 |8.4.3.2 Sob lintel de reforgo dos encontros existentes m3 0,56
4131 N6 1
8.4.4 Fornecimento e colocagéo de betdo da classe NP EN 206-1, C30/37, XC2, CL 0,2, Dmax22, S3, incluindo armaduras, colocacdo de cofragem, bombagem, vibragéo, realizagdo de
provetes para ensaio e todos os trabalhos necessarios, conforme projeto
160 [8.4.4.1 Em sapatas de encontros e de muros ala m3 18
161 |[4.1.3.1.1 |Junta de ligagcdo de Ferro Fundido Ductil DN 90x90, PN10 de bocas para PVC assentes com maci¢o de amarragdo ou outro processo de fixagcdo adequado. UN 2
162 |8.4.4.2 Em encontros e muros ala m3 19,6
163 [4.1.3.1.2 |Téem FFD DN 90x63 PN10/16 de bocas para PVC assentes em macigco de amarragdo ou outro processo de fixagdo adequado. UN 1
164 |8.4.4.3 Em lajes laterais a ampliar m3 7,72
165 [4.1.3.1.3 |Valvula de cunha elastica de bocas DN 63 mm PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incluindo haste de protecéo e caixa cilindrica com | UN 1
tampa movel, para valvulas enterradas.
166 |8.4.4.4 Em lajes de transi¢éo m3 0,98
167 |8.4.4.5 Em lintel de refor¢o de encontros existentes m3 4,48
4.1.3.2 N6 2
168 |8.4.4.6 Em acrotérios m3 0,56
8.5 Enrocamento
169 |[4.1.3.2.1 |Curva a 22°30\' em FFD DN 63mm PN10 de bocas para PVC assentes com maci¢o de amarragdo ou outro processo de fixa¢cdo adequado. UN 1
170 |[8.5.1 Fornecimento e colocag¢éo de manta geotextil com densidade de 300g/m2 colocada no leito escavado. m2 137,5
4133 N6 3e N6 4
171 |8.5.2 Fornecimento e colocacédo de pedra de alvenaria, com dimensdo média do inerte D200/500mm, colocada no leito em camada, incluindo regularizacédo, nivelamento, | m3 112,5
aperto com maquina, conforme projeto.
8.6 Reparacéo de anomalias no betdo armado
172 [4.1.3.3.1 |Ramal domiciliario novo completo de 1\", executado com uma abracadeira com uma abragadeira FFD/PVC 63 x 1\", uma valvula de cunha elastica de unides roscadas de | UN 2
1\"e haste p/valvula roscada a 1\" com aplicagdo de cabega moével quadrada em FFD, tubo PEAD DN 32mm até 10 metros de extensao, incluindo fita sinalizadora, todos
0s acessorios e movimento de terra, substituicdo de solos e reposicéo de pavimentos se necessario e todos os pertences, tudo executado de acordo com as boas regras
aplicaveis.
173 |8.6.1 Limpeza com maquina de agua de alta presséo das faces dos encontros e muros ala existentes, incluindo retirada do material desagregado. m2 70
174 |8.6.2 Fornecimento e aplicagcdo de rede malhasol CQ38, nas faces dos encontros existentes, incluindo ancoragens, conforme projeto. m2 56
4134 N6 5
175 (8.6.3 Fornecimento aplicagdo de uma camada com espessura de 30mm, com argamassa de reparagao estrutural do tipo \"Sika Monotop 412 S\" ou equivalente, de acordo | m2 56
com especificagbes de produto, nas faces dos encontros existentes sobre a rede malhasol, de acordo com projeto.
8.7 Passeios e guardas
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176 |[4.1.3.4.1 [Fornecimento e aplicacdo de ventosa a 2\" de triplo efeito DN 40 PN 16 roscada com filtro, executada com TE FFD roscado de bocas P/PVC 63x 2\", uma valvula | UN 1
clelastica a 2\" e haste p/valvula roscada a 2\" com aplicacdo de cabegca mével quadrada em FFD, tubo PEAD DN50mm, manga de protegdo corrugada de cor azul DN
75, portinhola rectangular em ferro fundido devidamente decapada, metalizada e pintada de cor azul com dobradi¢cas com vaselina liquida e marco em alvenaria pintado
de cor branca, incluindo todo o movimneto de terras, substituicdo de solos e reposicéo de pavimentos se necessario e todos os pertences, tudo executado de acordo com
as boas regras aplicaveis.
177 (8.7.1 Fornecimento e fixagdo de guardas metdlicas incluindo, decapagem, metalizacéo, pintura RAL 6009 (verde garrafa), todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu | m2 13,44
perfeito acabamento, de acordo com o projeto.
178 |8.7.2 Fornecimento e assentamento de lancil de betdo pré-fabricado com 0,25 x 0,15 x 0,12m. m 19,05
179 [4.1.3.4.2 |Junta cega em Ferro Fundido Ductil DN 63 PN10, assente com macico de amarragéo ou outro processo de fixacdo adequado. UN 1
180 |8.7.3 Fornecimento e montagem de guia de lancil de betéo 0,25x0,08m na face lateral exterior do passeio. m 13,44
414 Diversos
8.7.4 Fornecimento e colocacéo de betédo da classe NP EN 206-1, C20/25, XC2, CL 0,2, Dmax22, S3, incluindo colocacéo de cofragem, bombagem, vibracdo, acabamento a escova, e todos
os trabalhos necessarios.
181 |8.74.1 Enchimento de passeios. m3 3,11
182 [4.14.1 Ensaio hidraulico, conforme procedimento implementado pela Be Water Aguas de Ourém. UN 1
9 Rua do Pinhal - Cacinheira
9.1 Trabalhos preparatérios
183 (9.1.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, a profundidade média de 5 cm, em zonas de encaixe e liga¢do de pavimentos, incluindo | m2 12
remocéao dos produtos sobrantes conforme PPGRCD.
184 |4.14.2 Desinfeg&o que inclui a analise microbioldgica e ligagéo a rede publica, conforme procedimento implementado pela Be Water Aguas de Ourém. UN 1
185 [9.1.2 Limpeza e regularizacéo de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até a nova cota do pavimento e numa largura média de [ m 500
0,50m, devidamente regado e compactado, remocéo a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua boa execugao.
186 [4.1.4.3 Fornecimento de telas finais abrangendo todas as alterages nas varias especialidades, decorrentes da execucéo de obra. Deverdo ser entregues em UN 1
sistema de coordenadas de referéncia ETRS89 PT-TM06, em formato CAD dwg ou dgn e em formato papel.
9.2 Zonas de alargamento
187 (9.2.1 Escavacédo em abertura de caixa numa profundidade de 0,35m, em solos de qualquer natureza, incluindo carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos | m2 44
os trabalhos necessarios a uma boa execugao
4.2 Pavimentacgao
188 [9.2.2 Fornecimento e aplicacdo de base emTout-venant com cerca de 0,30m de espessura devidamente regado e compactado por camadas, incluindo todos os trabalhos e | m2 44
equipamentos necessarios a sua perfeita execucao.
189 [9.2.3 Fornecimento e colocacédo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (binder), com 0,06m de espessura apos|m2 33
compactacdo, incluindo rega de impregnacéo com emulsédo catidnica de rotura lenta a taxa 1kg/m2.
9.3 Pavimentacao
421 Trabalhos preparatorios
190 (9.3.1 Fornecimento e colocacéo de massas betuminosas tipo desgaste com 0,06 de espessura ap6s compactacao, incluindo preparacéo e limpeza do pavimento existente, | m2 1240
rega de colagem a taxa 0,5kg/m2 e todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessarios a sua perfeita execugao.
10 Rua dos Moinhos e rua da Ribeira - Cacinheira
191 [4.2.1.1 Escavac@o em abertura de caixa numa profundidade de 0,30m, incluindo carga e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos e equipamentos | m2 450
necessarioa a sua execucao.
10.1 Trabalhos preparatérios
192 |10.1.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, a profundidade média de 5 cm, em zonas de encaixe e ligacdo de pavimentos, incluindo | m2 40
remocéao dos produtos sobrantes conforme PPGRCD.
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193 [4.2.1.2 Fornecimento e aplicagdo de tout venant com 0,30m de espessura, devidamente regado e compactado, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessérios a sua | m2 450
perfeita execucao.
194 |10.1.2 Limpeza e regularizacdo de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até a nova cota do pavimento e numa largura média de [ m 1740
0,50m, devidamente regado e compactado, remocéo a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua boa execucao.
10.2 Saneamentos
422 Pavimentacao
195 |10.2.1 Corte do pavimento e escavagao em abertura de caixa, numa espessura de 0,35m, incluindo carga e transporte de produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos | m2 700
necessarios a uma boa execugéo e acabamento.
196 [4.2.2.1 Fornecimento e aplicacdo de massas betuminosas tipo desgaste com 0,08m de espessura apds compactacdo, incluindo rega de impregnacdo a taxa de 1,2Kg/m2 e | m2 400
todos os trabalhos e acessérios necessarios a sua perfeita execugao.
197 |10.2.2 Fornecimento e aplicagcdo de Tout-venant com cerca de 0,30m de espessura, devidamente regado e compactado por camadas, incluindo todos os trabalhos e | m2 700
equipamentos necessarios a sua perfeita execucao.
198 |10.2.3 Fornecimento e aplicagdo de massas betuminosas tipo binder com 0,06m de espessura apés compactacao, incluindo rega de impregnacéo a taxa 1,2kg/m2 e todos os | m2 700
trabalhos, acessorios e materiais necessarios a sua perfeita execugao.
423 Drenagem Pluvial
10.3 Trogo de pavimento novo (rua da Ribeira)
199 [4.2.3.1 Fornecimento e execucgdo de valeta com betdo pronto C16/20, com sec¢do em \"V\", dimensdes laterais 20+80 e 10 cm de espessura, incluindo reperfilamento do | m 40
terreno, base em tout venant com 0,15m de espessura e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua perfeita execugao.
200 |10.3.1 Fornecimento e aplicacdo de Tout-venant com cerca de 0,20m de espessura, devidamente regado e compactado por camadas, incluindo todos os trabalhos e [m2 2835
equipamentos necessarios a sua perfeita execucao.
201 (10.3.2 Fornecimento e aplicagdo de massas betuminosas tipo binder com 0,06m de espessura apés compactagéo, incluindo rega de impregnacéo a taxa 1,2kg/m2 e todos os | m2 2520
trabalhos, acessorios e materiais necessarios a sua perfeita execugéo.
5 Rua e Travessa Monte Luzio
104 Pavimentacgao
202 (10.4.1 Fornecimento e colocacdo de massas betuminosas tipo desgaste com 0,05 de espessura ap6s compactacéo, incluindo preparacé@o e limpeza do pavimento existente, [ m2 3710
rega de colagem a taxa 0,5kg/m2 e todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessarios a sua perfeita execucao.
5.1 Trabalhos preparatorios
10.5 MarcacGOes rodoviarias
10.5.1 Fornecimento e aplicacdo de marcas rodoviarias com tinta retro refletora de cor branca, incluindo pré-marcagdo e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugédo e
203 (5.1.1 Escavac@o e remocdo de pavimento betuminioso existente com espessura de 0,15m, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado e todos os trabalhos e | m2 210
equipamentos necessarioa a sua execugao.
204 (10.5.1.1 |M8a - Linha de paragem com inscri¢cao \"STOP\" com dimens&es de 6,00 de comprimento médio por 0,50m de largura. UN 2
205 |5.1.2 Escavacdo em abertura de caixa de pavimento numa profundidade de 0,60m, incluindo carga e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos e [ m2 279,2
equipamentos necessarioa a sua execugao.
206 [5.1.3 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, a profundidade média de 5 cm, em zonas de encaixe e ligacdo de pavimentos, incluindo | m2 360
remocdao e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes conforme PPGRCD.
207 |5.1.4 Limpeza e regularizacdo de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até a nova cota do pavimento e numa largura média de [ m 1560
0,50m, devidamente regado e compactado, limpeza de aquedutos existentes, remocdo a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos
necessarios a sua boa execugéao.
5.2 Saneamentos
208 |5.2.1 Escavacéo em abertura de caixa nas zonas a sanear, numa profundidade de 0,40m, incluindo carga e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos e [ m2 691,5
equipamentos necessarioa a sua execugao.
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209 [5.2.2 Fornecimento e aplicagdo em zonas a sanear de tout venant com 0,30m de espessura, devidamente regado e compactado, incluindo todos os trabalhos e equipamentos | m2 691,5
necessarios a sua perfeita execugao.
210 (5.2.3 Fornecimento e aplicagdo em zonas a sanear de massas betuminosas tipo Binder com 0,08m de espessura apds compactagéo, incluindo rega de impregnagéo a taxa de | m2 691,5
1,2Kg/m2 e todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua perfeita execugao.
5.3 Zona de pavimento novo no cruzamento
211 |5.3.1 Fornecimento e colocacao de brita granulometria 3 e 4 em base de caixa de pavimento, devidamente regada e compactada m3 20
212 |5.3.2 Fornecimento e aplicagdo de tout-venant em caixa de pavimento devidamente regado e compactado por camadas de 0,15m, numa expessura total de 0,30m e remog&o | m2 279,2
a vazadouro do material sobrante.
213 [5.3.3 Fornecimento a aplicacdo de manta geotextil na base do pavimento m2 279,2
214 (5.3.4 Fornecimento e colocagdo em saneamentos e pavimento novo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizacdo em mistura betuminosa densa (binder), com | m2 100
0,08m de espessura apds compactacao, incluindo rega de impregnag¢édo com emulsédo catidnica de rotura lenta a taxa 1kg/m2.
5.4 Pavimentacao
215 |54.1 Fornecimento e colocacéo de tapete de betdo betuminoso em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 de espessura apds compactagdo, incluindo rega de colagem | m2 5640
com emulséo cationica de rotura lenta & taxa 0,5kg/m2 e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua perfeita execugéo.
5.5 Drenagem Pluvial
216 [5.5.1 Fornecimento e execucdo de pavimento em calgada grossa de vidraco branco, cubo 9/11, incluindo areia de assentamento e fecho de juntas com traco de areia a 1:7 e | m2 179,2
todos os trabalhos necessérios ao seu perfeito acabamento.
217 |5.5.2 Fornecimento e execucéo de valeta com betdo pronto C16/20, com seccdo em \"V\", dimensdes laterais 20+80 e 10 cm de espessura, incluindo reperfilamento do [ m 186
terreno, base em tout venant com 0,15m de espessura e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua perfeita execucao.
218 |5.5.3 Fornecimento e execugdo de passagem hidraulica em serventia com manilhas de 300mm, incluindo recobrimento em betéo e todos os trabalhos necessarios a sua|m 8
execucgao e funcionamento.
219 (5.5.4 Fornecimento e execugdo de passagem hidraulica em aqueduto, constituida por manilhas de 400mm de diametro, incluindo muretes de protecdo devidamente rebocados | m 24
e pintados, abertura e fecho de vala com reposi¢do de pavimento e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a uma boa execugéo e acabamento.
220 [5.5.5 Execucéo de caixa de visita de cabeceira, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao. UN 2
221 |5.5.6 Execucéo de boca de descarga, tipo boca de lobo, incluindo todos os materiais necessarios a sua execugao. UN 2
222 |5.5.7 Execucéo de muretes de protegdo em aqueduto, com alvenaria de blocos de cimento, devidamente rebocado e pintado, com 0,50m acima da cota do pavimento da via, | UN 8
incluindo limpeza dos aquedutos e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua execucao.
5.6 MarcacGOes rodoviarias
5.6.1 Fornecimento e aplicacdo de marcas rodoviarias com tinta retro refletora de cor branca, incluindo pré-marcagdo e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugédo e
223 [5.6.1.1 M2 - Linha descontinua com 0,12 de largura e relagdo traco/espaco 3/4m m 550
224 [5.6.1.2 M1 - Linha branca continua com 0,12m de largura (guias e eixo). m 1790
225 (5.6.1.3 M8a - Linha de paragem com inscri¢éo \"STOP\" com dimensdes de 6,00 de comprimento médio por 0,50m de largura. UN 2
5.6.2 Fornecimento e assentamento de sinalizagdo vertical, incluindo maci¢co de assentamento
226 |5.6.2.1 Sinal B2, STOP UN 1
227 (5.6.2.2 Sinal O6A, baia direcional UN 4
5.7 Diversos
228 [5.7.1 Subida e nivelamento de tampas de caixa de visita da rede de saneamento para a nova cota do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos [ UN 3
necessarios a sua perfeita execugao.
5.8 Espaco verde
229 |5.8.1 Limpeza e desmatagao seletiva de terreno m2 490
230 |5.8.2 Fornecimento e plantagdo de arvore, pinheiro manso, pap 18/20, incluindo abertura de cova, 1,00x1,00x1,00, terra vegetal, adubagem e tutor. UN 4
6 Rua da Escola - Carvalhal do Meio
6.1 Trabalhos preparatérios
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231 (6.1.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, a profundidade média de 5 cm, em zonas de encaixe e ligacdo de pavimentos, incluindo | m2 36
remocdao e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes conforme PPGRCD.
232 16.1.2 Limpeza e regularizacdo de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até a nova cota do pavimento e numa largura média de [ m 669,23
0,50m, devidamente regado e compactado, limpeza de aquedutos existentes, remocéo a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos
necessarios a sua boa execugéao.
6.2 Saneamentos
233 |6.2.1 Escavacéo em abertura de caixa nas zonas a sanear, numa profundidade de 0,40m, incluindo carga e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos e | m2 380
equipamentos necessarioa a sua execugao.
234 [6.2.2 Fornecimento e aplicagdo em zonas a sanear de tout venant com 0,30m de espessura, devidamente regado e compactado, incluindo todos os trabalhos e equipamentos | m2 380
necessarios a sua perfeita execucao.
235 (6.2.3 Fornecimento e aplicagdo em zonas a sanear de massas betuminosas tipo Binder com 0,08m de espessura apds compactacao, incluindo rega de impregnacao a taxa de [ m2 380
1,2Kg/m2 e todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua perfeita execugao.
6.3 Pavimentacao
236 |6.3.1 Fornecimento e colocacéo de tapete de betdo betuminoso em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,06 de espessura apds compactagado, incluindo rega de colagem | m2 2250
com emulsédo cationica de rotura lenta a taxa 0,5kg/m2 e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua perfeita execugao.
6.4 Drenagem Pluvial
237 (6.4.1 Fornecimento e execucgdo de valeta com betdo pronto C16/20, com seccdo em \"V\", dimensdes laterais 20+80 e 10 cm de espessura, incluindo reperfilamento do | m 135
terreno, base em tout venant com 0,15m de espessura e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua perfeita execucao.
238 [6.4.2 Fornecimento e execugdo de passagem hidraulica em serventia com manilhas de 300mm, incluindo recobrimento em bet&o e todos os trabalhos necessarios a sua|m 8
execucao e funcionamento.
6.5 MarcacGOes rodoviarias
6.5.1 Fornecimento e aplicacdo de marcas rodoviarias com tinta retro refletora de cor branca, incluindo pré-marcagdo e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugédo e
239 (6.5.1.1 M2 - Linha descontinua com 0,12 de largura e relagdo traco/espaco 3/4m m 100
240 [6.5.1.2 M1 - Linha branca continua com 0,12m de largura (eixo). m 340
241 (6.5.1.3 Passagem pedes UN 1
7 Rua N2 Sra de Fatima
7.1 Trabalhos preparatorios
242 (7.1.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, a profundidade média de 5 cm, em zonas de encaixe e ligacdo de pavimentos, incluindo | m2 36
remocéao dos produtos sobrantes conforme PPGRCD.
243 |7.1.2 Limpeza e regularizacdo de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até a nova cota do pavimento e numa largura média de [ m 3900
0,50m, devidamente regado e compactado, remocéo a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua boa execugao.
244 17.1.3 Fresagens pontuais de pavimento em misturas betuminosas, incluindo transporte a vazadouro licenciado do material fresado, considerando uma area minima de 50 m2 [ m2 2150
e reposicao com fornecimento e aplicacdo de camada de pavimento betuminoso tipo binder, com espessura média de 0.05 m, antecedida de rega de colagem a taxa de
0.5 kg/m2 incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios para a sua perfeita execugao.
7.2 Saneamentos
245 (7.2.1 Corte do pavimento e escavag¢do em abertura de caixa, numa espessura de 0,35m, incluindo carga e transporte de produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos [ m2 3200
necessarios a uma boa execugéo e acabamento.
246 (7.2.2 Fornecimento e aplicagdo de Tout-venant com cerca de 0,30m de espessura, devidamente regado e compactado por camadas, incluindo todos os trabalhos e | m2 3200
equipamentos necessarios a sua perfeita execucao.
247 (7.2.3 Fornecimento e aplicagdo de massas betuminosas tipo binder com 0,06m de espessura apds compactagao, incluindo rega de impregnacéo & taxa 1,2kg/m2 e todos os | m2 3200
trabalhos, acessorios e materiais necessarios a sua perfeita execugao.
7.3 Pavimentacao
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248 (7.3.1 Fornecimento e colocacdo de massas betuminosas tipo desgaste com 0,06 de espessura ap6s compactacdo, incluindo preparagéo e limpeza do pavimento existente, | m2 10725
rega de colagem a taxa 0,5kg/m2 e todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessarios a sua perfeita execugao.
7.4 MarcacGOes rodoviarias
7.4.1 Fornecimento e aplicacdo de marcas rodoviarias com tinta retro refletora de cor branca, incluindo pré-marcagdo e todos os trabalhos necessarios a uma boa execucédo e
249 |7.4.1.1 M1 - Linha continua com 0,12 de largura (eixo) m 1950
250 |7.4.1.2 M1 - Linha branca continua com 0,15m de largura (guias). m 3900
251 |7.4.1.3 M8a - Linha de paragem com inscri¢do \"STOP\" com dimensdes de 6,00 de comprimento médio por 0,50m de largura. UN 2
8 Alargamento e reforgo da ponte 170 - Carvalhal de Cima - Rio de Couros
8.1 Trabalhos preparatérios
252 (8.1.1 Fornecimento e realizagdo de by-pass a rede de abastecimento de agua no local da obra, para funcionar durante o periodo de obras, em tubo de pead DN50mm, | vg 1
incluindo ligagdes materiais e todos os trabalhos necessérios, pronto a funcionar.
253 (8.1.2 Restabelecimento definitivo da rede de abastecimento de dgua apos a realizacdo da obra, em tubo de ferro fundido ductil FFD DN 80mm, fixo ao bordo da laje com | vg 1
esteiras de aco inox, com bragadeiras e parafusos de aco inox, incluindo, 1 caixa de visita, valvula de seccionamento em FFD flangeada de cunha elastica, T em FFD
DN80x50mm flangeado, T em FFD DN8O, valvula de cunha elastica DN50, mais tubagem necesséria, 4 curvas em FFD a 90 graus DN80mm, 2 cones de ligacdo em
PVC DN63/FFD DN80mm, tubagem em PVC para ligacdo entre a conduta de FFD e a conduta de PVC conduta existente, caixas de visita de transicdo caso seja
necessario, todos os demais materiais e acessorios necessarios e, todos os trabalhos necessarios, pronta a funcionar.
8.1.3 Desmatacéo
254 (8.1.3.1 Desmatacéo do local incluindo, abate de arvores, se necessario, criacdo de acesso para o equipamento envolvido na obra ao local de trabalhos, incluindo todos os | m2 320
trabalhos equipamentos e materiais necessarios.
8.2 Demoligdes
255 |8.2.1 Demolicdo consola de betdo armado da laje, existente a jusante, e de muros em betdo armado e/ou alvenaria de pedra, a jusante da consola demolida, de acordo com o | m3 18,95
projeto, incluindo separacao de residuos e carregamento e transporte a central de residuos certificada e emisséo de guias
256 |[8.2.2 Demolicdo dos acrotérios existentes en betdo armado incluindo carregamento e transporte a central de residuos certificada e emisséo de guias m3 0,54
257 |(8.2.3 Desmontagem das guardas metalicas existentes, carregamento e transpporte a central de residuos certificada e emisséo de guia. m2 16
258 (8.2.4 Desativacao da rede de aguas existente que atravessa a ponte, incluindo todos os trabalhos necesséarios. UN 1
259 |8.25 Demolicdo dos passeios existentes, carregamento e transpporte a central de residuos certificada e emissao de guia. m3 3,4
260 |8.2.6 Frezagem de pavimento betuminoso existente na area de infuéncia da ponte m2 72
8.3 Movimento de terras
261 (8.3.1 Desvio do caudal da ribeira e/ou bombagem de &gua de montante para jusante, para se poder executar os trabalhos em seco, incluindo todos os trabalhos | UN 1
equipamentos e materiais necessarios.
262 (8.3.2 Execucéo de escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa no leito, para realizacao de enrocamento do leito, conforme projeto. m3 117
263 (8.3.3 Execucédo de escavagdo em terreno de qualquer natureza para abertura de fundagao para execucéo do lintel de refor¢co dos encontros existentes, incluindo escoramento | m3 5,04
da laje e dos encontros e todos os trabalhos necessarios, conforme projeto.
264 |8.34 Execucéo de escavacéo em terreno de qualquer natureza para abertura de fundacéo para execucéo de sapatas de encontros e de muros ala, incluinto escoramento dos | m3 100,8
encontros e do tabuleiro existentes, entivacdo de solos, e todos os trabalhos necessarios, conforme projeto.
265 (8.3.5 Carregamento e transporte de terras provenientes da escavacao a vazadouro a indicar pela equipa de fiscalizacao. m3 120,96
266 |(8.3.6 Reposicao de solos provenientes da escavagao no tardoz dos muros ala. m3 120,96
267 |(8.3.7 Fornecimento de tout-venant para aterro do tardoz dos encontros ampliados, incluindo compactagao por camadas, rega e todos os trabalhos necesséarios. m3 126
268 (8.3.8 Regularizacéo final dos taludes da ribeira, ao longo de 40m para jusante da ponte, numa largura média de talude de cerca de 4m m2 320
8.4 Estruturas de betdo armado
269 |8.4.1 Fornecimento e realizacdo de ancoragens horizontais de ligacdo entre a laje existente e a laje lateral nova, com vardo aco A500 NR, DN 20mm, com 1,30 de [ UN 21
comprimento ancorado 0,30m no bordo da laje antiga com resina epoxi do tipo \"Sika Anchorfix 3+\" ou equivalente, encastrado 1,00m na laje nova, incluindo todos os
pertencentes, conforme projeto.
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270 (8.4.2 Fornecimento e realizagdo de ancoragens para arranque dos acrotérios nas lajes ampliadas, com vardo agco A500 DN 16mm, com 0,80 de comprimento ancorado 0,20m | UN 32
na face superior da laje nova com resina epoxi do tipo \"Sika Anchorfix 3+\" ou equivalente, incluindo todos os pertencentes, conforme projeto.
8.4.3 Fornecimento e colocacédo de betdo de limpesa da classe NP EN 206-1, C30/37, XC2, CL 0,2, Dmax22, S3, incluindo colocacdo de cofragem, bombagem, vibracado, e todos os
trabalhos necessérios.
271 |8.4.3.1 Sob sapatas de encontros e muros ala m3 3,6
272 |18.4.3.2 Sob lintel de reforgo dos encontros existentes m3 0,56
8.4.4 Fornecimento e colocagéo de betdo da classe NP EN 206-1, C30/37, XC2, CL 0,2, Dmax22, S3, incluindo armaduras, colocacdo de cofragem, bombagem, vibragéo, realizagdo de
provetes para ensaio e todos os trabalhos necessarios, conforme projeto
273 (8.4.4.1 Em sapatas de encontros e de muros ala m3 18
274 (8.4.4.2 Em encontros e muros ala m3 19,6
275 |8.4.4.3 Em lajes laterais a ampliar m3 7,72
276 |8.4.4.4 Em lajes de transi¢ao m3 0,98
277 |8.4.45 Em lintel de refor¢o de encontros existentes m3 4,48
278 |8.4.4.6 Em acrotérios m3 0,56
8.5 Enrocamento
279 |(8.5.1 Fornecimento e colocac¢é@o de manta geotextil com densidade de 300g/m2 colocada no leito escavado. m2 137,5
280 |8.5.2 Fornecimento e colocacdo de pedra de alvenaria, com dimensdo média do inerte D200/500mm, colocada no leito em camada, incluindo regularizagdo, nivelamento, | m3 112,5
aperto com maquina, conforme projeto.
8.6 Reparagéo de anomalias no betdo armado
281 |8.6.1 Limpeza com maquina de agua de alta pressao das faces dos encontros e muros ala existentes, incluindo retirada do material desagregado. m2 70
282 (8.6.2 Fornecimento e aplicacéo de rede malhasol CQ38, nas faces dos encontros existentes, incluindo ancoragens, conforme projeto. m2 56
283 (8.6.3 Fornecimento aplicagdo de uma camada com espessura de 30mm, com argamassa de reparacéo estrutural do tipo \"Sika Monotop 412 S\" ou equivalente, de acordo | m2 56
com especificagdes de produto, nas faces dos encontros existentes sobre a rede malhasol, de acordo com projeto.
8.7 Passeios e guardas
284 |(8.7.1 Fornecimento e fixagdo de guardas metdlicas incluindo, decapagem, metalizacéo, pintura RAL 6009 (verde garrafa), todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu [ m2 13,44
perfeito acabamento, de acordo com o projeto.
285 |8.7.2 Fornecimento e assentamento de lancil de betdo pré-fabricado com 0,25 x 0,15 x 0,12m. m 19,05
286 |8.7.3 Fornecimento e montagem de guia de lancil de betdo 0,25x0,08m na face lateral exterior do passeio. m 13,44
8.7.4 Fornecimento e colocacédo de betdo da classe NP EN 206-1, C20/25, XC2, CL 0,2, Dmax22, S3, incluindo colocagéo de cofragem, bombagem, vibragdo, acabamento a escova, e todos
os trabalhos necessarios.
287 |8.7.4.1 Enchimento de passeios. [m3 | 3,11
9 Rua do Pinhal - Cacinheira
9.1 Trabalhos preparatorios
288 |9.1.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, a profundidade média de 5 cm, em zonas de encaixe e ligacdo de pavimentos, incluindo | m2 12
remocé&o dos produtos sobrantes conforme PPGRCD.
289 (9.1.2 Limpeza e regularizacéo de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até a nova cota do pavimento e numa largura média de [ m 500
0,50m, devidamente regado e compactado, remocéo a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua boa execugao.
9.2 Zonas de alargamento
290 (9.2.1 Escavacdo em abertura de caixa numa profundidade de 0,35m, em solos de qualquer natureza, incluindo carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos | m2 44
os trabalhos necessarios a uma boa execugao
291 |9.2.2 Fornecimento e aplicagdo de base emTout-venant com cerca de 0,30m de espessura devidamente regado e compactado por camadas, incluindo todos os trabalhos e | m2 44
equipamentos necessarios a sua perfeita execugao.
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292 19.2.3 Fornecimento e colocacdo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizacdo em mistura betuminosa densa (binder), com 0,06m de espessura apos |m2 33
compactagao, incluindo rega de impregnagdo com emulséo catiénica de rotura lenta a taxa 1kg/m2.
9.3 Pavimentacgao
293 (9.3.1 Fornecimento e colocacdo de massas betuminosas tipo desgaste com 0,06 de espessura ap6s compactacéo, incluindo preparacédo e limpeza do pavimento existente, [ m2 1240
rega de colagem a taxa 0,5kg/m2 e todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessarios a sua perfeita execucao.
10 Rua dos Moinhos e rua da Ribeira - Cacinheira
10.1 Trabalhos preparatorios
294 (10.11 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em misturas betuminosas, a profundidade média de 5 cm, em zonas de encaixe e ligacdo de pavimentos, incluindo | m2 40
remocéao dos produtos sobrantes conforme PPGRCD.
295 |10.1.2 Limpeza e regularizacdo de bermas, valetas e taludes, incluindo posterior enchimento de bermas com tout-venant até a nova cota do pavimento e numa largura média de [ m 1740
0,50m, devidamente regado e compactado, remocéo a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua boa execucao.
10.2 Saneamentos
296 |10.2.1 Corte do pavimento e escavagao em abertura de caixa, numa espessura de 0,35m, incluindo carga e transporte de produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos | m2 700
necessarios a uma boa execucao e acabamento.
297 (10.2.2 Fornecimento e aplicagdo de Tout-venant com cerca de 0,30m de espessura, devidamente regado e compactado por camadas, incluindo todos os trabalhos e | m2 700
equipamentos necessarios a sua perfeita execugao.
298 (10.2.3 Fornecimento e aplicagdo de massas betuminosas tipo binder com 0,06m de espessura apés compactacao, incluindo rega de impregnacéo a taxa 1,2kg/m2 e todos os | m2 700
trabalhos, acessorios e materiais necessarios a sua perfeita execugao.
10.3 Trogo de pavimento novo (rua da Ribeira)
299 |10.3.1 Fornecimento e aplicacdo de Tout-venant com cerca de 0,20m de espessura, devidamente regado e compactado por camadas, incluindo todos os trabalhos e |m2 2835
equipamentos necessarios a sua perfeita execucao.
300 (10.3.2 Fornecimento e aplicagdo de massas betuminosas tipo binder com 0,06m de espessura apés compactacéo, incluindo rega de impregnacéo a taxa 1,2kg/m2 e todos os | m2 2520
trabalhos, acessorios e materiais necessarios a sua perfeita execugéo.
10.4 Pavimentacgao
301 (1041 Fornecimento e colocacdo de massas betuminosas tipo desgaste com 0,05 de espessura ap6s compactacao, incluindo preparacao e limpeza do pavimento existente, | m2 3710
rega de colagem a taxa 0,5kg/m2 e todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessarios a sua perfeita execucao.
10.5 MarcacOes rodoviarias
10.5.1 Fornecimento e aplicacdo de marcas rodoviarias com tinta retro refletora de cor branca, incluindo pré-marcagdo e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo e
302 |10.5.1.1 |M8a - Linha de paragem com inscri¢cdo \"STOP\" com dimensdes de 6,00 de comprimento médio por 0,50m de largura. | UN | 2
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